

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Nr.17 – 05 - 5 / Nr. 13

2017 m. gegužės mėn. 5 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos įmonės kodas 191029361, toliau vadinamas „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Birutės Ruzgienės, veikiančios įstatų pagrindu ir UAB „ŠUMERA“, įmonės kodas 161217891, atstovaujama direktoriaus Ričardo Vaitkevičiaus, veikiančio UAB „ŠUMERA“ įstatų pagrindu, toliau vadinama „Rangovu“, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. **Rangovas** įsipareigoja atlikti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Truskavos ir Tiskūnų filialų pandusų neįgaliesiems įrengimo statybos remonto darbus. **Užsakovas** įsipareigoja atliktus darbus priimti ir apmokėti.

2. DARBŲ KAINA

2.1. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Truskavos ir Tiskūnų filialų pandusų neįgaliesiems įrengimo statybos remonto darbų kaina yra: 3588,43 EUR (trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 43 ct) + 21 proc. PVM – 753,57 EUR (septyni šimtai penkiasdešimt trys eurai 57 ct), iš viso: **4342 EUR. (keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt du eurai).**

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Numatytus darbus **Rangovas** įsipareigoja pradėti po sutarties pasirašymo ir priduoti **Užsakovui** iki 2017 m. gegužės 31 d.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Apie atliktus darbus **Rangovas** ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki atliktų darbų perdavimo, raštu informuoja **Užsakovą**, nurodydamas atliktų darbų perdavimo – priėmimo datą.

4.2. Atliktų darbų priėmimas įforminamas sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu atliktų darbų aktu, surašomu dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

4.4. Jei priimant darbus bus nustatyta, kad darbai atlikti netinkamai, surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomi atliktų darbų trūkumai ir jų pašalinimo terminai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Trūkumus pašalina **Rangovas** savo priemonėmis ir lėšomis.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Pasirašius sutartį **Užsakovas** sumoka **Rangovui 2000 EUR (du tūkstančius eurų)** avansą.

5.2. Už atliktus darbus likusią sumą **Užsakovas** sumoka **Rangovui** per 30 kalendorinių dienų pagal **Rangovo** pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Numatyti sutartyje darbai turi būti atlikti tiksliai ir atitikti normatyvinius reikalavimus.

6.2. **Užsakovas** sudaro sąlygas, reikalingas **Rangovui** atlikti numatytus sutartyje darbus.

6.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu, pasirašyti abiejų šalių.

6.4. Numatytus sutartyje darbus **Rangovas** atlieka laikydamasis esamų normų ir taisyklių.

6.5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalims raštiškai susitarus.

6.6. **Užsakovas** gali nutraukti šią sutartį vienašališkai, jeigu **Rangovas** nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, apie tai pranešęs **Rangovui** prieš 5 dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

6.7. **Rangovas** įsipareigoja pagal **Užsakovo** pranešimą, pateiktą raštu, **Užsakovo** nurodytu laiku, savo lėšomis, pašalinti atliktų darbų defektus, pastebėtus per garantinį laiką.

6.8. Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal LR normatyvinius dokumentus ir standartus, užtikrinti priešgaisrinę, darbų saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų vykdymą ir prisiimti pilną atsakomybę už pažeidimų pasekmes



7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

Rangovas:

7.1. **Rangovas**, pažeidęs terminą, numatytą šios sutarties 3.1 punkte, moka **Užsakovui** 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Visa delspinigių suma neturi viršyti 5 proc. sutartyje numatytos pradinės objekto vertės.

7.2. **Rangovas** užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

Užsakovas:

7.3. **Užsakovas**, pažeidęs terminą, numatytą šios sutarties 5.1 punkte, moka **Rangovui** 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.4. **Užsakovas** nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną..

8. GARANTIJOS

8.1. **Rangovas**, atliktiems paslėptiems montavimo darbams suteikia 10 metų garantiją. Visiems kitiems darbams suteikia 5 metų garantiją, o įrengimams – pagal įrengimų tiekėjo suteikiamą garantiją. Garantinio laiko skaičiavimas prasideda sekančią dieną po atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui ne dėl **Užsakovo** kaltės, **Rangovas** savo lėšomis pašalina gedimus suderintu su **Užsakovu** laiku.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi ginčai ir nesutarimai, susiję su šia sutartimi ir nesureguliuoti tiesioginėmis derybomis, sprendžiami teismine tvarka.

10. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS

10.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki visų įsipareigojimų, nurodytų sutartyje, įvykdymo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Dėl viso kito, kas nenumatyta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatymiais aktais.

11.2. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

11.3. Sutartis turi priedą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis:

- lokalinė sąmata 2 (du) lapai.

11.3. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

12. ŠALIŲ ADRESAI, ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovo:

Didžiosios rinkos aikštė 11, Kėdainiai
Įmonės kodas: 191029361

Tel. 8(347)20884, 867254818

El.p.:birute.ruzgiene@kedainiai.rvb.lt

Rangovo:

J. Basanavičiaus g.47c, Kėdainiai

Įmonės kodas: 161217891

PVM kodas: LT612178917

A/s LT797300010002519664

AB Swedbank bankas

El.p.:sumera@takas.lt

Tef/faks 8 347 55733

Užsakovas


Direktore

Birutė Ruzgienė

Rangovas

Direktorius

Ričardas Vaitkevičius





Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios

Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: biblioteka

Objektas: Pandusų įrengimas


Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Žiniaraštis: M.Daukšos viešosios bibliotekos Truskavos filialo panduso įrengimas

Iš viso: **2420,8 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	0,4	377,495	151,00
2	N46-198	Šaligatvių dangos iš betoninių plokščių ardymas, kai plokščių matmenys 0,25 - 0.65 m2	100 m2	0,09	111,991	10,08
3	N1P-0411 (S10=1,15)	Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės	100 m3	0,015	3719,962	55,80
4	N5-125 (K3=0,8187134 50292398; S9=1,0425; S10=1,15)	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	1,5	156,196	234,29
5	PRN5-125 (K3=0,7193594 07407408)	Pagrindiniai resursai: Armatūros karkasai	prvnt	1,5	58,470	87,71
6	N6-149 (K3=1,2; S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninio panduso įrengimas	m3	2,75	194,179	533,99
7	PRN6-134 (K3=1,292)	Pagrindiniai resursai: Betonas, Armatūra, Įdėtinės detalės	prvnt	2,75	121,943	335,34
8	N27P-22-2	Betono trinkelų 7cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu	100m2	0,12	1153,743	138,45
10	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	0,134	909,647	121,89
11	PRN9-202 (K3=1,01)	Pagrindiniai resursai: Konstrukcijos metalinės, įvairios	prvnt	0,134	1716,174	229,97
12	N15-171	Metalinų grotelių paviršių (langų grotelių ir kt.sanitarinių prietaisų) aliejinis dažymas du kartus	100 m2	0,1	887,134	88,71
13	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	26,851	13,43
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						2000,66
Bendra vertė be PVM						2000,66
PVM						420,14
Bendra vertė su PVM						2420,80

Sudarė: UAB „Šumera“



Direktorius
Ričardas Vaitkevičius

Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios
Kompleksas: **biblioteka**

Objektas:

Žiniaraštis: **M.Daukšos viešosios bibliotekos Tiskūnų filialo panduso įrengimas**

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **1921,2 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-132 (S9=1,17)	Gelžbetoninių pamatų išardymas	m3	0,3	377,494	113,25
2	N46-198	Šaligatvių dangos iš betoninių plokščių ardymas, kai plokščių matmenys 0,25 - 0.65 m2	100 m2	0,9	111,992	100,79
3	N1P-0411 (S10=1,15)	Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m3	0,01	2558,668	25,59
4	N5-125 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gręžtinių pamatų betonavimas	m3	1	212,525	212,52
6	N6-149 (S9=1,0425; S10=1,15)	Gelžbetoninių panduso įrengimas	m3	1,1	376,992	414,69
7	PRN6-134 (K3=0,0980392 156862745)	Pagrindiniai resursai: Betonas, Armatūra, Įdėtinės detalės	prvnt	1,1	162,081	178,29
8	N27P-29	Betono 500x500x70mm plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles Smėliu	100m2	0,1	1697,057	169,71
9	N9-202 (S9=1,0425)	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	0,1	857,504	85,75
10	PRN9-202 (K3=1,030301)	Pagrindiniai resursai: Konstrukcijos metalinės, įvairios	prvnt	0,1	1716,178	171,62
11	N15-171	Metalinų grotelių paviršių (langų grotelių ir kt.sanitarinių prietaisų) aliejinis dažymas du kartus	100 m2	0,1	887,139	88,71
12	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	26,850	26,85
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						1587,77
Bendra vertė be PVM						1587,77
PVM						333,43
Bendra vertė su PVM						1921,20

Sudarė: UAB „Šumera“

Direktorius
Ričardas Vaitkevičius

