

**GALUTINIS PASIŪLYMAS
DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ UŽDAROMŲJŲ ĮTAISŲ (ČIAUPŲ MAZGŲ) PAKEITIMO DARBŲ
PIRKIMO**

2017-04-27

(Data)

Panevėžys

(Vieta)

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Dujotiekio statyba“
Rangovo adresas	Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Nerijus Palionis
Telefono numeris	8-616 51264
Fakso numeris	8-45 460447
El. pašto adresas	info@dujotiekiostatyba.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2017-03-17 (pirkimo Nr. 319720);

1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;

1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.

2. Šiuo pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:

2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakoje į Radviliškio dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) magistralinio dujotiekio vamzdyno uždaromojo įtaiso (toliau – čiaupų mazgo) Nr. 2 DN 150 ir MD atšakoje į Alksniupių DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo darbus bei paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugas, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų priede B, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;

2.2. šis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;

2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis derybų sąlygų C priedo 2.4 punkte;

2.4. garantiniai įsipareigojimai atliktiems darbams bus ne trumpesni, kaip numato Civilinis kodeksas. Rangovo tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai bus suteiktas gamintojo nurodytas garantinis terminas, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai;

2.5. garantiniu laikotarpiu nustatyti Darbų defektai ir (ar) trūkumai bus pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą, kuris visais atvejais bus ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų;

2.6. pagrindinius darbus atliks pats Rangovas, t.y., dujų technologinės įrangos demontavimas-montavimas, įrangos ir fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio.

3. Mes siūlome – MD atšakoje į Radviliškio DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 150 ir MD atšakoje į Alksniupių DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo darbus, paprastojo remonto aprašo parengimo

paslaugas, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje atlikti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	139.000,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai Eurų) skaičiais ir žodžiais
3.2. 21 % PVM –	29.190,00 Eur skaičiais
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	168.190,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt Eurų) skaičiais ir žodžiais

4. Pirkimo objekto – MD atšakoje į Radviliškio DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 150 ir MD atšakoje į Alksniupių DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo darbų, paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugų, visų papildomų darbų ir su jais susijusių paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Darbų atlikimo terminas
1	MD atšakoje į Radviliškio DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 150 ir MD atšakoje į Alksniupių DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	139.000,00	2017-10-31
1.1	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Radviliškio DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 150 pakeitimo darbai (viso), iš jų:	74.200,00	2017-10-31
1.1.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		2017-06-16
1.1.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		2017-09-11
1.1.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		2017-10-20
1.1.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		2017-09-22
1.1.5	Dujotiekio perizoliavimas (nuo čiaupų aikštelių garantinių siūlių iki flanšinių atvamzdžių, skirtų laikinojo sandarinimo balionams sumontuoti)		2017-10-13
1.1.6	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas		2017-10-17
1.1.7	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai		2017-08-01
1.1.8	Aplinkos tvarkymo darbai		2017-10-31
1.1.9.	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.2	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Alksniupių DSS čiaupų mazgo Nr. 2 DN 100 pakeitimo darbai	64.800,00	2017-10-31
1.2.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		2017-06-16
1.2.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		2017-09-04
1.2.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		2017-10-20

1.2.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		2017-09-25
1.2.5	Dujotiekio perizoliavimas (nuo čiaupų aikštelių garantinių siūlių iki flanšinių atvamzdžių, skirtų laikinojo sandarinimo balionams sumontuoti)		2017-10-13
1.2.6	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas		2017-10-17
1.2.7	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai		2017-08-01
1.2.8	Aplinkos tvarkymo darbai		2017-10-31
1.2.9.	Kiti darbai (juos nurodant)		

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1.	UAB „Ardynas“	projektavimo darbai	1
2.	UAB „Geo 9“	geodezinių nuotraukų parengimo paslaugos	1
3.	UAB „Asirinta“	bendrieji statybos darbai (žemės darbai - statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas	5
4.	A.Januškos firma „Hidroteras“	vandens nusausinimo sistemų įrengimas	1

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Pasiūlyme pateikta informacija, išskyrus elektroninių vokų atplėšimo procedūros metu viešai paskelbti duomenys, yra konfidenciali	

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame draudimo kompanijos „Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialo pasiūlymo užtikrinimo Laidavimo draudimo raštą Nr. 00004714, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis 5000 Eur.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Direktorius

Nerijus Palionis

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

