

**PASIŪLYMAS PO DERYBŲ
DĖL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOJE Į PLUNGĖS DUJŲ SKIRSTYMO STOTĮ
ANTŽEMINIŲ DUJOTIEKIO PERĖJŲ (2 VNT.) PAKEITIMO POŽEMINĖMIS DARBŲ PIRKIMO**

2017-05-02

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 144662024,
Rangovo adresas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ Bačiūnų g.12, LT-77109 Šiauliai;
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Povilas Gelažius – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	8-41 598184
Fakso numeris	8-41 598180
El. pašto adresas	p.gelazius@s-ds.lt ; povilas.sds@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2017-03-29 (pirkimo CVP IS Nr. 321588, VŽ Nr.185158);
 - 1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
 - 1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.
2. Šiuo pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:
 - 2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakoje į Plungės dujų skirstymo stotį (toliau – DSS) antžeminių perėjų per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeitimo į požemines perėjas darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų priede B, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;
 - 2.2. šis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;
 - 2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų C priedo 2.4 punkte;
 - 2.4. garantiniai įsipareigojimai atliktiems darbams bus ne trumpesni, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Rangovo tiekiamoms medžiagoms bei gaminiams bus suteiktas gamintojo nurodytas garantinis terminas, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai;
 - 2.5. garantiniu laikotarpiu nustatyti Darbų defektai ir (ar) trūkumai bus pašalinti per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, kuris visais atvejais bus ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų;
 - 2.6. pagrindinius darbus atliks pats Rangovas, t.y., dujų vamzdyno ir fasoninių dalių demontavimas-montavimas, suvirinimas, bandymai, išvalymas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio.

3. Mes siūlome – MD atšakoje į Plungės DSS antžeminių (orinių) dujotiekio perėjų per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeitimo į požemines perėjas darbus, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje atlikti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	450 000,00 Eur (Keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių Eur) skaičiais ir žodžiais
3.2. 21 % PVM –	94 500,00 Eur skaičiais
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	544 500,00 Eur (Penki šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai Eur 00 ct) skaičiais ir žodžiais

4. Pirkimo objekto – MD atšakoje į Plungės DSS antžeminių perėjų per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeitimo į požemines perėjas darbų, visų papildomų darbų ir su jais susijusių paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Darbų atlikimo terminas
<u>1</u>	MD atšakoje į Plungės DSS antžeminių perėjų per kanalą PK146+00 ir per Babrungo upę PK153+00 pakeitimo į požemines perėjas darbai (viso), iš jų:	450.000,00	2017.09.29
1.1	MD atšakoje į Plungės DSS antžeminės perėjos per kanalą PK146+00 pakeitimo į požeminę perėją darbai (viso), iš jų:	254.166,00	2017.09.29
1.1.1	Medžiagų ir gaminių tiekimas		
1.1.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.1.3	Dujų vamzdyno ir fasoninių dalių demontavimas-montavimas, suvirinimas, bandymai, išvalymas bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.1.4	Dujotiekio perizoliavimas		
1.1.5	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas		
1.1.6	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.1.7	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.2	MD atšakoje į Plungės DSS antžeminės perėjos per Babrungo upę PK153+00 pakeitimo į požeminę perėją darbai (viso), iš jų:	195.834,00	2017.09.29
1.2.1	Medžiagų ir gaminių tiekimas		
1.2.2	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.2.3	Dujų vamzdyno ir fasoninių dalių demontavimas-montavimas, suvirinimas, bandymai, išvalymas bei		

	prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.2.4	Dujotiekio perizoliavimas		
1.2.5	Geodezinės kontrolinės nuotraukos parengimas		
1.2.6	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.2.7	Kiti darbai (juos nurodant)		

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1	Aras Kraujučio įmonė	Melioracijos darbai	10
2	UAB „Geo9“ / UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“ Šiaulių grupė	Geodezinių nuotraukų parengimas	1
3	UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“	Betranšėjiniai inžinerinių tinklų tiesimo darbai	1
4	UAB „Vilduja“ / UAB „Ardega“ / UAB „Dujų technikos centras“ / UAB „Gasoil“ / UAB „Trakis	Medžiagų tiekėjai	

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Garantija	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
2.	Įgaliojimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
3.	Medžiagų techninės charakteristikos	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
4.	Techninis pasiūlymas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
5.	Sąmatos	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus: direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius, tel.8-655 40719 , tel./faksas 8-41 598180; el p.: p.gelazius@s-ds.lt

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Draudimo kompanijos Ergo Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlymo laidavimo raštas Nr. PA 75850; draudimo suma 10 000,00 Eur sumai

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

2. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

