

## RANGOS SUTARTIS

2017 m. gegužės 18 d. Nr. VP-392  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Babėnų transportas“ (įmonės kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaičio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

### I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka atlikti Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos melioracijos statinių remonto darbus Šlapaberžės gyvenvietėje ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus bei už juos sumokėti. Orientaciniai darbų kiekiai Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 30 proc.

### II SKYRIUS SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai, nustatyti neskelbiamu mažos vertės pirkimu apklausos būdu yra pateikti šios Sutarties priede „Orientacinė lokalinė sąmata“. Atliekamų darbų apimtis negali būti didesnė kaip 3 377,00 Eur su PVM.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo Sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutartį faktiškai atliktų darbų apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties priede nustatytuose įkainiuose PVM perskaičiuojamas, nekeičiant Sutarties priede nustatytų įkainių su PVM. Pridėtinės vertės mokesčio pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties priede nurodyti įkainiai nebus perskaičiuojami.


### III SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per vieną mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Dėl meteorologinių sąlygų Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, neilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo - priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti visi užbaigimo dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.



**SUDERINTA**  
Teisės ir viešosios tvarkos  
skyrius



3.3. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

#### **IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA**

4.1. Atsiskaitoma už atliktus darbus kas mėnesį pagal Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas (forma F-3) ir sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš 2017 m. Melioracijos darbų programos valstybinėms funkcijoms vykdyti lėšų.

4.2. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikia Užsakovui aktus ir pažymas (forma F-3) apie atliktus darbus.

Užsakovas per 1 darbo dieną nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus ir pažymą (forma F-3) arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo.

Sąskaitą faktūrą Rangovas pateikia Užsakovui per 1 darbo dieną po to, kai Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3).

4.3. Užsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų pasirašius suremontuotų Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos aktą, pateikus atsiskaitymo dokumentus, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus.

4.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.4.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.4.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.4.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.5. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

#### **V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA**

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne mažiau 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

#### **VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI**

##### **6.1. Užsakovas įsipareigoja:**

6.1.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus;

6.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti 4.3. punkte nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių.

##### **6.2. Rangovas įsipareigoja:**

6.2.1. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šios Sutarties priede



„Orientacinė lokalinė sąmata“ nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį;

6.2.2. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;

6.2.3. naudoti darbų vietą tik pagal paskirtį.

6.2.4. Užsakovui paprašius, suteikti visą būtiną informaciją apie darbų eigą;

6.2.5. pašalinti pašalines ir nereikalingas statybines medžiagas, gaminius, mechanizmus ir įrangą iš darbų atlikimo vietos iki darbų pridavimo – priėmimo dienos;

6.2.6. savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, jeigu Užsakovui kilo pagrįstas įtarimas dėl atliktų darbų kokybės, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas apie darbų užbaigimą, prašyti organizuoti komisiją jų pripažinimui tinkamai naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais aktais.

## VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 5 kalendorines dienas pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradedą darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 5 kalendorines dienas apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo atlikti piniginius išskaitymus (už netinkamą medžiagų kokybę)

7.6. **Rangovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 5 kalendorines dienas pranešti Užsakovui:

7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

## VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

### 8.1. Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4.3 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ar Rangovui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, moka Rangovui 675,40 Eur baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.3. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

### 8.2. Rangovas:

8.2.1. atsako už darbų kokybę ir jų atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimus;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, moka Užsakovui 675,40 Eur baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,05 proc. neatliktų darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

## IX SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytais, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų darbų (ar jų dalies) ar mažinama darbų apimtis arba numatyti atskirus darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais darbais, reikalingais darbams tinkamai užtikrinti.

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą.

9.3.2. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties kaina negali būti didinama.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatyto metodikoje nustatyta tvarka. Papildomų darbų kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas



įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal rekomendacijų, kurios yra įregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvų duomenis (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, papildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras viešasis pirkimas.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

## **X SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS**

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

## **XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties pažeidimo.

## **XII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS**


12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus nėra (įrašyti subrangovo pavadinimą). Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas turi teisę keisti subrangovus rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti rinktuvo valymo darbus.

12.3. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.4. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.5. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant orientacinę lokaline sąmata (Sutarties priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant orientacinėje lokalinėje sąmatoje, nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.



12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAS. Orientacinė lokalinė sąmata.

Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Užsakovui, 1 – Rangovui.

### XIII SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

**Užsakovas:**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,

įstaigos kodas 188768545,  
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000  
AB SEB bankas, banko kodas 70440,

tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

**Rangovas:**

UAB „Babėnų transportas“,  
S.Dariaus ir S.Girėno 23, Kėdainiai LT  
57149

įstaigos kodas 161645714,  
a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,  
AB bankas „Swedbank“, banko kodas  
73000

tel. 8 603 91949

**Užsakovas**

Kėdainių rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis  
A. V.



Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus  
Vyr. specialistė

Jolanta Šulcienė  
2014 05 16  
Žemės ūkio ir aplinkosaugos  
skyriaus  
vyr. specialistas  
Vidmantas Sena

**Rangovas**

UAB „Babėnų transportas“  
direktorius

Eugenijus Antanaitis  
A. V.



Apteklos skyriaus vyr. specialistė  
Alyda Vaidotienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos  
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
Evaldas Vaicekavičius



Kėdainių rajono savivaldybės administracija  
Kėdainių raj. Dotnuvos sen. Šlapaberžės gyvenvietėje  
HIDROTECHNINIAI STATINIAI


## Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 3191,17 EUR

| Eil. Nr.                              | Pavadinimas                                                                                                                                                                                        | Kodas                  | Mato vnt | Norma | Kaina    | Kiekis  | Suma    | Darbas  | Medžiagos | Mechanizmai |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| 1                                     | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais                                                                                                                      | MN7-35 (S10=1,15)      | 100 m3   |       | 273,410  | 0,3     | 82,02   | 43,35   | 0,22      | 38,45       |
|                                       | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.88                                                                                                                                                             | 110010388              | žm.val   | 22,72 | 6,360    | 6,816   | 43,35   | 43,35   |           |             |
|                                       | Medžiaga filtracinė ritininė                                                                                                                                                                       | 900072                 | m2       | 1,52  | 0,490    | 0,456   | 0,22    |         | 0,22      |             |
|                                       | Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa                                                                                                                                                        | 320034                 | maš.val  | 7,83  | 16,370   | 2,349   | 38,45   |         |           | 38,45       |
| 2                                     | Drenažo rinktuvų iš 160x4,9mm skersmens polietileningų vamzdžių įrengimas smėlio, priemolio gruntose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, kai rinktuvų vamzdžiai klojami iki 3,0m gylio | MN3-189-160 (S10=1,15) | 100m     |       | 1941,406 | 0,78    | 1514,30 | 419,48  | 669,83    | 424,98      |
|                                       | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.32                                                                                                                                                             | 110010332              | žm.val   | 90,28 | 5,957    | 70,4184 | 419,48  | 419,48  |           |             |
|                                       | Medžiaga filtracinė ritininė                                                                                                                                                                       | 900072                 | m2       | 24    | 0,490    | 18,72   | 9,17    |         | 9,17      |             |
|                                       | Vamzdis polietileningas L-2m d-160x4,9                                                                                                                                                             | 900167                 | m        | 100   | 8,470    | 78      | 660,66  |         | 660,66    |             |
|                                       | Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa                                                                                                                                                        | 320034                 | maš.val  | 23,82 | 16,370   | 18,5796 | 304,15  |         |           | 304,15      |
|                                       | Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo                                                                                                                                                              | 340013                 | maš.val  | 9,64  | 16,070   | 7,5192  | 120,83  |         |           | 120,83      |
| 3                                     | Drenažo rinktuvų iš 125x3,8mm skersmens polietileningų vamzdžių įrengimas smėlio, priemolio gruntose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, kai rinktuvų vamzdžiai klojami iki 2,0m gylio | MN3-188-125 (S10=1,15) | 100m     |       | 1208,406 | 0,2     | 241,68  | 79,64   | 101,16    | 60,88       |
|                                       | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.05                                                                                                                                                             | 110010305              | žm.val   | 69,53 | 5,727    | 13,906  | 79,64   | 79,64   |           |             |
|                                       | Medžiaga filtracinė ritininė                                                                                                                                                                       | 900072                 | m2       | 20    | 0,490    | 4       | 1,96    |         | 1,96      |             |
|                                       | Vamzdis polietileningas L-2m d-125x3,8                                                                                                                                                             | 900166                 | m        | 100   | 4,960    | 20      | 99,20   |         | 99,20     |             |
|                                       | Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa                                                                                                                                                        | 320034                 | maš.val  | 12,46 | 16,370   | 2,492   | 40,79   |         |           | 40,79       |
|                                       | Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo                                                                                                                                                              | 340013                 | maš.val  | 6,25  | 16,070   | 1,25    | 20,09   |         |           | 20,09       |
| 4                                     | Tinklinės tvoros remontas, keičiant tinklus                                                                                                                                                        | R27P-27-1 (S10=1,15)   | 100m     |       | 373,201  | 0,15    | 55,98   | 26,63   | 1,22      | 28,13       |
|                                       | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00                                                                                                                                                             | 110010300              | žm.val   | 31    | 5,727    | 4,65    | 26,63   | 26,63   |           |             |
|                                       | Elektrodai suvirinimo                                                                                                                                                                              | 120038                 | kg       | 4,2   | 1,943    | 0,63    | 1,22    |         | 1,22      |             |
|                                       | Krovininė automašina, keliamoji galia 4,5t                                                                                                                                                         | 450003                 | maš.val  | 3,9   | 24,050   | 0,585   | 14,07   |         |           | 14,07       |
|                                       | Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo varikl.                                                                                                                                       | 488160                 | maš.val  | 7,7   | 12,170   | 1,155   | 14,06   |         |           | 14,06       |
| 5                                     | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi                                                                                                                                       | MN7-36 (S10=1,15)      | 100m     |       | 191,136  | 0,4     | 76,45   | 39,70   | 4,90      | 31,85       |
|                                       | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.48                                                                                                                                                             | 110010348              | žm.val   | 16,44 | 6,038    | 6,576   | 39,70   | 39,70   |           |             |
|                                       | Medžiaga filtracinė ritininė                                                                                                                                                                       | 900072                 | m2       | 25    | 0,490    | 10      | 4,90    |         | 4,90      |             |
|                                       | Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa                                                                                                                                                        | 320034                 | maš.val  | 3,49  | 16,370   | 1,396   | 22,85   |         |           | 22,85       |
|                                       | Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo                                                                                                                                                              | 340013                 | maš.val  | 1,4   | 16,070   | 0,56    | 9,00    |         |           | 9,00        |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 1970,44 | 608,80  | 777,34    | 584,29      |
| Pagalbinių medžiagų vertė             |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 23,32   |         | 3%        |             |
| Papildomų mechanizmų vertė            |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 17,53   |         |           | 3%          |
| Papildomas darbo uždarbis             |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 30,44   | 5%      |           |             |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 2041,72 | 639,24  | 800,66    | 601,82      |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 198,16  | 31%     |           |             |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 2239,89 | 837,41  | 800,66    | 601,82      |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 156,79  | 7%      |           |             |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 2396,68 | 896,03  | 856,71    | 643,95      |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 115,06  | 18%     |           |             |
| Iš viso                               |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 125,59  | 5%      | 5%        | 5%          |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 2637,33 | 1061,64 | 899,54    | 676,15      |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 2637,33 | 1061,64 | 899,54    | 676,15      |
| Bendra vertė be PVM                   |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 553,84  | 21%     | 21%       | 21%         |
| Bendra vertė su PVM                   |                                                                                                                                                                                                    |                        |          |       |          |         | 3191,17 | 1284,58 | 1088,44   | 818,14      |

Sudarė: A. Antanaitis



Žemės ūkio ir aplinkosaugos  
skyriaus  
vyr. specialistas  
Vidmantas Serva

# PASIŪLYMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJ. DOTNUVOS SEN. MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ  
ŠLAPABERŽĖS GYVENVIETĖJE

2017-05-16

(Data)

Kėdainiai

(Vieta)

|                                                                                              |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Babėnų transportas                |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | S.Dariaus ir S.Girėno g.23, Kėdainiai |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Eugenijus Antanaitis                  |
| Telefono numeris                                                                             | 8-603-91949                           |
| Fakso numeris                                                                                | 8-347-31375                           |
| El. pašto adresas                                                                            | babenutransportas@gmail.com           |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                    |  |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai)                                                                                        |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) ir siūlomų atlikti darbų pavadinimas. |  |

Mes siūlome:

**Bendrą orientacinę pasiūlymo kainą su PVM 3191,17 Eur**

(Trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 17 centų)

(bendrą orientacinę pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą orientacinę pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 553,84 Eur.

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina be PVM 2637,33 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| 1 | Lokalinė sąmata | 1 lapas |
|---|-----------------|---------|

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | („Prisegti dokumentai“) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Lokalinė sąmata „Konfidencialu“                                                         |                         |
|          |                                                                                         |                         |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
Eugenijus Antanaitis  
(Vardas ir pavardė)