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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 
Sutarties Nr. 42010/571202 
 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 

24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, 

atstovaujama l. e. Elektros tinklo vystymo departamento direktoriaus pareigas  Elektros tinklo plėtros skyriaus vadovo Donato 

Kiltinavičiaus, veikiančio pagal 2017 m. balandžio 28 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. P-18. 

1.2. Rangovas: UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, 
įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarų g. 2, Kaunas, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties 

SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu 

Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2017-03-20. 

2.2.2. Rangovo  2017 m. balandžio 5 d. pasiūlymu Nr. 72 TKPGINS 170054 bei 2017 m. balandžio 18 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 

72 TKPGINS 170054. 

2.3. Investicinių projektų numeriai: E1E2700095, E1E2700096, E1E2700097, E1E2700098, E1E2700099, E1E2700100, 

E1E2700101, E1E2700102, E1E2700103, E1E2700104, E1E2700105. 

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.4.1.  Garanto dydis:  Netaikoma 

2.4.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties 

priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties 

SD Priede Nr. 1):  (Nr. ESO-2017-507) 11-kos transformatorinių rekonstravimo į modulines tranzitines transformatorines, 

galios transformatorių keitimo, Kauno raj., darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka 
nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

3.7.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  Nurodyti Sutarties Priede Nr. 7 

3.8.  
Bendras darbų (įskaitant projekto parengimo darbų) (pagal visus 
Investicinių projektų numerius) atlikimo terminas: 

per 60 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo   

3.8.1.  
Rangovas pradeda atlikti I etapo projekto parengimo darbus (T1) (pagal 
visus Investicinių projektų numerius) iš karto po Sutarties 
įsigaliojimo, ir privalo pabaigti nevėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo   

3.8.2.  
Rangovas pradeda atlikti II etapo Darbus (T2) (pagal visus Investicinių 
projektų numerius) nuo I etapo užbaigimo dienos ir privalo pabaigti 
nevėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo I etapo 
užbaigimo dienos (pildoma pagal 
Tiekėjo pasiūlymą) 

3.9.  Papildomi darbai  NENUMATYTI 

3.10.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą Taikoma 

 
 

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 



 
 
 

 
2 

4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma -  341.946,00 EUR (trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt 

šeši eurai 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro: 

4.1.1.  E1E2700095: 
4.1.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) –; 
4.1.1.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.2. E1E2700096: 

4.1.2.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) –; 

4.1.2.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.3. E1E2700097: 

4.1.3.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) –; 

4.1.3.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.4. E1E2700098: 

4.1.4.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) –; 

4.1.4.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.5. E1E2700099: 

4.1.5.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.5.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.6. E1E2700100: 

4.1.6.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.6.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.7. E1E2700101: 

4.1.7.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.3.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.8. E1E2700102: 

4.1.8.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.8.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.9. E1E2700103: 

4.1.9.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.9.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.10. E1E2700104: 

4.1.10.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) –; 

4.1.10.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.11. E1E2700105: 

4.1.11.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) -; 

4.1.11.2. Darbų kaina (II etapas) –. 

4.1.12. Bendros už Darbus mokėtinos kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 59.346,00 EUR (penkiasdešimt devyni tūkstančiai 

trys šimtai keturiasdešimt šeši eurai 00 ct). 

 

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo 

laikotarpį. Aktai pasirašomi ir už Darbus pagal kiekvieną Investicinį projekto numerį bus apmokama atskirai per 

Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 2 etapai.  

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik 

atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik 

Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.  

4.6. Rangos darbų etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) 

grupes. 

4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte 

numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

 

5. PROJEKTAVIMAS 

5.1. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys, apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) 
techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus, nustatantis 
projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros 
(estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat, kiek 
privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus (toliau – Projektas arba techninis projektas). 

5.2. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje, turi atitikti pirk imo 
dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio techniniam projektui. 

5.3. Rangovas kartu su parengtu techniniu projektu Užsakovui pateikia preliminarią antro etapo darbų sąmatą, kurios kaina negali 
viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos darbų kainos. Preliminari darbų sąmata laikoma Projektavimo rezultato dalimi. 

5.4. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniame 

projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

5.5. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas 

suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  
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5.6. Rangovas įsipareigoja:  

5.6.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių 

sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką 

trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo 

patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą; 

5.6.2. Pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje 

(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, 

tinklų planais, įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, 

turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, atspausdintas 2 egzemplioriais, 1 skaitmeninė jo kopija, įrašyta į 

kompaktinį diską (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). 

Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir  jų 

formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus 

nuorodoje: http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288.  

5.6.3. Jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), suteikiančius teisę 

atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.); 

5.6.4. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), suderinimus, 

organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto 

sutarčių sudarymą: 

5.6.4.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 

5.6.4.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti 

Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių 

tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų 

savininkus; 

5.6.4.3. Užsakovo įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, 

modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (elektros tinklų 

(įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami elektros tinklai (įrenginiai), Užsakovo 

naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra 

suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi 

būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams 

(įrenginiams) įrengti. 

5.7. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projektinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo rezultatas), Užsakovas per 10 darbo 

dienų po pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti 

Projektavimo rezultatą taisyti. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

5.8. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 

5.9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 

anksčiau pateiktas pastabas bei įvertinta, ar ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas 

Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisyti ir, 

Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo 

dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda.  

5.10. Jei Užsakovas per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo 

rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

5.11. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 5.8. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 4.1 punkto papunkčiuose nustatytos atitinkamo etapo Darbų kainos dydžio delspinigius 

už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali viršyti 10 procentų nuo bendros už Darbus mokėtinos kainos. 

Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas 

pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

5.12. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

6. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

6.1. Kontaktiniai asmenys:  

6.1.1. Užsakovo atstovas –;  

6.1.2. Rangovo atstovas –. 

6.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 

nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37)  309 576, mob. 

(8 659) 17622, adresu: T. Masiulio g.16 D, Kaunas. 

6.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir  

atvykti adresu: Chemijos g. 4, Kaunas priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti. 

6.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu1. 

                                                 
1 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams 

http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288
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6.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras2 arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu3, nurodydamas Užsakovo atsakingą 

darbuotoją. 

6.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per 

Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą. 

6.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (projektavimo 

darbų atlikimo laikas),  bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną. 

6.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (rangos darbų 

atlikimo laikas), bus taikoma 300,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną. 

6.9. Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti 

Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės 

aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytos baudos nėra 

skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 

 
7. PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraščiai, 11 lapų; 

7.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 

7.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 

7.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 

7.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui  perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

7.6. Priedas Nr. 6 – Nepagrindinių darbų sąrašas, 1 lapas; 

7.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

7.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

7.9. Priedas Nr. 9 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas; 

7.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas. 

 
8. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Rangovo vardu:      Užsakovo vardu: 

 
UAB „Axis Power“ 
A.S. LT51 2140 0300 0366 2807 
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius 
Tel. 8 37 436080 
El. paštas: info@axis.lt 
 
Generalinis direktorius 
Mandas Galdikas  
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
El. paštas: info@eso.lt 
 
L. e. Elektros tinklo vystymo departamento direktoriaus 
pareigas Donatas Kiltinavičius 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  

                                                 
2 Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės 
(išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti 
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.  
3 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams 

mailto:arvydas.mordosas@eso.lt
mailto:info@axis.lt
mailto:info@eso.lt
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Priedas Nr. 2 
 

 
Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis telefonas Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo 
laužo supirkimo aikštelė) 

8 685 13457 Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 
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Priedas Nr. 3 
Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas 
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Priedas Nr. 4 
  

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 
 
 
 

Informuojame, 
kad dėl planinio elektros    
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

 
Adresas 

 
Data 

 
Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 
Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 
tel. 1802 arba internete www.eso.lt 
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Priedas Nr. 5 
 

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 

 

 

 
 

Adresas Kontaktinis asmuo 

Kauno regione - Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas 
Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, 

mob. 8 659 17622; 
Arvydas Mordosas, tel;862028728 
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Priedas Nr. 6 
 

Nepagrindinių darbų sąrašas 
 

1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas; 
2. Bandymai, matavimai, gedimo vietos nustatymo darbai; 
3. Trasos nužymėjimas; 
4. Trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas; 
5. Atramų numeravimas/atnaujinimas; 
6. Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas; 
7. Operatyvinių žymenų atnaujinimas; 
8. Kabelių žymenų atnaujinimo darbai; 
9. Bendrastatybiniai darbai; 
10. Giluminio įžeminimo įrengimo darbai; 
11. Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; 
12. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; 
13. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas; 
14. Drenažo atstatymo darbai; 
15. Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra; 
16. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai; 
17. 10 kV KL bandymo darbai; 
18. Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai; 
19. Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai; 
20. Rėlinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai; 
21. Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai; 
22. Specialieji statybos darbai 
23. Techninio darbo projekto parengimas 
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Priedas Nr. 7 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
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Priedas Nr. 8 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės 
kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, 
projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, 
įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos buveinės adresas 
/________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau 
– Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, 
sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį 
projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus 
atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 
(toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
 
 
 
Rangovo vardu:                                    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 9 
Darbų vykdymo grafikas 
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Priedas Nr. 10 
 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

 


