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RANGOS SUTARTIS Nr. 2017-1 /7 D[5.00 ¢/

2017 m. geguzés 16 d.

V] Raseiniy misky urédija, juridinio asmens kodas 172428256, kurios registruota buveiné yra
Akacijy g. 1, Norgély km., Raseiniy raj., atstovaujama misky urédo Antano KilCausko, veikiancio
pagal misky urédijos jstatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir UAB ,Jurmelsta®“, pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 158257064, kurios registruota buveiné yra
Pramonés g. 1, Jurbarkas, atstovaujama Ke;stucm Naujoko, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — ,Rangovas*), toliau kartu vadinami ,,Sallmls“ o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré § Sig
statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*:

1. Sutarties objektas

1.1. Sioje Sutartyje numatyta tvarka ir Apklausos, vykdytos CVP IS priemonémis bei
pasiilymo salygomis, Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja pilnai atlikti V] Raseiniy misky
urédijos Vadzgirio girininkijos vietinés reikSmés kelio tarp kvartaly Nr. 18-19-20, 27-28-29 I etapo —
sankasos formavimo statybos rangos darbus pagal techninj projekta Nr. JR-16-05-TP, 2016 m.
(projekto rengéjas — Aurimas Vengris), normatyviniy statybos dokumenty nustatytus reikalavimus,
perduoti darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o
UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokéti uz juos.

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties objekto kaina, nustatyta apklausos biidu CVP IS priemonémis yra
pateikta sutarties priede Nr.1 ir yra 24773,66 Eur. su PVM (dvideSimt keturi tikstanciai septyni Simtai
septyniasdesimt trys eurai, 66 cnt). PVM (21 proc. 4299,56 Eur.). Sutarties suma be PVM yra 20474,10
Eur. (1 priedas).

2.2. Kaina arba kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo
sutariy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjiacio 1 d. jsakymu Nr. 1S-105) (Zin., 2003, Nr. 22-944;
2011, Nr. 101-4768). Sutarties kainos ir (ar) kainodaros taisyklés yra esminés pirkimo sutarties sglygos,
kurios nebus kei¢iamos per visg pirkimo sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota
kaina ir fiksuoti jkainiai, kuriy pagrindu Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus pagal
Sutartj atliktus darbus.

2.3. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus sutarties 1 priede.

2.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy darby kaina.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje nustatytoje kainoje PVM
suma perskai¢iuojama nekeiciant sutartyje nustatytos kainos su PVM. PVM pokytj Sutarties Salys
jformina pasiraSydamos papildoma susitarimg. Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutartyje nurodyta
kaina nebus perskai¢iuojama.
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3. Darby atlikimo terminai ir darby pradzios salygos

3.1. Rangovas atlieka darbus laikydamasis $iy terminy: darbai pradedami jsigaliojus Sutarciai.
Darbai vykdomi pagal techninj projektg Nr. JR-16-05-TP, 2016 m. Darbai baigiami ne véliau, kaip iki
2017 m. gruodzio 1 d.

4. Atsiskaitymo ir mokéjimy tvarka

4.1. Uz atliktus darbus atsiskaitoma per 15 dieny po statybos darby priémimo akty ir saskaity
faktiiry pateikimo UZsakovui dienos.

4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikes rangos darbus, pateikia atlikty darby aktus
faktiira pateikiama Uzsakovui. Uzsakovas per penkias kalendorines dienas nuo akty apie atliktus
darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima
neginfijamg atlikty darby dalj ir pareiSkia raStu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
netinkamo darby atlikimo.
deklaracijas ir sertifikatus, savikontrolés bandymy dokumentus (savikontrolés bandymai turi biiti atlikti
atestuotose laboratorijose).

4.4, Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepraneses Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui.

4.5. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma.

4.6. Per garantinj laikotarpj pastebétus atlikty darby, jrengimy ir/ar medziagy defektus
(trakumus) Rangovas neatlyginamai paSalina per Uzsakovo nustatyta terming, o jei Rangovas Sio
jsipareigojimo nejvykdo, darbo trikumus $alina UZsakovas. Rangovas apmoka trikumy Salinimo iSlaidas.
Garantinis laikotarpis darbams pradedamas skai¢iuoti nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo
dienos.

4.7. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasyti darby perdavimo-priémimo aktai, bei Statybos darby
uzbaigimo aktas ir UzZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

4.8. Rangovas vykdo darbus pagal jkainota darby sara$a, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.
4.9. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 3.1. ir 3.2. punktuose
nustatyty darby atlikimo termino.
4.10. Esant gin¢ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybes ir atitikimo Sutarties
sglygoms), UZsakovas priima bei apmoka negincyting darby dal;.
4.11. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:
4.11.1. nepasalinti darby defektai;
4.11.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;
4.11.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.



5. Darby kokybés garantija

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne maZziau 5 mety garantija, pasléptiems darbams — 10
mety garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos defektus
paSalinti savo 1éSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby pridavimo naudoti akto pasiraSymo.

6. éaliq jsipareigojimai

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti statybos leidima, reikalingg Sutartyje numatytiems darbams pradéti;

6.1.2. pranesti, kas vykdys remonto darby technine prieziiira;

6.1.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta
tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemoketi uz nekokybiskai atlikta darbg arba
sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy SiukSliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medziagy
i8pylimo vietas.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. Uzsakovui pateikti jsakymo kopija apie darby vadovo paskyrimg;

6.2.2. laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti darbo triikumus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas darbo trikumy
nepasalina per nurodytg laika, ir darbo trikumus $alina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy
Salinimo iSlaidas;

6.2.3. patiekti j statybos aikstele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. pateikti UZsakovui  4.3. punkte nurodytus savikontrolés ir papildomus
dokumentus;

6.2.5. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma;

6.2.6. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.7. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.8. netinkamas ir nereikalingas statybines medziagas, statybinius mechanizmus i§
statybos aikstelés paSalinti iki darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro,
UZsakovas gali pasalinti juos Rangovo saskaita;

6.2.9. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.10. jforminti darby atlikimo dokumentus;

6.2.11. savo saskaita atkurti prarastus darby atlikimo dokumentus;

6.2.12. savo sgskaita atlikti medziagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei
Uzsakovui kilo jtarimas deél atlikty, bet nepriduoty darby kokybés;

6.2.13. keisti Uzsakovo patvirtintus darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj
sutikima;

6.2.14. vykdyti darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.15. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy darby
kokybei;

6.2.16. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei,
atlikimo terminui;

6.2.17. darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nustatytais techniniais
reikalavimais.
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. galiq teisés

7.1. UZsakovas turi teisg nutraukti sutartj ir apie tai raStu prie§ 14 dieny pranesti Rangovui:
7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba létai ir darby laiku neatliks ir dél
to UZsakovui bus padaryti nuostoliai;
7.1.2. jeigu Rangovas darbus atlicka nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir
nesertifikuotas medziagas;
7.1.3. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy
jrodymy dél darby vykdymo ateityje;
7.1.4. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.
7.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe, nesiki$damas j
Rangovo tking ir komercing veikla.
7.3. Uzsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo i$skai¢iuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
atlikty darby akty, susidariusius delspinigius.
7.4. UZsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie$ tai
ispéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz atliktus darbus.
7.5. Rangovas turi teise nutraukti sutartj ir apie tai rastu prie$ 14 dieny pranesti UZsakovui:
7.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy;
7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.
7.6. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginéas dél darby netikslumo, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Uzsakovas:

8.1.1. nepagrijstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus sutarties 3.1. ir 3.2. punktuose
nustatytais terminais, moka Rangovui 0,02 proc. neapmokéty darby kainos dydZio delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta diena;

8.1.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, moka Rangovui 5 proc. Sutartyje
nurodytos fiksuotos Sutarties objekto kainos dydzio baudg ir atlygina dél to Rangovo patirtus
nuostolius;

8.1.3. nepagristai uzdelses priimti darbus ilgiau kaip 5 dienas nuo Rangovo prane$imo
gavimo, moka Rangovui 0,02 proc. Sutartyje nurodytos fiksuotos Sutarties objekto kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, moka Uzsakovui 1 proc. sutartyje
nurodytos fiksuotos Sutarties objekto kainos dydZio bauda ir atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su
defekty Salinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutart] del nepateisinamos priezasties, moka Uzsakovui 5 proc.
Sutartyje nurodytos fiksuotos Sutarties objekto kainos dydzio baudg ir atlygina dél to Uzsakovo
patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrjstai uzdelsgs remonto darbus pagal veiklos sarasa, moka UZsakovui 0,02
proc. Sutartyje nurodytos fiksuotos sutarties objekto kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

8.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 proc.
Sutartyje nurodytos fiksuotos Sutarties objekto kainos dydZzio bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma
minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy $i bauda nekompensuoja.



9. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sglygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo
salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal Sutart] jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai —
Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije¢ ir bitini Sutarciai
jvykdyti (uZzbaigti), darbai. Papildomy darby bitinumas turi buti pagrjstas dokumentais ir rastu
suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindZianéius
dokumentus Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby
biitinybe pagrindzian€ius dokumentus, jformina papildomus darbus Vie$ojo pirkimo — pardavimo
sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Papildomy darby kaina
bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo kaina apskaiCiuojama jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uZmokesCio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra
viduting rinkos kaing pagal rekomendacijy, kurios yra jregistruotos Statybos produkcijos sertifikavimo
centre (SPSC), normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy. Susitarimas dél papildomy darby
laikoma sudétine Sutarties dalimi.

10. Gincy sprendimas

10.1. Gincus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
ginco iSspresti nepavyksta, Salys gin¢g sprendzia teisme.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Salis, negalinti vykdyti sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 3
darbo dienas, raStu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas dél sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo
jforminimas rastu dvisaliu susitarimu;

11.3. Sutartis galioja iki visy Sutartyje nustatyty salygy jvykdymo.

12. Kiitos sutarties sglygos

12.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kitais
normatyviniais aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

12.2. Salys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy, priemoniy toms
klititims pa3alinti.
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12.3. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato
galimybe leisti keisti subrangovus. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali bati kei¢iami tik
lygiavertés kvalifikacijos subrangovais ragytiniu Saliy susitarimu.

13. Saliy rekvizitai

UAB ,,Jurmelsta“ VI Raseiniy misky urédija

Pramonés g. 1, Jurbarkas Akacijy g. 1, Norgély km., Raseiniy raj.
Imonés kodas: 158257064 Imonés kodas: 172428256

PVM kodas: LT582570610 PVM kodas: LT724282515

Tel./fax. 844770080 Tel./fax. 842871300, 842871305
El.pastas: sekretore@jurmelsta.lt El. pastas: info@rasuredija.lt

Direktorius Kestutis Naujokas Misky urédas Antanas Kiléauskas




