

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40200/571229

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus Sauliaus Vaičekausko, veikiančio pagal 2017 metų gegužės 22 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 355
- 1.2. **Rangovas: UAB „Axis Power“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **135175277**, PVM mokėtojo kodas **LT351752716**, registruotos buveinės adresas **Jovarų g. 2, Kaunas**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centras**, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujамasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017-03-31**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. balandžio 13 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_170063 bei 2017 m. gegužės 3 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_170063.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **110/10 kV Saugų TP kompensacinių ričių keitimas: E1T8700179; 110/10 kV Taurų TP kompensacinių ričių keitimas: E1T8700180**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas nurodytas Sutarties Priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. ESO-2017-547) kompensacinių ričių keitimo Saugų TP (Saugų mstl., Šilutės sav.) ir Taurų TP (Taurų k., Tauragės sav.) darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti nevėliau kaip:	Iki 2017 m. spalio 6 d.
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **86.521,05 EUR** (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt vienas euras 05 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

4.1.1. **110/10 kV Saugų TP kompensacinių ričių keitimo darbai** - ;

4.1.2. **110/10 kV Taurų TP kompensacinių ričių keitimo darbai** - ;

4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **15.016,05 EUR** (penkiolika tūkstančių šešiolika eurų 05 ct).

- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **4 etapai:**
- I etapas – 110/10 kV Saugų TP kompensavimo įrenginių įrengimo techninio darbo projekto parengimas;
 - II etapas – 110/10 kV Taurų TP kompensavimo įrenginių įrengimo techninio darbo projekto parengimas;
 - III etapas – 110/10 kV Saugų TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas);
 - IV etapas – 110/10 kV Taurų TP kompensavimo įrenginių įrengimas (statybos užbaigimas).
- 4.7. Jeigu Sutarties SD 4.6 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.8. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.5. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –;
- 5.1.2. Rangovo atstovas –.
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vitalijui Liužinui, tel. (8 46) 392 508, mob. 8 62060382, adresu: Liepų g. 64A, Klaipėda.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64A, Klaipėda (309 kab.)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.
- 5.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras² arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu³, nuroydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai, 2 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Axis Power“

A.S. LT51 2140 0300 0366 2807
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Tel. 8 37 436080
El. paštas: info@axis.lt

Generalinis direktorius
Mandas Galdikas

(pareigos, vardas, pavardė)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius
Saulius Vaičekauskas

(pareigos, vardas, pavardė)

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>

² Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

³ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>

Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krupauskas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete **www.eso.lt**

Rangovui perduodamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, jų atsiėmimo adresai

110/10 kV Saugų TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius TMZ 966/100 kVA, Elprom trafo (Bulgarija)	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
2.	10 kV kompensacinė ritė END 10/150/1000 su šuntuojančia varža EZL 500/80/60, Trench (Austrija)	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
3.	Kompensacinės ritės valdiklis	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
4.	Eksplloatuoti 10 kV srovės transformatoriai	vnt.	3	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)

110/10 kV Taurų TP

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	Kompensacinės ritės valdiklis	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
2.	Eksplloatuotas 10 kV savųjų reikių kompensacinės ritės transformatorius TUOSON-435/10 Nr. 4043210024 su laikančiąja metalo konstrukcija	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
3.	Eksplloatuota 10 kV kompensacinė ritė EKD 10/50/315 Nr. 45991 su laikančiąja metalo konstrukcija	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
4.	Eksplloatuotas vienpolis skyriklis su laikančiąja metalo konstrukcija	kompl.	1	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
5.	Eksplloatuotas 10 kV narvelis K-47 su skirstyklos modulių	kompl.	1	Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono sandėlis)
6.	Eksplloatuotas K-104 narvelio vežimėlis su vakuuminiu jungtuvu	kompl.	1	Liepų g. 64, Klaipėda (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos regiono sandėlis)
7.	Eksplloatuoti pirmos klasės 10 kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	3	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)
8.	Eksplloatuoti 10 kV srovės transformatoriai	vnt.	3	Chemijos pr. 23, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regiono sandėlis)

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Darbų vykdymo grafikas⁴

⁴ Jei Darbai vykdomi etapais, tuomet nurodomi etapai išskaidant ir aprašant Darbų apimtį.