
 
 
 

RANGOS SUTARTIS 
 

Nr.   
Vilnius 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama _______________________________, 
veikiančio pagal ____________________, ir    UAB Axis Power  (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio 
direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai Šalimi, sudarė 
šią sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 7, atlikti 
atliekamame  (Nr. 14595) 110/35/10 kV Pagėgių TP rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), įrangos (toliau – Įranga) 
tiekimą, darbo projekto (toliau – Darbo projektas) parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – 
Paslaugos) (Investicinio projekto Nr. 1N4403051278), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir 
sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro sudarytos AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ elektros tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. sausio 16 d. posėdyje protokolu 
patvirtintomis Skelbiamų supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), Rangovo 2017-03-08 Nr.72 
TKPGINS 120021  pasiūlymu bei 2017-04-11 Nr.72 TKPGINS 120021 galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). 
 
 

2. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA 
 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai, rengiamo Darbo projekto bei teikiamų Paslaugų 
apimtys pateikiamos Sutarties priede Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų apimtis. 
Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 
2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsisakyti Darbų, Įrangos, Paslaugų, Darbo projekto arba mažinti 
jų apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos bendros Darbų, Įrangos, Paslaugų, Darbo projekto 
apimties, jeigu parengus Darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir Darbų kiekiai yra mažesni nei projekte (kuris 
buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis), tai atitinkamai Šalims raštiškai užfiksuojant Darbo projekte ar atskirame 
rašytiniame susitarime. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.219.788,86 EUR (vienas milijonas du šimtai devyniolika tūkstančių septyni 
šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 86 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina EUR (penki šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni eurai 97 ct);  
2.3.2. Įrangos kaina EUR (keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct); 
2.3.3. Darbo projekto kaina – (dešimt tūkstančių eurų 00 ct); 
2.3.4. Paslaugų kaina (vienas tūkstantis eurų 00 ct); 
2.3.5. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 211.698,89 EUR (du šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt 
aštuoni eurai  89 ct). 
2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo, Įrangos tiekimo, Paslaugų teikimo, Darbo projekto rengimo faktinės išlaidos yra 
mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti 
Rangovui visos Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos, t. y. galutinė Rangovui mokama 
suma už atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktas Paslaugas, gali būti mažesnė negu 
numatyta Sutarties 2.3 punkte. 
2.5. Jeigu vadovaujantis Darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, faktiniai 
medžiagų ar Darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, Užsakovo mokėtina suma 
Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3 punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM 
atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui.  
2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų 
vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais nebus didinama, išskyrus atvejį, nurodytą Sutarties 2.6 
punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti 
Sutarties šiuo pagrindu. Papildomi darbai, jų įforminimo ir apmokėjimo tvarka sutartyje nenumatyta. Atsiradus nenumatytų 
darbų poreikiui, Rangovas raštu apie tai informuoja Užsakovo Projekto vadovą ir pateikia būtinų nenumatytų darbų 
sąmatą. Užsakovui pripažinus darbus būtinais, nenumatytų darbų įsigijimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
2.8. Rangovas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia ir suderina su Užsakovu 
tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius ir nuo jų suderinimo Rangovas per 45 darbo dienas parengia ir suderina su 



Užsakovu Darbo projektą. Užsakovas tiek tiekiamos įrangos gamyklinius brėžinius, tiek Darbo projektą suderina per 10 
darbo dienų. Atskira Darbo projekto dalis patikrinama ir, neradus trūkumų, Užsakovo patvirtinama per  5 darbo dienas 
2.9. Darbo projektą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip nurodyta grafike (toliau – Grafikas). Darbo projektas, 
suderinus su Užsakovu, gali būti pateikiamas dalimis, kaip nurodyta STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“. Projekto 
dalys yra aprašomos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V skyriuje. 
2.10. Užsakovas, kuris yra PVM mokėtojas ir apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami Darbai ir kuriam 
išrašomas šių Darbų ar Darbų etapo atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą 
PVM, apskaičiuotą už Rangovo jam atliktus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM 
įstatymas) 7 straipsnio 4 punkte numatytus Darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – 
Statybos įstatymas) 2 straipsnio 15 dalyje. 
2.11. Už atliktus Darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui 
atskirą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo, kad Darbams yra taikomos PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos. 
2.12. Už atliktus Darbus, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje, Užsakovas Rangovui sumoka sumą be 
PVM. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
 

3.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius, Pasiūlyme nurodytus 
gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir 
standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
sertifikatus. 
3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo 
metu ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
3.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis 
yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 
3.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatai Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Darbai nėra priimami. Užsakovas apie pastebėtus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie 
trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos 
trūkumus savo jėgomis ir lėšomis. 
3.5. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme: 
statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, o jeigu 
buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto 
ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija skaičiuojama nuo Užsakovo statybos 
užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.  
3.6. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas 
nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus 
išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo 
sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  
3.7. Rangovas, Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą nustatytų trūkumų nepašalinęs per Užsakovo nustatytą 
terminą, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo visos Darbų kainos, 
nurodytos Sutarties 2.3.1 punkte, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros 
maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui 
pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.  
 

4. DARBO PROJEKTO IR PASLAUGŲ KOKYBĖ 
 

4.1. Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto ir Paslaugų priėmimo metu Darbo projektas ir Paslaugos atitiks Sutartyje bei 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio Darbo projektui ir Paslaugoms keliamus reikalavimus. 
4.2. Jei Darbo projekto ir Paslaugų kokybė neatitinka Sutarties 4.1 punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas atsako 
įstatymų nustatyta tvarka. 
 

5. ĮRANGOS KOKYBĖ 
 

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus techninius ir Sutarties 
reikalavimus ir turi būti patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie pateikiami kartu su Įranga. 
5.2. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Pirkimo sąlygų priede Nr. 1. 
5.3. Tiekiama Įranga turi būti pagaminta pagal IEC (arba lygiaverčius) standartus. Įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis 
kaip 24 mėnesių trukmės garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos. 
5.4. Rangovas patvirtina, kad perduodama Įranga yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų 
Įrangos trūkumų, dėl kurių Įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos 
naudingumas. 
5.5. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto 
pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį Rangovas šioje 



Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio termino metu (trūkumus), už kuriuos atsako 
Rangovas. 
5.6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Įrangos trūkumus arba 
pakeisti trūkumų turinčią Įrangą kokybiška šiomis sąlygomis: 
5.6.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą 
yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos; 
5.6.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių Įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per garantijos terminą 
yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo dienos; 
5.6.3. keičiant sugedusią Įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta eksploatacijai 
Rangovo lėšomis per Sutarties 5.6.1 arba 5.6.2 papunkčiuose nurodytą laikotarpį.  
5.7. Rangovas, per Sutarties 5.6 punkte nustatytus terminus nepašalinęs Įrangos priėmimo metu ar per garantinį terminą 
atsiradusių defektų, arba tokios Įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, 
skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.2 papunktyje nurodytos Įrangos kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių 
suma negali viršyti 10 procentų bendros Įrangos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus 
tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių 
atlyginimą. 
5.8. Per garantinį terminą pakeistai Įrangai arba jos detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas skaičiuojamas nuo 
pakeistos Įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet kokiu atveju, garantijos laikotarpis 
remontuojamai arba keičiamai Įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo 
dienos.  
5.9. Užsakovo Rangovui teikiamos medžiagos, įrenginiai ir kitos priemonės Darbams atlikti, nurodomos Sutarties priede 
Nr. 7. 
 

6. DARBŲ, DARBO PROJEKTO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO 
TVARKA 

 
6.1. Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties pasirašymo, pagal Sutarties Šalių suderintą Darbų vykdymo 
Grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir įsipareigoja juos užbaigti: 
6.1.1.  Sumontuoti Įrangą, atlikti Darbus ir pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos užbaigimo aktą – 
nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d.; 
6.1.2. Darbo projektą parengti – nuo sutarties įsigaliojimo dienos ne vėliau kaip per 75 darbo dienas. 
6.1.3.  Paslaugas suteikti - ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas iki 2017 17 14 (paskutinio) etapo pabaigos. 
6.2. Darbai atliekami etapais nurodytais Grafike. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus 
pasirašomi tik atlikus visus Darbų grafiko etape numatytus Darbus (jų dalis), sumontavus Įrangą (jos dalis), parengus 
Darbo projektą, suteikus Paslaugas (jos dalis) bei pateikus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik 
Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą aktą. 
6.3. Šalių rašytiniu sutarimu Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo pradžios 
ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, nesibaigus Sutartyje nustatytam Įrangos montavimo, Darbų 
atlikimo, Darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti 
Prekių montavimo, Darbų atlikimo, Darbo projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės 
yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių: 
6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali tinkamai 
vykdyti savo įsipareigojimų; 
6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo terminams; 
6.3.3. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo 
atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą Darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais 
atliekami konkretūs Darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.); 
6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus; 
6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavo, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo Pirkimo 
sąlygose nurodytos preliminarios Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos. 
6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.  
6.5. Rangovas neparengęs Darbo projekto iki 6.1.1. punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui  
0,05 procento dydžio baudą nuo bendros maksimalios Sutarties kainos už kiekvieną kalendorinę dieną.  
6.6. Rangovas neatlikęs Darbų iki 6.1.1 punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento 
dydžio baudą už kiekvieną kalendorinę dieną.  
6.7. Darbai, Darbo projektas, Paslaugos ir sumontuota Įranga priimami Grafike numatytais etapais. Darbai ir Įranga 
priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas: 
6.7.1.  Darbai ir Įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Darbai bei pateikta reikiama 
dokumentacija; 
6.7.2. Grafiko paskutiniame etape Darbai ir Įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus, parengus 
visus reikiamus dokumentus. 
6.8. Darbų etapuose nurodytus Darbus, priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 
atsakingam asmeniui. 
6.9. Apie Darbų etapo atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo 
atliktų Darbų etapo rezultato priėmimo. 
6.10. Atliktų Darbų etapo priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs 
atliktus Darbus, pateiktą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktas Paslaugas numatytas darbų etape. Užsakovas 



priėmimo-perdavimo aktą patikrina ir, nesant trūkumų, pasirašo per 3 darbo dienas. Pastarasis surašomas dviem 
egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.  
6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi 
teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi 
teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali 
pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui per 
nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
6.12. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnius) Užsakovo sudarytos 
komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją 
ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
6.13. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Darbus ir/ar Įrangą, laikoma, kad 
šiuos Darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir atsako už jų atsitiktinį žuvimą ir praradimą. 
Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti 
atitinkamą aktą. 
6.14. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.15. Užsakovas, suėjus Sutarties 6.1 punkte nurodytam Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Darbo projekto parengimo, 
Paslaugų suteikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus, sumontuoti 
Įrangą, parengti Darbo projektą, suteikti Paslaugas priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties 6.4 punkte išvardintų 
aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Darbo 
projekto parengimo, Paslaugų suteikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti 
Darbus, sumontuoti Įrangą, parengti Darbo projektą, suteikti Paslaugas šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 
 

7. ĮRENGINIŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA  
 

7.1. Kai Teikiamas medžiagas perduoda Užsakovas: 
7.1.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Teikiamų medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys 
nurodyti Sutarties 15 skyriuje); 
7.1.2. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento iki 
tinkamo atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 
7.1.3. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą dviem vienodą 
teisinę galią turinčiais egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas; 
7.1.4. Teikiamų medžiagų  transportavimo iš Užsakovo sandėlio išlaidos tenka Rangovui. 

 
8.  APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, DARBUS, DARBO PROJEKTĄ BEI PASLAUGAS TVARKA IR TERMINAI 

 
8.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, faktiškai atliktus 
Darbus, faktiškai pateiktą Darbo projektą bei faktiškai suteiktas Paslaugas per 60 kalendorinių dienų po atliktų Darbų, 
patiektos ir sumontuotos Įrangos, pateikto Darbo projekto bei suteiktų Paslaugų abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – 
perdavimo akto ir Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos. 
8.2. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, faktiškai suteiktas Paslaugas, faktiškai parengtą Darbo projektą bei faktiškai 
patiektą ir sumontuotą Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlyme pateiktame Sustambintų 
darbų kiekių žiniaraštyje, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, nurodytais įkainiais ir faktiniais kiekiais. Galutinė bendra 
maksimali Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3 punkte, įvertinus atliktų Darbų, patiektos Įrangos, suteiktų Paslaugų, 
parengto Darbo projekto kiekius, gali būti mažinama. 
8.3. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, suteiktų Paslaugų, parengto Darbo projekto 
perdavimo –- priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
8.4. Rangovas pasirašytus elektroniniu parašu atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, parengto Darbo projekto ar suteiktų 
Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus pateikia nurodytais el. pašto adresais: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams. 
8.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras1 pateikia el. paštu 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams, nurodydamas ESO atsakingą darbuotoją. 
8.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
8.6.1. po atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų ir/ar sumontuotos Įrangos trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti 
Darbų ar Įrangos perdavimo – priėmimo metu – iki nustatytų trūkumų pašalinimo dienos; 
8.6.2. po atliktų Darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. 
sugadinta Įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento; 
8.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo momento. 

                                                 
1 Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos 
spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos 
faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikomas bet kokiu elektroniniu būdu: elektroniniu 
paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. 
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos 
faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams


8.7. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą 
Darbo projektą ir suteiktas Paslaugas per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 
procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
8.8. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų. 
8.9. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 
terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.  
8.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 8.9 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3 punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą.  
8.11. Sutarties 8.9 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti 
atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.  
 

9. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

9.1. Užsakovas įsipareigoja: 
9.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi 
Darbams atlikti; 
9.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku perduoti Rangovui 
statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui, pasirašiusiam 
tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties 
galiojimo terminą; 
9.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir kas vykdys 
techninę Darbų priežiūrą; 
9.1.4. gavęs Sutarties 9.2.18 papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą 
protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba pakeisti savo nurodymus dėl 
darbo atlikimo būdo; 
9.1.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą, parengtą Darbo projektą bei suteiktas Paslaugas 
ir laiku už juos atsiskaityti; 
9.1.6. bendradarbiauti su Rangovu jam organizuojant statinio statybos užbaigimo procedūras; 
9.1.7.   perduoti Rangovui įrenginius, medžiagas ir gaminius. 
9.1.8. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
9.2. Rangovas įsipareigoja: 
9.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus, Įrangą, parengtą 
Darbo projektą bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Darbų, Įrangos, Darbo projekto bei 
Paslaugų priėmimo metu;  
9.2.2. keisti Užsakovo techninį projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
9.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą projektą, laikantis 
nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
9.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
9.2.5. prieš pradėdamas Darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 9.13 punkte, 
reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir 
užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų 
asmenų (subrangovų) darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą 
žalą visais atvejais atsako Rangovas; 
9.2.6. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
Rangovo (arba subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti 
patvirtintas dokumentų kopijas); 
9.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 9.2.6 papunktyje nurodytais 
klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus 
atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
9.2.8. nepradėti atlikti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio atsakomybės 
ribų akto, neturint Darbo projekto su žyma „Pritariu,statyti“; 
9.2.9. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai informuoti 
Užsakovą; 
9.2.10. apsiforminti elektros energijos naudojimą objekte, pasirašant Užsakovo nustatytos formos dokumentus; 
9.2.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 darbo dienos, pateikiant rangovui 
atstovaujančio  projekto vadovo pasirašytą savaitės atliktų darbų ataskaitą (priedas Nr. 10) ; 
9.2.12. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimus; 
9.2.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
9.2.14. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“, su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt., pagal šią tvarką 
grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos 
nebuvo panaudotos Darbams; 



9.2.15. vadovaudamiesi aktualia „AB „Energijos skirstymo operatorius“ grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ 
demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, 
utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo 
darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, 
grąžinti Užsakovui; 
9.2.16. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas darbas arba jo 
dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius); 
9.2.17. pristatyti į Užsakovo sandėlį: Kalipėda, Liepų g. 64 A. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias 
medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu ir dalyvaujant 
Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą 
pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties priede Nr. 3. Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai 
Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais; 
9.2.18. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat 
nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;  
9.2.19. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas 
turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo laikymasis sudaro grėsmę Darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui; 
9.2.20. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
9.2.21. įsigyti Darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
9.2.22. parengti Darbų technologijos projektą; 
9.2.23. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės Darbus; 
9.2.24. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ SCADA skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui. 
9.2.25. užbaigus Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę 
(CD) versijas 20 darbo dienų iki AB „Energijos skirstymo operatorius“ Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui; 
9.2.26. užbaigus Darbus atlikti statinių ir sklypo kadastrinius matavimus ir bylą ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui; 
9.2.27. Darbus ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB „Energijos skirstymo operatorius“ Statybos užbaigimo 
komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, 
sužymėtu atžymomis “Taip pastatyta” bei Darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 
9.2.28. įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir neterminuotai 
naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir neatlygintinai naudoti kompiuterių 
programas tiek, kiek tai būtina 110/35/10 kV Pagėgių TP, naudojimui pagal paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam 
naudojimui užtikrinti, skirstomojo punkto perdavimo trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas 
kompiuterines programas. Rangovas privalo garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių 
programomis ir toks teisių suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės 
aktų; 
9.2.29. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, sumontuoti visą Įrangą, parengti Darbo projektą, suteikti Paslaugas, 
kurie yra nurodyti bet kurioje techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai funkcionuotų; 
9.2.30. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų Darbų ir 
naudojamų medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus; 
9.2.31. prieš pradėdamas montuoti Įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei naudojimo 
dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai Įrangai ir medžiagoms. Visi įrengimai turės atitikti IEC 
arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti ir derinti įrenginius griežtai laikantis šių 
įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;  
9.2.32. vykdant Darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo 
higienines sąlygas statybvietėje; 
9.2.33. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti rekonstruotą skirtomąjį punktą; 

9.2.34. kartu su Užsakovu organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras; 
9.2.35. baigus Darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. 
9.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys 
valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
9.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip 
pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Nustačius šio punkto pažeidimą 
Rangovas, pareikalavus Užsakovui, moka 1.500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas 
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį 
prieš terminą. 
9.5. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti apdraudęs savo 
civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne mažesnei 
kaip 50.000,00 EUR sumai. 
9.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir 
įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
9.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  



9.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės apsaugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
9.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
9.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose;  
9.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose nepasirašius 
tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
9.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
9.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
9.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
9.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų 
saugai užtikrinti; 
9.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos 
kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
9.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo 
darbuotojas; 
9.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 9.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų 
vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
9.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, Darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, 
jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
9.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 9.9 punkte 
numatytais atvejais, Darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai 
pažeidžia: 
9.10.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu 
nukenčia žmonės; 
9.10.2. Darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo būti) sugadinami 
elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
9.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, Darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių 
pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 9.11 punkte numatyta bauda yra skiriama tik konstatavus 5 
(penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
9.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už kiekvieną atvejį, jei 
Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų 
vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
Užsakovui 1.500,00 EUR baudą. 
9.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
9.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją 
vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. Su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: 
www.eso.lt. 
9.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo 
darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/Darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, 
gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
9.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį 
įpareigojimą/Darbų stabdymo aktą. 
9.16. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius su Darbų 
rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegta Įranga (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio kito asmens papildomi 
sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimas nepanaikina šios Sutarties 5.5 punkte 
nurodytos garantijos. 
 

10. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 
 

10.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos, gaisrinės saugos, 
techninės saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos (toliau – Saugos) reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
10.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose elektros įrenginiuose (toliau – Užsakovo objektai), 
įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti Saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/Darbų 
stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
10.3. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais: 
10.3.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
10.3.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo objektuose, nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
10.3.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
10.3.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; 
10.3.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 



10.3.6. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi pilnai ir teisingai neįforminus nurodymo dėl Darbų elektros 
įrenginiuose (šio nurodymo 2, 3 ir 4 lentelių); 
10.3.7. neįvykdytos techninės priemonės Darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti; 
10.3.8. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja, apsaugos nuo elektros 
priemonių, neįrengtos ar nepakankamos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams 
saugiai atlikti; 
10.3.9. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir 
gyvybei. 
10.4. Sustabdžius Darbus dėl  Sutarties 10.3 punkte numatytų atvejų, Darbų terminai, numatyti Sutarties 6 dalyje, jokiais 
atvejais negali būti pratęsti. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti Rangovo pažeidimai.  
10.5. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties 10.3 punkte numatytų atvejų, apie tai informuojamas Rangovo Darbų vadovas. 
Rangovui surašomas įpareigojimas/Darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, 
Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
10.6. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį 
įpareigojimą/Darbų stabdymo aktą. 
10.7. Jei Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių 
medžiagų darbuotojas nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai, tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties 10.13 
punkte nustatyta bauda, už kiekvieną nustatytą atvejį ar darbuotoją. 
10.8. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promilės. 
10.9. Jei Rangovo darbuotojai pažeidžia Saugos reikalavimus ir dėl tokio pažeidimo įvyksta sunkus ar mirtinas 
nelaimingas atsitikimas, kurio metu nukenčia Užsakovo/Rangovo/Subrangovo darbuotojai ar gyventojai ar naminiai 
gyvūnai, Rangovui taikoma Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda. 
10.10. Vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo 
nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR dydžio baudą 
už kiekvieną atvejį. 
10.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl  Saugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba 
sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai 
peratestuoti kaip elektrotechnikos darbuotojai energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio 
punkto reikalavimo, tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda; 
10.12. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, 3 (tris) kartus nustatė pažeidimus  bet  nebuvo sustabdyti Darbai, tokiu atveju Rangovui 
taikoma nustatyta Sutarties 10.13 punkte nustatyta bauda. 
10.13. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė už ankstesnį laikotarpį Sutarties 10.3., 10.7., 10.9., 10.11, 10.12. 
punktuose nurodytus pažeidimus ar Darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą. 
 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

11.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 25.000,00 EUR 
dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja 
ši Sutartis. 
11.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti 
užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal nustatytą tvarką 
ir patvirtintas taisykles. 
11.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties 
garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą 
vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas 
pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar 
visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties 
garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių 
ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
11.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

12.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 
12.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, 
Rangovas sumoka Užsakovui 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas 
medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui 
atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar 



įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę 
reikalauti visų nuostolių, susijusių su medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
12.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 
12.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu 
Nr. 840 patvirtintos “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, 
kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo 
informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas 
atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
12.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti 
šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko tinkamai 
atliktus Darbus. 
 

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
 

13.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai, 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos 
jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia 
konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią 
informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa 
prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes. 
13.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą 
sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta 
bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

14. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

14.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant subrangovo 
pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
14.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
subrangovams. 
14.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, 
įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis 
buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai subrangovas 
nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
14.4. Subrangovų keitimas galimas tik 14.3 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo subrangovo 
atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo 
sutikimą dėl pasirinkto subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti 
rašto subrangovui kopiją, kuriuo subrangovas informuojamas, jog bus pakeistas ar jo atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą 
subrangovui patvirtinančius dokumentus. 
14.5. Po Užsakovo sutikimo subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 
14.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 14.2 – 14.5 punktuose nurodytos sąlygos, subrangovo keitimas yra galimas 
be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, subrangovo keitimas galimas tik gavus 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
14.7. Už subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be 
Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio 
baudą. 
14.8. Rangovo specialistų, nurodytų Sutarties priede Nr. 9, keitimas galimas, tik jei darbuotojas nutraukė darbo sutartį su 
Tiekėju arba jo subrangovu arba raštiškai atsisakė atlikti darbus ir jei Rangovas Užsakovui pateikia naujo specialisto 
atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą 
dėl specialisto pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto specialistui 
kopiją, kuriuo specialistas informuotas, jog bus pakeistas ir/ar atsisakoma jo paslaugų, ir šio rašto pateikimą specialistui 
patvirtinančius dokumentus. 
14.9. Po Užsakovo sutikimo specialisto pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 



14.10. Tuo atveju, jei yra tenkinamos 14.8 punkte nurodytos sąlygos, specialisto keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų 
tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, specialisto keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų 
tarnybos sutikimą.  
14.11. Jei Rangovas pakeičia specialistą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
sumokėti 1.500,00 eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. 
 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15.1. Rangovas numato samdyti subrangovus:  BĮ UAB „EWEX Projektas“, UAB Energetikos paslaugų ir rangos 
organizacija, UAB „Žalvaris“, AB „Klaipėdos energetika“, AB „Axis Industries“, UAB „Daknys ir Ko“, UAB „Mano būstas“, 
UAB „Axis Technologies“, UAB „Aedilis“, MB „Žemės matavimų biuras“, UAB „Rapasta“.  
15.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 11 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja iki tol, kol 
bus tinkamai ir visiškai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip 36 mėnesius. 
15.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. Šalys taip 
pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių 
suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant 
nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
15.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
15.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. Rangovas, 
gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, 
išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą. Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą 
Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, kuriuos Rangovas patiria dėl tokio Sutarties 
nutraukimo.  
15.6. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
15.6.1.  imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 

15.6.2.  per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui 

pagal šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  

15.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo 
projektą ar suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, 
Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas turės sumokėti Rangovui už iki Sutarties 
nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus, parengtą Darbo projektą ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui 
tiesioginius dėl tokio Sutarties nutraukimo kylančius nuostolius. 
15.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo 
sutikimo. 
15.9. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas – Elektros tinklo projektų valdymo skyriaus  projektų vadovas Romualdas 
Grigas, tel.: +370 65927356; Rangovo atstovas Arūnas Selemonavičius, tel.: +370 69974005. 
15.10. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be 
bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
15.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
15.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
15.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
15.14. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento 
tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia 
ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI 
knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame 
punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės 
aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  
15.15. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam 
statusui, Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo 
sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs 
Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama sutarties 
dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia 
visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių 
ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio 
nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 
 

16. SUTARTIES PRIEDAI  
 



16.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
16.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
16.3. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai, 2 lapai. 
16.4. Priedas Nr. 2. Darbų vykdymo Grafikas, 3 lapai. 
16.5. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas. 
16.6. Priedas Nr. 4. Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai. 
16.7. Priedas Nr. 5. Pagrindiniai darbai, 1 lapas. 
16.8. Priedas Nr. 6. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 3 lapai. 
16.9. Priedas Nr. 7. Rangovui teikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.  
16.10. Priedas Nr. 8. Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas. 
16.12.Priedas Nr. 9. Savaitės atliktų darbų ataskaita, 1 lapas. 
 

17. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

Paslaugų teikėjas 
 
UAB „Axis Power“  
Taikos pr. 102, LT-51195 Kaunas 
Įmonės kodas: 135175277 
PVM kodas: LT351752716 
A.s. Nr. LT51 2140 0300 0366 2807 
AB Nordea Bank,  
Banko kodas 21400 
Tel. Nr.: (8 37) 436080 
Faksas: (8 37) 43 6043 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

Klientas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
PVM kodas:   LT100009860612 
A.s. Nr.  LT82 7044 0600 0298 2730 
     AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Tel. Nr.:  (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
 
 
 
 

 

 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 



 
Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai 

 
 
 



 
Priedas Nr. 2 

 
Darbų vykdymo grafikas 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 
 

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. 
(UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo 

aikštelė) 
8 685 13457 Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 

 



Priedas Nr. 4 

 
Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas 

 
Siūlomų medžiagų ir įrenginių (Nr. 14595) 110/35/10 kV Pagėgių TP rekonstravimo darbų pirkimui, pagal Techninę specifikaciją, sąrašas 

 
 

Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas 
 



 
 
 

 Priedas Nr. 5 

 
 

Pagrindiniai darbai 
 
 

Pagrindiniai darbai –10 kV alyvinių jungtuvų keitimas vakuuminiais jungtuvais. 
 

  



 
Priedas Nr. 6 

 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
 

 
 

  



 
Priedas Nr. 7 

 
 

Rangovui teikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 
 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Mato vnt. Kiekis 

 
Teikiamų įrenginių ir medžiagų išdavimo 

adresai 
 

1.  RAA terminalai (VAMP V300F) vnt. 21 
Klaipėdos reg. Sandėlis Liepų g. 64A, 
Klaipėda 

         
 

Apie planuojamą medžiagų ir įrenginių pasiėmimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą prieš 60 kalendorinių dienų. 

 

  



Priedas Nr. 8 
 

Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras 
Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutartimi Nr. __________ (toliau – Sutartis), 
sudarė šį projekto priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 

1. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 

dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 

 

2. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Grafikas iš esmės atitinka Sutarties 

reikalavimus. 

3. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 
    Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priedas Nr. 9 
 

 

Savaitinė atliktų darbų ataskaita:  2017..........÷ 2017.............. 

 

 

 

Objektas : 110/35/ 10 kV Pagėgių TP rekonstravimas 
 

1.  Atlikti darbai (nuo paskutinės teiktos ataskaitos jeigu pradėti ir nebaigti įrašyti 

užbaigimo datą): 

 

1.1.............................................................................................................................. 
1.2......................................................................................................................................... 

1.3............................................................................................................................. 

 

 

2. Planuojami atlikti ( pradėti ) darbai (sekančiai savaitei) 

 

2.1............................................................................................................................. 

2.2............................................................................................................................. 

2.3............................................................................................................................. 

 

 

3.  Padėtis pagal darbų vykdymo grafiką (jeigu visi punktai pagal terminus yra vykdomi, įrašyti 

„Vyksta pagal grafiką“. Jeigu kuris punktas atsiliekama – nurodyti punktą ir trumpai įvardinti priežastis 

bei nurodyti atsilikimo pašalinimo būdą bei terminą.): 

 

3.1............................................................................................................................... 

3.2............................................................................................................................... 

 

 

 

 

4.  Spręstini klausimai, problemos: 

 

4.1............................................................................................................................. 

4.2............................................................................................................................. 

 

 

 

Projekto vadovas 
 
 
 

  
 

 


