

KAZLŲ RŪDOS MIESTO K.DONELAIČIO G. KR8004 REKONSTRAVIMO II ETAPO

DARBŲ SUTARTIS Nr. 5-130

2017 - 06 - 05

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, viena šalis ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kita šalis, (toliau tekste kartu – Šalys), sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas – Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbai pagal Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 (nuo Žemaitės g. KR8065 iki S.Daukanto g. KR8001) rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas, atlikęs darbus, atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia Užsakovui **pagal visą techninį darbo projektą atliktų I ir II etapo darbų išpildomąją dokumentaciją**: išpildomąją nuotrauką, statinio kadastrinių matavimų bylą su VĮ “Registru centras” patikra, Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priede, reikalingus priduodant objektą Statybos užbaigimo komisijai (STR 1.11.01:2010).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir Darbų atlikimo terminai.

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

2.1.2. Darbai turės būti atlikti iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

2.1.3. Išpildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo aktą, turi būti atliktas per 1 mėn. nuo darbų užbaigimo.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo **mėnesio 25 dienos** pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3. **Užsakovas per 3 darbo dienas** nuo atliktų Darbų aktų ir pažymų apie atliktų Darbų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Rangovas **prieš 5 darbo dienas** praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias **3 darbo dienas** pasirašo galutinius Darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

2.3. Darbų atlikimo vieta: K.Donelaičio g., Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

2.4. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki 2017 m. lapkričio 30 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo), arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo I etapo darbų kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiūlyme yra:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|---|-------------------|-------------------|
| Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbai | 25715,82 | 31116,14 |
| Išpildomoji dokumentacija | 400,00 | 484,00 |
| Viso: | 26115,82 | 31600,14 |

Sutarties kaina yra **31600,14** Eur (Trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai eurų 14 euro ct) su PVM, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro 5484,32 Eur (*Penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 32 euro ct*).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos

išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 3.3 punkte numatytus atvejus, visą sutarties galiojimo laikotarpį.

3.3. Dėl šalims pirkimo metu nežinomų veiksmų sutarties vykdymo metu įtakančių Sutarties kainą, Sutarties kaina gali būti koreguojama, kai:

3.3.1. tam tikrų Rangovo įsipareigojimų vykdymas tampa netikslingas, Rangovui sumokama tik už faktiškai tinkamai atliktus darbus;

3.3.2. Lietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybė pakeičia teisės aktus, mokesčius, pakeisto mokesčio skirtumu, įtakančiu Rangovo išlaidas. Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina susiję mokesčiai (pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) ar įvesti nauji, likusiai neatliktų darbų daliai ji bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį.

3.4. Dėl 3.3. punkte išvardintų priežasčių padidėjusi (sumažėjusi) mokėtina suma laikoma pagrįsta šalims pasirašius atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymas apie darbų ir išlaidų vertę.

3.5. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodytą sumą Sutarties 3.6, 3.7 punktuose nurodytomis sąlygomis.

3.6. Rangovas ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui po 4 egz. atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo. Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3.7. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Deklaraciją apie statybos užbaigimą, per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.8. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

4. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus: UAB „Metrum LT“.

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

5.3. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo Darbų sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

5.5. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsilieka nuo Darbų atlikimo terminų ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.6. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl darbų atlikimo.

5.7. Užsakovas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal šios Sutarties reikalavimus arba, kai Užsakovas turi teisę šią Sutartį nutraukti. Suteikti darbai priimami Šalims pasirašius atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Rangovui pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

5.9. Užsakovas privalo žodžiu pranešti Rangovui techninio prižiūrėtojo, kuris vykdys techninę priežiūrą, paskirto specialisto vardą, pavardę ir telefono numerius.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ir darbuotojai jų laikytųsi.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, šios Sutarties reikalavimų.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susiję su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji darbai asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.8. Rangovas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo vykdant darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.9. Rangovas įsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.9.2. Rangovas įsipareigoja visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybę turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (aktuali redakcija) ir kitus teisės aktus bei šios sutarties priedo „Techninė užduotis“ reikalavimus;

6.9.3. prižiūrėti rekonstruojamos gatvės ruožą, apvažiavimo, privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

6.9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

6.9.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo, iki einamo mėnesio 25 d. Aktus ir pažymas pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą.

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemonės, konstrukcijas, statybines ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą,

įrengimus, specialių darbų technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir rizika.

6.12. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

6.13. Jei Sutartyje nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

6.14. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbuvi asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikytųsi įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniai naudojimui pagal paskirtį.

6.16. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos pateikti PVM sąskaitas-faktūras. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlikimo terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % pradinės Sutarties kainos dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlikimo terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelsimą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą;
- nutraukti Sutartį.

7.3 Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

7.4. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, reikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną mokėti uždelsimą dieną.

7.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

7.6. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

| Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |
|---|---|---|--|
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas). | Per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. | Užtikrinimo vertė – 1200,00 Eur su PVM. | Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2017-09-30. |

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškai jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.3. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 7.1. punkte nurodytai sumai.

9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

9.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai.

9.4. Šalys įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.5. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo priimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.5.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.5.3. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.6. Nutraukus Sutartį 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

9.8. Nutraukus Sutartį 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nesutarus taikiai – teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbuotojai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Pasiūlymo rašto „Dėl Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbų pirkimo“ kopija.

2 Techninė užduotis, pasirašyta Ūkio skyriaus vedėjo.

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

Kodas 188777932


A.s. Nr. LT8847 7300 0100 8716 3022

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Tel., faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktorius

Valdas Kazlas


(parašas)



RANGOVAS

UAB „Kelranga“

Gėlyno g. 15, Marijampolė

Įm. kodas 151004973

A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Tel., faks. (8 343) 71735

Direktorius

Algirdas Brazys



Ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Virginija Razulevičienė
2017-06-05

Juridinio skyriaus vedėja
Rasa Kašinskaitė

2017-06-05

Buhalterinės apskaitos sk. vedėjos-
vyr. buhalterės pavaduotoja

Ona Kajokienė

2017-06-05

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))



PASIŪLYMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS MIESTO K.DONELAIČIO G. KR8004 REKONSTRAVIMO II ETAPU
DARBŲ PIRKIMO

2017-05-15
Marijampolė

| | |
|---|---------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Kelranga“ |
| Tiekėjo adresas | Gėlyno g. 15, Marijampolė |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Algirdas Brazys |
| Telefono numeris | 8 343 71 735 |
| Fakso numeris | 8 343 71 735 |
| El. pašto adresas | info@kelranga.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie mažos vertės pirkimą ir šiose pirkimo sąlygose.

Mes siūlome šiuos darbus:

| Pavadinimas | Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
|--|----------------------|----------------------|
| Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbai (PD) | 25.715,82 | 31.116,14 |
| Išpildomoji dokumentacija | 400,00 | 484,00 |
| Viso: | 26.115,82 | 31.600,14 |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 31.600,14 Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 5.484,32 Eur.

Pastabos:

Raidėmis „PD“ pažymėti pagrindiniai darbai. Visi kiti (nepažymėti) darbai laikomi nepagrindiniais. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalės atlikti Rangovas.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento psl. skaičius |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Tiekėjo deklaracija | 1 |
| 2 | JAR išrašas | 3 |
| 3 | UAB „Kelranga“ įstatų dalies apie veiklą kopija | 2 |
| 4 | 5 m. darbų sąrašas | 3 |
| 5 | Pažymos | 20 |
| 6 | D. Vičiūno CV | 3 |
| 7 | D. Vičiūno kvalifikacijos atestatas | 1 |
| 8 | Pažyma apie subrangovus | 1 |

UAB „Kelranga“
Įmonės kodas 151004973
PVM mokėtojo kodas LT510049716

Gėlyno g. 15, LT-68229 Marijampolė
Tel. / Faks. (8 343) 71 735
www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt

AB SEB bankas LT317044060002069035
AB DNB bankas LT924010040800050361
AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 9 | Tiekėjo deklaracija. UAB „Metrum LT“ | 1 |
| 10 | UAB „Metrum LT“ įstatai | 2 |
| 11 | JAR išrašas | 2 |
| 12 | UAB „Metrum LT“ įsipareigojimas | 1 |
| 13 | Igaliojimas R. Sikorskaitei | 1 |

** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialūs pasiūlymo dokumentai su užrašu „konfidencialu“ išvardinti lentelėje ir pateikiami atskirame faile:

| | |
|----------|--------------------------------|
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| 1 | D. Vičiūno CV |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.

Informacija apie subrangovus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas ir adresas | Numatoma atlikti šiuos darbus | Sutarties dalis (apimtis dalis %) kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |
|----------|---|---|--|
| 1 | UAB „Metrum LT“ Vytauto g. 26, Marijampolė | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | 1,53 |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Direktorius
Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo



[Signature]
parašas

Algirdas Brazys
vardas ir pavardė

KAZLŲ RŪDOS MIESTO K.DONELAIČIO G. KR8004 REKONSTRAVIMO II ETAPO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

2017-05-03
Kazlų Rūda

| | |
|---|--|
| 1. UŽSAKOVAS | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS: | Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbai. Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav. |
| 3. STATINIO KATEGORIJOS: | Susisiekimo komunikacijos – II gr. nesudėtingas statinys; Lietaus nuotekų tinklai – neypatingas statinys. Apšvietimo tinklai – II gr. nesudėtingas statinys. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Rekonstravimas |
| 5. OBJEKTO APRAŠYMAS | Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbai pagal Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 (nuo Žemaitės g. KR8065 iki K.Donelaičio g. KR8001) rekonstravimo techninį darbo projektą. Rekonstruojamos gatvės ilgis 272 m. |
| 6. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS: | Projektas bus vykdomas 2 etapais. Antrame etape bus: - įrengiamas šaligatvis bei įvažiavimai dešinėje gatvės pusėje; - dešinėje gatvės pusėje įrengiami apšvietimo tinklai, ilgis 0,297 km; elektros tinklų laidininkų skaičius 9 vnt., skerspjūvis 4x25 mm ² . - Šalia sankryžų su Žemaitės ir S. Daukanto gatvėmis įrengiamos pėsčiųjų perėjos. Kazlų Rūdos miesto K.Donelaičio g. KR8004 rekonstravimo II etapo darbų apimtys pateiktos techninio darbo projekto „Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje „II etapas“. |
| 7. DARBAI VYKDOMI: | STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Pagal techniniame projekte nurodytus normatyvinius statybos techninius dokumentus. |
| 8. PATEIKIAMOS DOKUMEN- TACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 4 egz. |

9. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.

10. Atlikimo terminai:

10.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

10.2. Darbai turės būti atlikti iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

10.3. Rangovas, atlikęs darbus, atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia

Užsakovui **pagal visą techninį darbo projektą atliktų I ir II etapo darbų išpildomąją dokumentaciją**: išpildomąją nuotrauką, statinio kadastrinių matavimų bylą su VĮ „Registrų centras“ patikra, Statybos užbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, išvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priede, reikalingus pridudant objektą Statybos užbaigimo komisijai (STR 1.11.01:2010).

10.4. Išpildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo aktą, turi būti atlikti per 1 mėn. nuo darbų užbaigimo.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki 2017 m. lapkričio 30 d. (kol visiškai įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai).

11. Darbų atlikimo vieta: K.Donelaičio g., Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

Ūkio skyriaus vedėjas

Arūnas Žemaitis