STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. M- 400
DATA: Ao~ 05-4Y
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buvein¢ yra Taikos g. 41, LT-
39125 Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama UAB ,,Pasvalio melioracija“ generalinio direktoriaus Ramiino
Stulgos veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos darby
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2.  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.8. Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys“ir Kitas
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personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygu 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba Kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, Kuri turi biti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti Uzsakovui /Pirkimo objektas - Kalno gatvés tgsinio
Pasvalio mieste lauko vandentiekio, lauko buitiniy nuoteky Salinimo jrengimo darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbuy
rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly sgrasas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasiug~Sutartj ir
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Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal VieSyjy pirkimy jstatymag). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas turi biiti
siundiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunéiant registruotuwkurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginanéius Darby rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijuy, kompensacijy, nuostoliy ir Ilaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte. -
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis Veikly saraSe pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyta terming, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, poistatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianGius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimag taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
sandéliuoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo i Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui }
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais
7enklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZzsakovui uz sunaudota
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iSteklig
tiekimo jmonéms.
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Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
radtu nepraneses Uzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti Jranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
idtaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uZz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus i§duotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitra
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi bti pakankamai
issamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaning ir elektrine jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. rugséjo 1 d. Rangovas iki Darb
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termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, itaisyti defektai ir
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uZbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Veikly
sara¥e pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biti reikalaujami,
jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratestas nebus.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kalteés,
tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties ivykdymo uztikrinimas
jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto
isdavimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
utikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutart;.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
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8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su pra§ymu del Darby perdavimo-priémimo raStu privalo
kreiptis | Uzsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apzitrg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgraSe turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buiti pasalinti.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus Uzsakova, turi buti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biti
$varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 131195,78 (vienas Simtas trisdeSimt vienas tiikstantis Simtas
devyniasdesimt penki eurai 78 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 22769,52 (dvideSimt du
tiikstandiai septyni 3imtai SeSiasde$imt devyni eurai 52 ct) eury. Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrade nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praS§ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dok
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atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
[3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-pri¢émimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas fakttras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM sgskaitos fakturos
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per diena. Delspinigiai nebus skai¢iuojami, jei bus
véluojama apmoketi dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iamos i$skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b)
punkte nurodyta sagmaty skaiiavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus prldetmes vertés mokes¢io (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iaviaio
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik del iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padeties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, [rangg, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj,
t.y. Pasitilyme nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatag,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling sgmatg, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildo
darby butinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar
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dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 . Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal $ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo praneSimg, privalo pateikti triikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneS$ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS
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11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratgsia jo galiojimo);

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodyty grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj

ne véliau kaip prie§ 20 (dvidesimt) dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
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12.5.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.18laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba Isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kit rangova.

12.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdesimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny,.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
(penkiolika) dieny apie tai rastu praneS¢s UzZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy jo teisiy.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gincus stengiasi ispresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys
rastu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilymg
gincq spresti derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 10 (deSimt) dieny. Gingas turi biti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
gin€o isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasiilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, ispédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties Isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliGtj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy pri




vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos poblidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija“
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250
»owedbank“, AB AB SEB bankas

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

A.s. LT32 7300 0100 8243 2020 A.s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas LT 691002515
Tel. (8 451) 54 133 Telefono numeris +370 451 34152
Faks. (8 451) 54 134 Fakso numeris +370 451 34151
Pasiralanciojo vardas, pavardé PasiraSanciojo vardas, pavardé
Rimantas UZuotas Ramiinas Stulga

Pareigos UAB ,,Pasvalio melioracija’

generalinis direktorius
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Pasvalio rajono savivaldybés administracijos Vietinio ko ir pi
Strateginio planavimo ir investicijy skyriaus vedijas e—

specialisté (vieSyjy pirkimy) Antanas MDA
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Pasvalio rzjono ssvivaldybés administracijos




