STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. ~ /4~ %0/,

DATA: Lodd -05-AE
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybeés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveiné yra Taikos g. 41, LT-
39125 Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama UAB ,,Pasvalio melioracija®“ generalinio direktoriaus Ramiino
Stulgos veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos darby
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2.  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3.  Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

1.4.  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6.  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedzZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.8.  Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tam
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys i
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) saraas, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
termina atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo objektas - Kalno gatvés tesinio
Pasvalio mieste kelio dangos jrengimo, lietaus nuoteky Salinimo jrengimo darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly sarasas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i3skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Su
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja i visiSko
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Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal VieSuyjy pirkimy jstatyma). Gali buti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veéliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties ;mgahojlmo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 »Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijuy, kompensacijy, nuostoliy ir [3laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
deél Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

>/
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Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis Veikly sgraSe pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyta terming, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,»Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui }
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi bati atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeb
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Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apzitiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepraneses UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darbo kokybg atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZidra
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i$samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi buti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. spalio 1 d. Rangovas iki Darby atlikimo

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikoma}, Kuriy rezultatai yra teigiami. .

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti yiSi Sutartyje
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numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu taikomay, iStaisyti defektai ir
pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uzbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupg (etapg) pagal Veikly
sarade pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy deél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami,
jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratestas nebus.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymga. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto
i¥davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiradomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu del Darby perdavimo-priémimo yaStu privalo
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kreiptis | UZsakova.
UzZsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos Uzsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sara3a. Tokiame saraSe turi
biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus Uzsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UzZsakovui metu statinys turi bati
$varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 120168,29 (vienas $imtas dvideSimt tikstanciy Simtas SeSiasdeSimt
aStuoni eurai 29 ct) eury, i$ kuriy PVM sudaro 20855,65 (dvideSimt tukstanciy astuoni
Simtai penkiasdeSimt penki eurai 65 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokeétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly saraSe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors~Darbo arba



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UzZsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy del véluojancio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per diena. Delspinigiai nebus skai¢iuojami, jei bus
véluojama apmoketi dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iamos iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,SISTELA® duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minetos
samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S; —4) T
— = x(1+—)
(1+£) 100

100

Sy =4+




S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, saglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj,
t.y. Pasililyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojan¢ios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy
Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutariai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengt ovaujantis
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas“ aktualia redakcija, pagal Sios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaiiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UzZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo praneSimg, privalo pateikti trikstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame punkte minimy prieZas€iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

. Uzsakovas, nustates Darbq trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perlmant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo-api
raStu pranesti Rangovui.




11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamag laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZzsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratesia jo galiojimo);

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aikiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodyta grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSe¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I[3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip pries 20 (dvidesimt) dieny apie tai rastu praneidamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.18laidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UzZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir Medziagos tampa
UZsakovo nuosavybe; ,

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangevas pagristai
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12.6.

12.7.

131,

14.1.

14.2.

prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdesimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma
gincg spresti derybomis, Salis privalo 1]ji atsakyti per 10 (deSimt) dieny. Gingas turi bti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdesimt) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasililyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucjj
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvi




veiklos pobiidZio pakeitima,

stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti

laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija“
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys
Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250
»owedbank“, AB AB SEB bankas
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
A.s. LT32 7300 0100 8243 2020 A.s. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokeétojo kodas LT887536515 PVM mokétojo kodas LT 691002515
Tel. (8 451) 54 133 Telefono numeris +370 451 34152
Faks. (8 451) 54 134 Fakso numeris +370 451 34151
PasiraSanciojo vardas, pavardée Pasiralanciojo vardas, pavardé
Rimantas UZuotas Ramiinas Stulga
Pareigos UAB ,,Pasvalio melioracjj
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