

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. V3-80/1

2017 m. balandžio 19 d.

Alanta

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai (savivaldybės biudžetinė įstaiga), juridinio asmens kodas 167598716, kurios regisraruota buveinė yra Naujakurių g. 5, Alantos mstl. Molėtų r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Kristinos Baltrušaitienės, veikiančio(-ios) pagal įstaigos nuostatus (toliau – „Perkančioji organizacija“), ir

Julius Misevičius, fizinio asmens kodas [REDACTED], gyvenamoji vieta [REDACTED], (toliau – „Rangovas“), ir

Natalija Misevičienė, fizinio asmens kodas [REDACTED], gyvenamoji vieta [REDACTED], (toliau – „Rangovas“),
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos darbų rango sutartį, toliau vadinančią „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis, iš savo medžiagų ir savo rizika įsipareigoja atliliki statybos darbus (toliau „Darbai“), nurodytus Rangovo pateiktame 2012017-04-14 Pasiūlyme-darbų sąmatoje, kuris yra Sutarties priedas ir neatskiriamas Sutarties dalis, ir perduoti Darbų rezultatą Perkančiajai organizacijai šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Perkančioji organizacija įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta Molėtų rajono Alantos senelių globos namų teritorija adresu Naujakurių g. 5 Alantos mstl. Molėtų r.

2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina yra 11937 EUR (Vienuolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 00 ct). Kadangi Rangovas nėra PVM mokėtojas, PVM nėra skaičiuojamas.

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atliliki Darbus, numatytus Sutarties priede. I Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atliliki papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4. I Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

2.5. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti dėl:

2.5.1. Perkančiosios organizacijos nurodymų, keičiančių projektinės dokumentacijos sprendimus ir techninių specifikacijų reikalavimus;

2.5.2. Perkančiosios organizacijos nurodymų atliliki papildomus statybos darbus;

2.5.3. Pasikeitus Darbų apimčiai;

2.5.4. Valstybės institucijų priimtu įstatymu ir pojstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokiu kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtu šios Sutarties galiojimo metu.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Perkančioji organizacija turi teisę:

3.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekj ir kokybę;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdymu laikydamasis bendru normatyviniu statybos dokumentu reikalavim. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniu statybos dokumentu reikalavim ir/ar Rangovo prisiimtu isipareigojim, Perkančioji organizacija turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemoketi už netinkamai atlirką darbą arba pašalinti trūkumus trečiuj asmenų pagalba Rangovo saskaita;

3.1.3. teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo subrangovu parinkimo;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo detalaus darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Perkančioji organizacija isipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (iskaitant, bet neapsiribojant, žemės sklypo statybai suteikimu, elektros energijos, vandens tiekimu ir kt.) ir sumoketi Rangovui avansą ir už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.2.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą;

3.2.3. saugoti darbų atlimento teritoriją, o taip pat ir Rangovo turtą nedarbo metu, jeigu jis perduotas apsaugai pagal apyrašą.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;

3.3.2. keisti Perkančiosios organizacijos patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą;

3.3.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis;

3.4. Rangovas isipareigoja:

3.4.1. nustatyti laiku pradeti, kokybiškai atlkti, užbaigtu ir perduoti Perkančiajai organizacijai visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisiyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai ir (ar) per garantinį laikotarpi;

3.4.2. darbus atlkti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklų) reikalavimus;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti Perkančiąją organizaciją apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Perkančiosios organizacijos pateiktoje projektinėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti;

3.4.4. darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti Perkančiąją organizaciją apie atlirką darbų etapus bei apie atlirką darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Perkančiajai organizacijai atlirką statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus/tą;

3.4.6. savo saskaita ištaisiyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

3.4.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujuančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlimento metu nebūtų apsviaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

3.4.8. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlkti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Perkančiajai organizacijai ar kitam asmeniui, nebūt be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą saskaitą;

3.4.9. išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo saskaita, jeigu nesusitarta kitaip;

3.4.10. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Perkančiosios organizacijos nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

4.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.3. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Perkančioji organizacija juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus. Rangovas prieš 1 dieną praneša Perkančiajai organizacijai apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Perkančioji organizacija organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 2 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir ne vėliau kaip per sekančias 2 dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Darbų pradžia – ne vėliau kaip per 5 dienas po Sutarties sudarymo.

5.1.2. Darbų pabaiga – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo.

5.2. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto galutinio darbų termino.

5.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratesimą, jeigu:

5.3.1. Perkančioji organizacija nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytais įspareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

5.3.2. Perkančiosios organizacijos Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

5.3.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos,

5.3.4. Perkančiosios organizacijos nurodymu pasikeičia Darbų apimtis,

5.3.5. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Perkančiajai organizacijai ir (arba) Perkančiosios organizacijos samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratesimą, tai Rangovas privalo pranešti Perkančiajai organizacijai, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į:

5.4.1. Darbų atlikimo terminų pratesimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, ir

5.4.2. finansinių išlaidų kompensavimo sumą, pridedamą prie Darbų kainos, jeigu Rangovas patiria arba patirs išlaidas dėl Darbų termino prateismo, kai šis prateimas tapo būtinas dėl nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių priežasčių.

5.5. Rangovas turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

5.6. Atliktų Darbų priėmimas ir perdavimas atliekamas pilnai užbaigus darbus. Į atliktų Darbų aktą įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovas arba jo įgaliotas asmuo, o iš Perkančiosios organizacijos pusės – Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo.

5.7. Apmokėjimai atliekami Perkančiajai organizacijai pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą/aktus, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą-faktūrą, ne vėliau kaip per 3 dienas po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos sekančią tvarka: Juliui Misevičiui – 7000 EUR (Septynis tūkstančius eurų), Natalijai Misevičienei – 4937 EUR (Keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt septynis eurus 00 ct).

5.8. Už Sutarties 5.1 punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 (dviejų šimtujų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

5.9. Perkančioji organizacija turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

5.10. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Perkančiosios organizacijos už uždelsimo laikotarpį 0,02 (dviejų šimtujų) proc. dydžio delspinigį už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų darbų kainos.

6. Nenugalima jėga

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikiį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomas Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, iš kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievoles vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 6 mėnesių terminui dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinėj statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba
- 7.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba
- 7.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
- 7.1.4. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus darbus, arba
- 7.1.5. atlygintų Perkančiajai organizacijai darbų trūkumą šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų, Perkančioji organizacija gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų Šalių pagalba arba savo jégomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo momento ir yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai – atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems Sutarties 8.1.2–8.1.3 punktuose;

- 8.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir pan.);
- 8.1.3. 20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų defektų.

8.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks normatyvinėj statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaito defektų ar neatitaito tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą laiką, Perkančioji organizacija pati arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Perkančioji organizacija, ištaisydama defektą ir atitaisydama žalą, išskaitant Perkančiosios organizacijos kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

9. Sutarties įsigaliojimas

9.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo momento ir galioja iki pilno Sutartinių Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, jis moka perkančiajai organizacijai 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo visos sutarties vertės.

9.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Perkančioji organizacija turi teisę per 10 (dešimt) dienų pateikti Rangovui pretenziją. Jei per protinę terminą nuo pretenzijos gavimo Rangovas nepašalina pretenzijoje nurodytų pažeidimų, Perkančioji organizacija gali pareikalauti sumokėti baudą.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Perkančioji organizacija, uždelsusi sumokėti Rangovui prilausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtujų) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisę į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, moka Perkančiajai organizacijai pareikalavus 0,02 (dviejų šimtujų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

10.3. Tais atvejais, jeigu Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsviaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 100 (vieno šimto) eurų baudą. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsviaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 1500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliaus patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensoja.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jais, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose.

11.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

12.2. Perkančioji organizacija turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

12.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Perkančiosios organizacijos raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigtį darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

12.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Perkančiosios organizacijos nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Perkančioji organizacija turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajęgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Perkančiajai organizacijai;

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Perkančioji organizacija ilgiau kaip per 7 dienas nesumoka avanso.

12.4. Tieki viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

12.5. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.6. Sutartis sudaryta trim egzemploriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Visi trys Sutarties egzemploriai yra vienodos teisinės galios.

12.7. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Perkančioji organizacija


Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
 J. k. 167598716
 Naujakurių g. 5, LT-33037 Alantos mstl. Molėtų r.
 A/s LT114010045500040058
 AB DNB bankas
 Banko kodas 40100
 Tel./faks. (8 383) 58 221
 El.p.: info@seneliunamai.eu



Rangovas:

Julius Misevičius
 A.k. [REDACTED]
 [REDACTED]
 A/s LT124010042403797906
 Ne PVM mokėtojas

Natalija Misevičienė
 [REDACTED]
 A/s LT317181100247733210
 Ne PVM mokėtoja

Julius Misevičius

 Natalija Misevičienė
