



MOKSLAS • EKONOMIKA • SANGLAUDA



EUROPOS SĄJUNGA

EUROPOS REGIONINIS
FONDAS

Kuriame Lietuvos ateitį

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS IR STATYBA GRINIŲ GYVENVIETĖJE

RANGOS SUTARTIS NR. 29/05-1GB

2017 m. gegužės mėn. 29 d.

<Kelmė>

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų gegužės mėnesio 29 dieną tarp:

UAB „Kelmės vanduo“, į.k. 162559136, adresas Kooperacijos g. 1^A, 86134 Kelmė, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Perkančiąja organizacija/Užsakovu“), atstovaujančią vieną sutarties šalį,

ir

UAB „Kauno hidrogeologija“, įmonės kodas: 159756586, adresas: Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Kauno r. (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-05-16 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ Nr. 05.3.2-APVA-R014-61-0005, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“ darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Preliminarūs įkainuoti darbų kiekių ir kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

(h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,

(i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,

(j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangos darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių, nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu Darbai buvo stabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Rangovui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Rangovas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Rangovo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data.

4. Priimta sutarties suma sudaro:

59610 Eur, 00 ct (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų, 00 ct).

PVM yra: 12518 Eur, 10 ct (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniolika eurų, 10 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 72128 Eur, 10 ct (septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni eurų, 10 ct)

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

5. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

6. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

7. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas abiejų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA/UŽSAKOVAS

RANOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašyta ir patvirtinta

BRONIUS PALIULIS

GEDEMINAS BARONAS

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Direktorius

Projektų direktorius

Pareigos

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

UAB „KELMĖS VANDUO“ vardu

UAB „KAUNO HIDROGEOLOGIJA“ vardu

Data: 2017-05-29

Data: 2017-05-29



2 skirsnis. PASIŪLYMO RAŠTAS IR PRIEDAI

Pirkimo sąlygų
Priedas Nr. 1

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“

Projekto pavadinimas: „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

1. PATEIKĖ

	Dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Kauno hidrogeologija“	Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus
1		Automatinio valdymo sistema	~10%
2		Geodezininko paslaugos	~1%
2		Matininko paslaugos	~0,5%

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai/specialistai, su kuriais bus sudaromo darbo sutartis.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Gedeminas Baronas
Adresas	Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
Telefonas	869986804
Faksas	
El. paštas	gedeminasbar@gmail.com ; gediminas@hidrogeol.lt

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir pareiškiame, kad:

1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“ statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus.
3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 59610 Eur, 00 ct (penkiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt eurų, 00 ct).

PVM yra: 12518 Eur, 10 ct (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniolika eurų, 10 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 72128 Eur, 10 ct (septyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni eurų, 10 ct).

4. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
5. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatomis.
6. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtose sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
8. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam pirkimui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
9. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti pirkime ar pasirašyti Sutartį.
10. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Įgaliotoji perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Įgaliotoji perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisimą ir išieškoti padarytus nuostolius.
11. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Įgaliotoji perkančioji organizacija vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Įgaliotoji perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.
12. Pirkimo sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei bus gautas finansavimas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą projektui „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pastabos:

- 1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

- 2) Dokumentas (-i) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje turi būti pateiktas (-i) („prisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), kiekvieno failo pavadinimas turi būti pavadintas taip, kad PO būtų aišku, kad tai yra konfidenciali informacija, pvz.: „Konfidenciali informacija. Atliktų darbų sąrašas“;
- 3) Jeigu šioje lentelėje nebus nurodyta, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir/arba dokumento (-ų) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje nebus pateiktas(-i) („neprisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), PO turės teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti, pirkimo laimėjimo atveju – pavišinti;
- 4) Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Prie pasiūlymo pridedami priedai:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1.1 Pasiūlymo ir pasiūlymo priedas	7
2	Priedas Nr. 2, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija)	2
3.	Priedas Nr.3. Įsakymas-Įgaliojimas Gedeminui Baronui	1
4.	Ketinių protokolai su	1
5.	Ketinių protokolai su	1
6.	Priedas Nr.5,darbo planas ir programa	1
7.	Priedas Nr.6,įrengimų techninės charakteristikos	1
8.	Priedas Nr.7,medžiagų techn. charakteristikos	1
9.	Priedas Nr.8. Darbų kainų žiniaraštis	1

programa:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia ir Programą.

Programa parengiama vadovaudamasis II skyriuje pateikiamų Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti:

- Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafiką turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdančys subrangovai.
- Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;
- paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
- statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą.

Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatoma Mokėjimų grafiką.

projektų direktorius
(Pareigos)

A.V.



(parašas)

Gedeminas Baronas
(vardas, pavardė)

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas / Perkančioji organizacija	1.1.2.2	UAB „Kelmės vanduo“ Kooperacijos g. 1 ^A , 86134 Kelmė Telefonas: (8 427) 61227 Faksas: (8 427) 61224 El. p. kelmesvanduo@takas.lt
Viešąjį pirkimą atlikti įgaliotoji perkančioji organizacija	<u>1.1.2.11</u>	Kelmės rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė Tel. / faks. (8 427) 69052, el. paštas info@kelme.lt
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, Telefonas: (8 5) 272 57 58, Faksas: (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Kauno hidrogeologija“, Jiesios g. 9, Rinkūnų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. 8-37-393353
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Gedeminas Baronas Aušros g.17, Naugardiskės, Kauno r. 8699-86804; gedeminasbar@gmail.com ; gediminas@hidrogeol.lt
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	Bus nustatytas viešojo pirkimo būdu.
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data.

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskenuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu Darbai buvo stabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metu oro sąlygos, neleidžiančios Rangovui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Rangovas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Rangovo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka

projektų direktorius
(Pareigos)

(parašas)

Gedeminas Baronas
(vardas, pavardė)

A.V

