STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. F5- 10

2017 m. geguzés 29 d.
Anyks¢iai

Anyki¢iy muzikos mokykla, (toliau tekste — Uis.akovas.), imgnés lfoc.las 19_0~(.)4.964-2.
registruota adresu J.Bilitino g.21, Anyks¢iai, 29111 atstovaujama dlrf:'kt.ores Krls,t’mos _Vlcmlenes.
veikian¢ios pagal jstatus, i§ vienos puses ir UAB »Anyksciy el}ergetme stapj.ba (toliau tekste —
Rangovas), registruota adresu Stoties g. 5, Anyks¢iy m., A.n}‘/ks".é}q sen., Anykscm.r. sav., LT.—‘29‘107
atstovaujama generalinio direktoriaus Teodoro Bitino, veikiancio paga{ bendrovesvlstatug 1§ kitos
puseés, sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis), kuria Uzsakovas uzsako ir paveda
Rangovui atlikti, o Rangovas sutinka atlikti Sioje sutartyje numatytus statybos rangos darbus,
7emiau nurodytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1. Sutarties objektas:
Sutarties Salys susitaria dél Zemiau nurodyty darby atlikimo mokykloje.:

1.1. Koncertinés salés remonto darby, I ir II auksto koridoriy grindy dangos pakeitimo ir foje luby
remonto.
2. Sutarties objekto kaina:

2.1 Sutarties objekto kaina nustatyta pagal Saliy suderintg ir patvirtinta lokaling samata (Priedas
Nr.1) sudaro: 14766,52 Eur (keturiolika tikstan¢iy septyni $imtai SeSiasdeSimt Sesi Eurai 52 ct). |
Sig suma jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai taip pat ir PVM, kuris sudaro 2562,78 Eur (du
tikstanciai penki Simtai SeSiasdeSimt du Eur 78 ct).

2.2. Suderintos darby kainos yra galutinés, todél jtakos kainai negali tureti medziagy, jrengimu,
darbo uzmokescio ir kity panasiy ilaidy padidéjimas.

2.3. | suderintas kainas jtraukiamas visas uz Sutarties atlikimg numatytas uZmokestis ir visos bet
kokios Rangovo i$laidos, jskaitant ir Rangovo pelng, kurj Rangovas ketina gauti vykdydamas 3ia
Sutartj, tod¢l Rangovas neturi teiseés reikalauti padengti i8laidy, vir$ijan¢iy Sutarties kaing, isskyrus
atvejus, kai suderinama papildomy darby, biitiny sutar¢iai jvykdyti, samata. Taip pat | sutarties
kaing jeina visi Rangovo mokétini mokes¢iai ir visos galimos ir Sutartyje nenurodytos Rangovo
islaidos, susijusios su Sutarties jvykdymu.

2.4. Sutarties objekto kaina gali bati kei¢iama, jeigu Sutarties pakeitimus Salys suderina papildomu
rastisku Saliy susitarimu.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Atsiskaitoma bus uz faktiskai kokybiskai atliktus darbus pagal pateiktas medziagy
specifikacijas. Atlikus darbus bus suskai¢iuojamas faktinis kokybiskai atlikty darby kiekis ir darbai
ikainojami pagal Sioje sutartyje nurodytus jkainius iSrasant darby atlikimo akta pagal Anyksc¢iy
muzikos mokyklos registra F2 , bei PVM saskaitg-faktiirg.

3.2. Darbai laikomi atliktais, kai abi Salys pasiraso atlikty darby akta ir darbai yra priduoti
UZsakovui.

3.3. Rangovas pasira$o ant atlikty darby akty per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy pateikimo arba
nurodo neatitikimus.

3.4. UZsakovas gali sulaikyti:

3.4.1. moke¢jimg uz atlikty darby dalj, jeigu Rangovas pavelavo atlikti darby dalj, dél kurios
atlikimo termino $alys buvo susitarg. Siuo atveju mokéjimas sulaikomas tiek dieny, kiek Rangovas
pavelavo atlikti tg darby dalj.




3.4.2. mokéjima uz atlikty darby dalj, jeigu:

3.4.2.1. atlikdamas darbus, Rangovas padaré UZsakovui nuostoliy (Zalos) ir tokie nuostoliai (zala)

néra Pl-lnﬁ_ll ir tml_<amai ‘atlyg.inti. Siuo atveju mokéjimas sustabdomas iki tos dienos, kurig Rangovas
pilnai ir tinkamai atlygina visus Uzsakovui padarytus nuostolius;

§.'4.2.2. R'angovas_ .r}éra paéaii.m;s trikumy tos darby dalies, uz kuria UZsakovas jau yra sumokéjes.
S:ug atveju mokejimas sulaikomas iki akto, fiksuojan¢io tinkama minéty trikumy pasalinima
pasiraSymo dienos. !

A l}angovui _néra atlyginama uZ tuos darbus, kuriuos Rangovas atliko savavalidkai nukrypdamas
nuo $10s sutarties nuostaty.

3.6. ‘Uisakovas sumoka uz kokybiskai atliktus darbus pagal pateikta atlikty darby aktg ir PVM
saskaita — faktiirg per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos - faktiiros gavimo.

4. Darby atlikimo terminas
4.1. Darby pradzia:2017-06-02d.
4.2. Darby pabaiga: 2017-06-30d.

5. Saliy jsipareigojimai
5.1. Rangovas isipareigoja: o~

5.1.1. darby organizavimui paskirti pastoviai objekte dirbantj darby vadova, turintj galiojantj
kvalifikacijos atestata.

5.1.2. laiku ir kokybiskai atlikti darbus. Visi darbai turi biiti atliekami grieztai laikantis projekto,
nedarant klaidy, kurios sumazinty statinio ar atskiros jo dalies vert¢ arba sudaryty kliatis tinkamai
naudotis statiniu.

5.1.3. savo jégomis ir savo sgskaita apsirlipinti darby atlikimui reikalingais mechanizmais,
medziagomis, jrankiais, pastoliais ir kitomis Sutartimi numatyty darby atlikimui reikalingomis
priemonémis.

5.1.4. atlikdamas darbus vadovautis LR jstatymais, galiojan¢iais statybos reglamentais, normatyvais
ir standartais bei Sios Sutarties sglygomis.

5.1.5. atlikdamas statybos darbus, Rangovas turi tinkamai forminti darby atlikimo (vykdymo)
dokumentacija bei pildyti statybos darby Zurnalg. Praradus Siame punkte aptarta dokumentacija bei
projekting dokumentacija, Rangovas kuo skubiau savo sgskaita privalo: 1) atkurti prarast
dokumentacija; 2) atlikti konstrukcijy tyrimus bei paslépty darby atidengima, jeigu UZsakovo—
nuomone tai yra reikalinga.

5.1.6. be iSankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo neperleisti Sios Sutarties ar jsipareigojimy pagal
§ig Sutart] tretiems asmenims.

5.1.7. darby vykdymo, uzbaigimo ir jy defekty taisymo metu pilnai ripintis savo darbuotojy ar jo
jgalioty asmeny, esanciy statybos aiksteléje, saugumu ir darby tinkamos biiklés palaikymu tam, kad
bity iSvengta pavojaus Zmonéms ir turtui.

5.1.8. kiekvieng karta Uzsakovui pageidaujant, pateikti Uzsakovui susipazinti su Rangovo statybos
darby atlikimo (vykdymo) dokumentacija bei pildomu statybos darby Zzurnalu.

5.1.9. darby atlikimo metu sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams tikrinti, kaip atliekami bet kurie
darbai, taip pat ty darby kokybe.

5.1.10. uztikrinti greta statybos aiksteles (zemeés sklypo) esan¢iy Zmoniy apsauga nuo statybos darby
sukeliamy pavojuy.



5.1.11. vykdyti statybos metu gautus UZsakovo nurodymus, jei Sie nurodymai nepriestarauja $ios
Sutarties salygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.

5.1.12. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo raSytinj sutikima.

5.1.13. statybos rangos metu tinkamai organizuoti savo darbuotojy darby sauga (instruktuoti savo
darbuotojus nustatyta tvarka, iSraSyti paskyras-leidimus pavojingy darby atlikimui, naudoti
apsaugos priemones, saugos Zenklus ir kt.), laikytis prieSgaisrinés apsaugos, aplinkosaugos ir kity
jstatymais numatyty reikalavimuy, statybos objekte nustatyty reikalavimy ir kity taisykliy. Rangovas
yra atsakingas uz savo darbuotojy darby sauga.

5.1.14. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad jo darbuotojai UZsakovo teritorijoje buty blaivis.

5.1.15. Rangovas darby atlikimui jsipareigoja skirti tik tinkamai apmokytus instruktuotus ir
reikalingus pazyméjimus turin¢ius darbuotojus.

5.1.16. Rangovas turi pasiripinti, kad darbo vietoje visada biity palaikoma $vara ir tvarka, ir kad
darbo vieta buity saugi. Rangovas turi i$rtsiuoti ir iSvezti i§ UZsakovo teritorijos visas statybines
Siuksles ir atliekas, atsiradusias Rangovui vykdant Darbus.

5.1.17. Rangovas privalo nedelsiant pranesti UZsakovui apie bet kokius incidentus, avarijas ir
nelaimingus atsitikimus. )

5.1.18. Nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tiria ir apskaito Rangovas, dalyvaujant
UzZsakovo jgaliotam asmeniui. Nelaimingus atsitikimus su UZsakovo darbuotojais, jei nelaimingas
atsitikimas jvyko del Rangovo darbuotojy veiklos, tiria ir apskaito UZzsakovas, dalyvaujant
Uzsakovo jgaliotam atstovui.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, biitinas darbams atlikti;
5.2.2. Suteikti informacija, buting darby atlikimui;

5.2.3. Savalaikiai duoti nurodymus darby atlikimui;

5.2.4. Organizuoti technine prieziiira.

5.2.5. Gavgs Rangovo pranedimg apie pasirengimg perduoti atliktus darbus, ne véliau kaip po 3
darbo dieny nuo pranesimo gavimo pradéti darby priémima.

5.2.6. pagal Sios sutarties salygas priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir tinkamai iStaisytus ty
darby trikumus. &

5.2.7. sumoketi Rangovui uz kokybiskai atliktus darbus 3ioje Sutartyje numatytomis sglygomis.
6. Saliy atsakomybé
6.1. Abi Salys privalo savo pareigas vykdyti saZiningai ir pasitikédamos viena kita.

6.2. Rangovas atsako Uzsakovui uz savo jsipareigojimy nevykdymg arba netinkama vykdyma ir uz
del jo kaltes atsiradusius nuostolius, o UZsakovas atsako Rangovui uz savo jsipareigojimy
nevykdymg arba netinkama vykdyma ir atsiradusius nuostolius.

6.3. Rangovo atsakomybe:

6.3.1. Rangovas atsako uZ jo darbuotojy padarytg Zalg Uzsakovui, tretiesiems asmenims.

6.3.2._ _Rf'mgovas. laiku neatlikgs darby iki Sutartyje numatyto termino, moka UzZsakovui
delspinigius — 0,2% nuo numatyty darby vertes uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.3.3. Rangovui veluojant priduoti darbus pagal 3ig Sutartj,

mokejimus uz atliktus darbus tiek dieny, 2sakovas turi teisg sulaikyti

kiek Rangovas uzdelsé darby pridavima.




6.3.4. Rangovas, nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltes, atlygina del to Uzsakovo patirtus
nuostolius.

6.4. Uzsakovo atsakomybe:

6.4.1. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina uz faktiskai ir kokybiskai
ivykdytas Sutarties apimtis.

6.4.2. Uzsakovas, véluodamas sumoketi uz atliktus darbus, moka Rangovui 0.2% dydzio
delspinigius nuo neapmokeétos sumos uz kiekvieng pavéluota apmoketi diena.

7. Ginéy sprendimo tvarka

7.1. Gincai dél atlikty darby kokybés sprendziami deryby keliu, prireikus Salys kvie¢iasi ekspertus.
Ekspertizés i$laidas apmoka ja uzsakiusi Salis, bet per 10 kalendoriniy dieny nuo ekspertizés isvady
gavimo i8laidas jsipareigoja padengti 3alis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, o nepavykus
susitarti derybomis — teisme gin¢y sprendimo tvarka, vadovaujantis LR jstatymais.

8. Sutarties galiojimas, galiojimo salygos ir nutraukimas

8.1. Si sutartis sudaryta 2 vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais po vieng kiekvienai 18
Saliy. Sutartis jsigalioja ja Salims pasiraSius ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj jvykdymo. -

8.2. Laikoma, jog Sutartis sudaryta, kai Salys susitaria tarpusavyje, ja pasiraSo ir patvirtina
antspaudais. Tokiu pat biidu jforminamas ir papildomas Saliy susitarimas dél sutarties pakeitimy ir
papildymy.

8.3. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo jforminamas
dvidaliu dokumentu.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:
8.4.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, pateikto rastu, laiku nepradeda statybos darby:

8.4.2. Rangovas dirba taip létai, kad baigti darbus pagal $ia sutartj nustatytu laiku bty tikrai
nejmanoma (nepriklausomai nuo galimy nuostoliy dydzio) ar pazeidzia 5.1.14 punkta:

8.4.3. Rangovas atlieka darbus nekokybiskai: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar Kitus
darby komponentus, prastai atlieka darba ir pagristai galima teigti, kad dél to Rangovas nepajégs
tinkamai uzbaigti visy statybos darby pagal $ia sutartj nustatytu laiku;

8.4.4. Rangovas nepa3alina statybos darby trikumy per UZsakovo nurodyta terming arba trikume__
yra esminiai ir nepasalinami ar Rangovas nesilaiko kity $ioje sutartyje numatyty jsipareigojimuy:

8.4.5. Rangovas bankrutuoja ar dél kity priezas¢iy nepajégia tinkamai ir laiku vykdyti
isipareigojimy pagal $ia sutartj ir per Rangovo nustatyta protinga terming nepateikia banko ar (3aliy
sutartos) draudimo bendrovés garantijos dél visy iy jsipareigojimy tinkamo ir savalaikio jvykdymo
arba patikimy raytiniy jrodymuy, kuriais vadovaujantis galima biity teigti, kad visi statybos darbai
bus atlikti laiku ir tinkamai;

8.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

8.5.1. Uzsakovas trukdo Rangovui atlikti statybos darbus ar vykdyti kitus .is.ipaFei.gojimus. ir. per
Rangovo nurodyta terming savo saskaita nepanaikina dél to susidariusios padeéties ir jos pasekmiy:

8 6. Po Sutarties nutraukimo abiejy Saliy finansiniai ir kiti jsipareigojimai lieka galioti iKi visisko ir

tinkamo jy jvykdymo.

1 16 2 “ye
9. Nenugalima jéga (,force majeure ): | N _ |
amos ir $aliy nekontroliuojamos bei nepasalinamos aplinkybes,

= .. _ . s w n i : . . e - .
9.1. Nenugalima jéega - tal neisveng karas, stichinés nelaimés, epidemijos, gaisral,

kurios nebuvo ir negaléjo biti numatytos:




valstybines valdzios ar valdymo organy veiksmai, streikai ir t.t., kuriy buvimas nustatomas laikantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy.

9.2. N¢ viena i$ Sios sutarties Saliy neatsako uz sutarties nevykdyma, jei ji jrodo, kad sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu ir
kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

9.3. Sutarties 3alis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimy, privalo per 5 paras, kai suzinojo apie jas, iSsiysti rastiskq pranesimg apie tai kitai
Saliai.

9.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi $ioje sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

10. Kitos salygos

10.1 Vykdydamos 3ig sutartj Salys atsako pagal Sios sutarties nuostatas ir galiojanc¢ius LR
jstatymus.

10.2. Visi Sios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suradyti raStu ir
patvirtinti abiejy Saliy jgalioty atstovy parasais bei antspaudais.

11. Priedas. Darby kiekiy Ziniarastis 2 lapai.

12. Saliy adresai, atsiskaitomosios saskaitos ir kiti rekvizitai:

Uzsakovas: Rangovas:

Anyks¢iy muzikos mokykla UAB “Anyks3¢iy energeting statyba”
J.Bilitino g. 21, Anyks¢iai Stoties g. 5, LT-29107 Anyks¢iai
Imoneés kodas 190049642 Imoneés kodas 154229968

A.s. LT817182100000142670 PVM kodas LT542299610

AB Siauliy bankas A.s. LT844010043100050194

Tel. (8 381) 50746 AB DNB bankas, banko kodas 40100
El. p. anyksciumm(@gmail.com Tel. (8-381) 59293, faks. (8-381) 59496

El p. info@energetinestatyba.lt

Direktore Generalinis direktorius

Kristina Vi¢iniené Teodoras Bitinas
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