RANGOS DARBU SUTARTIS
2017 m CLET . men F e R/E-(;Erxf 5) S

Silutés rajomo savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Siluteéje, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito
Sepugio, veikiandio pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,Tima“, juridinio asmens kodas 177016534, kurios registruota
buveiné yra Pramonés g. 4A, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Juragkos, veikian¢io pagal bendroves
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu ioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,
atsizvelgdami j supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu, jvykusio 2017 m. birZelio 1 d.,
rezultatus, sudaré §ia rangos darby sutart] (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

_L.1 Sutarties dalykas — Kintu ikimokyklinio mokyme pastato, esantio KurSiy g. 25A, Kinty
mstl., Silutés r. sav., stogo ir vidaus remonto darbai (toliau — Darbai).
1.2. Tikskas darby kiekiai, jy savybes ir apimtys nurodyti Techningje specifikacijoje (Sutarties 1
priedas) ir Lokalinéje samatoje (Sutarties 2 priedas).
1.3. Darby vykdymo vieta — Kurdiy g. 25A, Kinty mstl., Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu metu, yra:

Sutarties kaina 10 537,80 Eur (Desimt tikstanéiy penki §imtai trisdesimt septyni eurai, 80 centy)
be PVM, Eur

PVM, Fur 2 212,94 Eur (Du tikstantiai du §imtai dvylika eury, 94 centai)

Bendra Sutarties | 12 750,74 Eur (Dvylika tikstandiy septyni §imtai penkiasdesimt eury, 74 centy)
kaina, Eur

2.3. §i suma atitinka Rangovo pasitilymg, pateikts vieSojo supaprastinto mazos vertés pirkimo
apklausos biidu metu. Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikii darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

2.4. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-tvirtinimo med¥iagos, prieZilira, derinimas,
bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés iZlaidos, Rangovo mokami mokeséiai, pelnas su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir sipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo i3laidos.

2.4.1. Darbai Sutarties kainoje yra jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydingiais darbais,
papildomais elementais, reikalingais darbo resursais.

2.42. Rangovo nurodyta darby kaina taikytina ir darbui Ziemos arba nakties metu (jeigu tokie
pasitaikyty).

2.4.3. Rangovas savo saskaita turés pasalinti i§ Statybvietes visas statybines atlickas ir SiukSles.

2.5. Sutartyje numatyta fiksuota darby kaina, kuri nebus keifiama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifo dydis, likutinei sutarties vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Kaina be PYM
nekeitiama. Kainos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioja nuo jos pasiragymo dienos ir galioja iki tol,
kol pirkimo sutarties galiojitnas pasibaigia (visidkai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria ja nutraukti
arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:
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2.6.1. Darby atlikimo terminas — nuo sutarties pasira¥ymo dienos iki 2017 m. rugpjii¢io 31 d.
Numatoma galimybé¢ sutarties terming pratesti 1 (viena) karta 1 (vienam) ménesiul.
2.7. Finansavimo #altinis — Silutés rajono savivaldybés biudZeto 1é30s.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teises aktais.

3.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Ussakovas tikrina Rangovo darba ir praneda apie nustatytas esmines klaidas ar pazeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés;

3.2.2. Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius Neatitikimus iki darby priémimo-
perdavimo akto suraSymo dienos;

3.2.3. Jeigu Rangovas neiftaisé Neatitikimy UzZsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskai€iuoja
Neatitikimuy i8taisymo kaina, kuria Rangovas privalo apmoketi;

3.2.4. Uzsakovas laiku atsiskaito su Rangovu uz atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku ir kokybigkai, vadovaudamasis galiojanciais LR jstatymais, teisés
akfais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais,
nurodymais, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai
arba kiti lygiaverdiai jrodymai), kaip tai reglamentuoja STR 1.03.02:2008 »Statybos produkty atitiktics
deklaravimas®,

3.3.3. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojanciais
istatymais ir sutarties salygomis;

3.3.4. Rangovas, gaves prane§ima apic Neatitikimus i§ UZsakovo, privalo §iuos Neatitikimus
i§taisyti Uzsakovo nurodytu laiku;

3.3.5. Jeigu Rangovas neistaisé¢ Neatitikimy UZsakovo nurodytu laiku, Uzsakovas apskaifiuoja
ju istaisymo kaing ir Rangovas 8ig kaing privalo apmoketi;

3.3.6. Rangovui nepriklauso papildomas apmokéjimas uZ iSlaidas, kuriy buvo galima i¥vengti,
pateikus jspéjima laiku;

3.3.7. Uzsakovui pra$ant, Rangovas privalo pateikti detaly kainy isSifravima kiekvienam jkainiui
darby kiekiuose.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Atlikty darby priémimas-perdavimas vykdomas, kai Rangovas Uzsakovui pateikia paZyma
apic atlikty darby verte, atlikty darby akta, $io akto pagrindu iSrasytg sgskaity-faktra. Dokumentuose
turi bti nurodytas UZsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos
sutarties numeris, akto iSra¥ymo laikotarpis, data. Atlikty darby aktas turi bati pasiradytas ir
antspauduotas techninio priZifirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir Rangovo.

4.2. Darbai laikomi visi¥kai baigtais UzZsakovui pasirasius galutinj atlikty Darby perdavimo -

priémimo aktg.
5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Uzsakovas u¥ faktidkai atliktus darbus su Rangovu atsiskaito ne veéliau kaip per 30
(trisdesimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty, nurodyty 4.1 punkte, gavimo dienos.

5.2. Mokéjimai atlickami eurais j Rangovo nurodyta atsiskaitomaja saskaita banke.
Atsiskaitymas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodyta saskaitg banke.

5.3, Ussakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti anks¢iau nurodyti apmoketi darby neatitikimai.
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6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,02 % nuo neatlikty darby/nesuteikty paslaugy vz kiekviena pavéluota dieng.

6.2. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,02% delspinigiy nuo laiku neapmoketos sumos uZ kiekviena uZdelsta dieng.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai,
jeign yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu padtu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybes UAB ,,Tima“
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté Pramontés g. 4A, 99116 Siluté
Telefonas (8 441) 79266 (8 441) 52 806
Faksas (8 441) 51 517 (8 441) 52 806
El. paitas administracija@silute. It info(@tima.lt

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas irfar Kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip pried 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés
j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prietarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranedimo, issiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uisakovo: Rangovo:
Vardas, pavarde Modestas Rauktys Raimondas Juraska
Adresas Dariaus ir Gireno g. 1, 99133 Silute | Pramones g. 4A, 99116 Siluté
Telefonas (8441) 79234 (8 612) 78 305
Faksas (8 441) 51517 (8 441) 52 806
El pa$tas modestas.rauktys@silute. It info@tima.lt
8. SUBRANGOVAI

8.1. Subrangovai sutarties vykdymui nebus pasitelkiami.
9. GINCY SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kil ginZai ar nesutarimai sprendZiami deryby budu. Salims nesusitarus, ginai ar
nesutarimai sprendZiami galiojandiy Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg ar arbitraZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutartj anks¢iau sutartyje numatyto termino, jeigu
kita Salis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pazeidimas arba Saliy
susitarimu, Salims pasiraSius susitarima. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.2. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy
dalies vykdyma. Atnaujinus Darby vykdymg Sutarties terminas pratesiamas laikotarpiui, likusiam darby
vykdymui iki Sutarties sustabdymo.

10.2.1. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali radytiniu pranedimu Uzsakovo pareikalauti atnaujinti Darby
vykdymag per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutartj.
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10.2.2. Jei Darby vykdymas stabdomas dé! Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas i klaidos
ar payeidimo masts, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti
jau sumokétas sumas.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visidkai ar i dalies atleidZiamos nuo $ios sutartics ar jos dalies jsipareigojimuy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasiradymo. Nenugalimos
jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojiny.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeiCianciy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena 3alis kitai jsipareigoja pranedti ne véliau kaip per
10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty isipareigojimy
vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju 3alys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, isskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos Viesujy pirkimy jstatymg).
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmi¥kai ir buvo pateiktos konkurso
salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygu keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo sutarties sglygas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turin€iais egzemplioriais, po
vieng UZzsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojangiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas - Techniné specifikacija;

12.4.2, 2 priedas — Lokaliné sgmata.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS:

RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133, Siluté
Imonés kodas 188723322

PVM kodas — (ne PVM moketoja)

A.s. LT137300010113194651

AB ,.Swedbank*

Tel. (8 441) 79 266

faks. (8 441) 51 21%} N
el. p. administraCijaimsitiire. ;/,@\W/_—%\

—a!

Uzdaroji akciné bendrove ,, Tima®
Pramonés g. 4A, LT-99116 Siluté
Imones kodas 177016534

PVM kodas LT770165314

A.s, LT987180700000467966
AB $iauliy bankas

Tel. (8 441) 52 806

faks. (8 441) 52 806

el. p. infof@tima.lt
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Rangos dayby suj\ar}lies
Nr.o cf:’l_ /'; fb ~ jf‘fj\‘*
1 priedas \ /

KINTY IKIMOKYKLINIO MOKYMO PASTATO, ESANCIO KURSIU G. 25A, KINTU
MSTL., SILUTES R. SAV., STOGO IR VIDAUS REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Kinty ikimokyklinio mokymo pastato, esantio KurSiy g. 25A, Kinty mstl.,
Silutes r. sav., stogo ir vidaus remonto darbai.

2. Perkandioji organizacija/UZsakovas: Silutés rajopo savivaldybés administracija, jmongés
kodas 188723322, LT-99133 Siluté, Darians ir Giréno g. 1.

3. Statybos vieta: Pastatas — Mokykla (unik. Nr. 8897-1012-7013). Kurdiy g. 25A, Kinty mstl.,
Silutés r. sav.

4. Apimtys:

a.  Siuo pirkimu yra numatoma jsigyti Silutes r. sav., Kinty mstl, KurSiu g. 25A
esandio ikimokyklinio ugdymo pastato patalpy bei stogo remonto darbus. Remontuojama paZeista
stogo danga, lietaus nuvedimo sistema, pertvarkoma tualeto patalpa pritaikant ja ikimokyklinio
ugdymo grupei, atlickama lopSelio grupés ir rubinés vidaus remonto darbai. Tikslesnés darby
apimtys ir kiekiai nurodyti darby kiekiy Ziniaradtyje.

b.  Darby kickiai pateikti Lokalinéje samatoje (pridedama).

Tiek¢jas vykdydamas sutariinius jsipareigojimus privales vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojanéiais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacij omis, standartais.

Darbams atlikti naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojandius standartus. Visos medZiagos bei montuoj ami jrenginiai privalo biiti nauji.

Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba
kiti lygiaver¢iai jrodymai).

Atsizvelgiant j tai, kad darby kiekiai yra orientaciniai tiekejas privalo pats jvertinti realius
medziagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Techninéje specifikacijoje nurodyti darbai turi buti
jvertinti kompleksigkai, kartu su visais palydinéiais darbais, jvertinant papildomus elementus. Visi
darbai, kuric gali biiti pagristai laikomi bfitinais Darby atlikimui, turés biti atlikii be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibiidinti pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasialymy.
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(pridedama)



Eglé Limbiené Stanistova Dilertiene Zivilé Targonskiené
2017-06-05 2017-06-06 2017-06-06

Dana Junutiené

2017-06-05

Uz sutartics vykdyma atsakingas specialistas
Modestas Rauktys
2017-06-06

Sutartj renge /‘
Vaida Grigaitiené 27
2017-06-05



