STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. SD 6-13

Kazly Ruda, 2017 - 06 - 13

VieSoji jstaiga Kazly Riidos socialinés paramos centras, jmonés kodas 266104560, adresas
Maironio g. 12, Kazly Riida, atstovaujama direktorés Renatos Andriusienés, veikiandios pagal jstaigos [status,
(toliau — Uzsakovas) ir UAB , KEGISA®, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikian¢io pagal
uzdarosios akcinés bendrovés Istatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai
— Salimi, sudaré $ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei
kitos biitinos Sutar&iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po 14 dieny, kai
jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaifiy néra
pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas ménesiais nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. papunkéiu, prie§
surasSant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo aktg.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig UZsakovas
pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.9 Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinanéiy Darbus, keitimas, UZsakovo nurodytas
padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” reikalavimais.

1.10  Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra $ios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vie$ojo pirkimo metu pirkimo objektas —
Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus,
pataisymus iki pasillymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biti
pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas gali
buti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo suderintg kalendorinj grafika.

1.11  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
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Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12  Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie§ojo darby pirkimo salygas.

1.13  Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.14  Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technine prieZitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.15  Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priZidrintis Techninio projekto
sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.16  Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duota statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.17  Statybos uZbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos
uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai
reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir sura§omas Statybos uzbaigimo aktas.

1.18  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

1.19  Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

120  Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
Isipareigojimy jvykdymo.

1.21  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22  Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai
(sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i1) nepazeidus kurio nors i§ juy, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
nustatyta dokumenty virSenybe dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

1.23  UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.24  Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis.
Velk.lq sgraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

1.25  Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS



Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje

1.1.
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti VieSosios jstaigos Kazly Riidos socialinés paramos
centro Seneliy globos namy, esanéiy Maironio g. 12, Kazly Rudoje, pastato paprasto
remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Fiells Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
32. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties sglygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) Paprastojo remonto aprasas,
(ii) aiSkinamasis rastas,
(iii)  bréziniai,
(iv)  orientacinis gaminiy, medZiagy ir pagrindiniy darby kiekiy Ziniarastis;
3.3.  Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais,
neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas | Duomenys ir sqlygos ...
Ussakovo skiriamas asmuo | |44 | Renata Andriusiens, direkiore
_Darby atlikimo terminas 61 ilomen.
Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7 0,02 % nuo visos sutarties vertés sumos
_______________________________________________ \o..iperdiena.
Utikrinimosuma 7.1, i5% sutarties vertés, be PMV vertés
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 Laidavimas (kartu su laidavimo
ivykdymo uztikrinimo dokumentas ! i draudimo apmokéjimg jrodancia
: i dokumento kopija), i§duotas draudimo
_______________________________________________ ___________ibendrovés arba banko garantija
Sutarties kaina 9.1 69394,84 Eur, (SeSiasdeSimt devyni
| » tikstanciai trys §imtai devyniasdeSimt
E i keturi Eurai , aStuoniasdeSimt keturi
N S peemtai)
i$ kuriy PVM sudaro $ 9.1 1 12043,73 Eur (dvylika tukstanéiy
| : keturiasdesimt trys Eurai,
_______________________________________________ -o.......,SeptyniasdeSimt trys centai)
Mokéjimo terminas 2K 8.8 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo
_______________________________________________ ..., dokumenty patvirtinimo
Delspinigiai dél véluojangio 1 9.8 : 0,02 % nuo visos sutarties vertés sumos per



4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasiragant
Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3.
papunkti.

42.  Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezidiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ vykdys Darby techning prieZiurg.
Statinio statybos techninés prieziiiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

43.  Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buiti gaves (arba turi gauti) statyba
leid¥iantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant
Darbo projekta ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus
pranedimus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. UZzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad
Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo
funkcijy nevykdymo

44.  Uzsakovas yra atsakmgas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
. saugos relkalav1mq Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakmgas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respubhkos vie$yjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje. ,

4.5.  Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

4.6.  Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,
i§skyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.22 papunktyje,
i8skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

4.7.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis paprastojo remonto
apraSe numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4.  Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas turi teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

5.5. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
darby netinkamo vykdymo.

5.6.  Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris prlvalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»otatybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.
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5.7. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jg jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.8.  Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.9.  Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos

_kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.12. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
-aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai

~ darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
_ tuomet biuisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi buti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.13.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.14.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.15. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas.

5.16.  Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj,
Irangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti tritkumus, defektus ar pakeisti

) Medziagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj. e
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5.17. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UzZsakova nuo Sios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél iy reikalavimy trediyjy asmeny atzvilgiu.

5.18. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitros ir
Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Jranga atitikty Sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi bati pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi bati apragyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi

_ biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti butini dokumentai.

521. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, bei
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

5.22. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.23. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.23.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

5.23.2. gaves tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiandius dokumentus, o UZsakovas,
prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

5.24. Jeigu paprastojo remonto apra$e yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS,
SUSTABDYMAS

6.1.  Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaifius nuo Darbo pradZios.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma). _

62 Ral.lgov.as Darbus vykdo pagal grafika. Darby vykdymo metu nepriestaraujant Uzsakovui grafikas
gali buti koreguojamas keiéiant Darby vykdymo seka, bet nekeiiant Darby atlikimo termino.

6.3.  Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal vykdymo grafika,
manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir nepateikia UZsakovui pagrjsty
jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali jteikti pranes$ima, konstatuodamas
isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greidiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj
prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antra pranesima,
gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3:4
papunktyje nurodytam pratesimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél:

6.4.1. i$skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebuty
galéjes tikeétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba

Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uZbaigimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekts), be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties;
véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treéiyjy Saliy jtaka;
sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
laiku neatlaisvinta Darby vieta;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UzZsakovas;
bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galgjes tikétis;
0. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klitiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;
12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas.

SOPNA L AW

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar§os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
del priezasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
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7.1.

7.2.

7.3:

7.4.

8.1.

8.2.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei
Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir
turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos, jskaitant laikotarpj statybvietés perdavimui. Jei
Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja
uzbaigti darbus, atitinkamai turi baiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinimg.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS
UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumentq, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tre&iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty $alinimo islaidy
apmokeéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi bati i8duotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti
atSaukiamas;
- suma turi biti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo praSymga
pagal 8.1. papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty Darby apZiurg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
~ techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
_jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy deél Sutarties neatltmkanmq Rangovo projekto, Medziagy,
Irangos arba darbo kokybes, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi buiti paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir$yti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 dienos

po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezidros vadovas. Defekty neistaisymas per Darby perdavimo-
priémimo akte suteikta laika UZsakovui suteikia teise iki Statybos uZbaigimo
termino pabaigos paiam iStaisyti defektus ir (arba) i$skaidiuoti defekty taisymo
iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui;
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8.2.2. ragtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biti perimti.

8.3. | Je’igu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buiti perimti pagal Sutartj, Rangovas turi teise¢ prasyti Darby atlikimo
termino pratesimo pagal 6.4.3. papunktj.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 69394.84 Eur, (SeSiasdeSimt devyni tiikstandiai trys Simtai
devyniasde§imt keturi Eurai ir a$tuoniasde§imt keturi centai), i§ kuriy PVM sudaro 12043,73 Eur
(dvylika tikstandiy keturiasdeSimt trys Eurai ir septyniasde§imt trys centai). Jei suma skailiais
neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buiti nustatytas
Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$&iuose, jeigu jie pateikiami, — yra
orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi baiti taikomos Rangovo
pasiilymo lenteléje nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Rangovo pasitlymo
lenteléje nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis,
atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UzZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UzZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo visos sutarties vertés
sumos per diena.
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Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi bati kei¢iami iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus

pakeitimg Sutarties kaina gali buiti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby
sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
kainos apskai€iuojamos pritaikant Ziniara§givose (Darby jkainiy sgraguose)
numatytus Darby Jkainius, o papildomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auks&iau esangio budo taikymo prioritets, t.y. tik
nesant galimybés taikyti auk$&iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis
budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kainas;

b) vadovaujantis sgmaty skaifiavimo programos [jraSyti programos
pavadinimg] duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai€iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo
laikotarpiu;

c) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti
didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

5y =+ 5 "TA) X (1420
a4 fsy 100
100

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI



Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildomg Darba, [ranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiirg ir/ar jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindima ir skaigiavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.1. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai€iuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai€iuotas pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, bei sitilyma dél keisting Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti
Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti
pagal Projektq, tai papildomy darbq isigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su paplldomals darbais nevir§ija statinio statybos

- skaidiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* aktualia redakcija, ir Pakeitimo dél Siy

~ papildomy darby verté ir aplinkybés nevirsija 10.3-10.5 papunk&iuose nurodyty

- riby ir atitinka jy nuostatas, Rangovas pateikia siilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina; '

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos

- skaiCiuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
 projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, neatsizvelgiant j 10.3-10.5
papunkciy nuostatas papildomiems darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras
pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo reikalavimus.




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

"3 )

Pakeitimai gali biiti atlieckami neatsiZzvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu

e pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i§ anksto buvo
aidkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobadis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti
atliekama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis; arba

o Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeigiama pradinio pirkimo procediros konkurencing padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty pradinés Sutarties kainos, gali buti atliekami $iomis aplinkybémis:

e prireikia papildomy batiny darby, paslaugy ar prekiy, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
i§laidy dubliavimag; arba

e bitinybeé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti,
ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

E‘Papildorrii darbai reikia darbus, kurie nebuvo jtraukti i pradinj pirkiinq, tadiau tapo butini Darbams
uzbaigti. _ - {
;Nenum‘atytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobudij ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
‘srityje ir poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos jos
vertés santykj.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirija 15 procenty pradinés
Sutarties kainos, gali biiti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu

e i esmés nesikeiCia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprie§tarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj prane§img, privalo pateikti
Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikkumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio
projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokeéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Ui_sakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
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11.2.

L3

arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
stralpsmo nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanSiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

- Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti

dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy Kkaltes
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy
apmokejima Uzsakovui. Defekty $alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 91 dieng, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra
suteikiamas, Rangovas gall reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati
nustatytos ir Sal1q paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

UZsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy sutarties
pazeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato,
kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.3 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas
UzZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ir baudg, prilygstancig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

U?sakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu prane$damas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uz Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i Jranga ir MedZiagos tampa UiZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai prisiémé
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12.6.

12.7.

tikeédamasis baigti Darbus.

Ussakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
ra$tu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 61 dieng nuo Sutarties 9.7. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan&iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkd&ius, jam turi bati suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salyguy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
_ Statybviete.

Uzsakovas talp pat gali Lietuvos Respubllkos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytals atvejais ir tvarka
vxenasahska] nutraukti Sutart; apie tai Rangovui pranesant rastu

1.2.

14.1.

14.2.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin&us stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu iddésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin&o sprendima. Gavusi pasiilyma ginéa sprqstl derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi buti i§sprestas per ne 1lgesn; nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gingo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako | pasmlyrnq ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, lspedama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gin€y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima j Jjéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pa51talkancms apllnkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas turi biti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais iteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiragytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau _kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susira§inéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.3. papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visikai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Vie$oji jstaiga Kazly Rados UAB ,, KEGISA*
Socialinés paramos centras Imonés kodas 165775662
Imonés kodas 266104560 Telefonas (8 343) 27 273,27 272
Telefonas (8 343) 25 425 Faksas (8 343) 27 283
El. p. r.andriusiene@gmail.com EL p. personalas@kegisa.lt
A.s.Nr. LT65 7300 0101 3443 1283 A.s.Nr. LT83 7044 0600 0205 8787
AB ,,Swedbank* bankas .
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