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PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

Siauliai, 2047 m. JATele /B 4 S2-FEO

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Antano
Bartulio, veikiangio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir
AB ,,Pakruojo arka®, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Adomaigio, veikiangio pagal bendrovés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 8ig Statybos rangos
darby sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas ir kurie nurodyti Sutarties priede Nr.
1.
1.2, Darbas - sudéting darby dalis.
1.3. Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.4, Darby atlikimo terminas — laikas, skaiSiucjamas nuo Darby pradios iki Daiby perdavimo-priémimo
akto suraSymo dienos ir Statybos uzbaigimo dolkumento pasirasyma

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg,
pasiralomas vadovavjantis Sutarties salygy 8.4 punktu, prie§ surafant statinio Statybos uzbaigimo
dokumenta.

1.6. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir. netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskaifiucjamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiages — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus Iranga).

1.9, Projektas — pagal U#Zsakovo pateiktas projektavimo uzduotj ir salygas Rangovo parengtas statinio
techninis darbo projektas, kuris yra Sioje Sutartyje numatyty Darby dalis ir pagal kurj atliekami statybos
darbai.

1.10.  Rangove jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iSteisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
franga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.12, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio

statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dolumenty reikalavimuy.
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1.14.

1.1s.

1.16.

L17.

1.18.

1.19.

1.20.

2.1

3.1.

32

3.3.

34,

Statinio projekto vykdymo priefiliros vadovas — architekias, statybos inZinierius, vadovaujantis
Projekto daliy vykdymo prieiiiros vadovams ir priZifirintis Projekto sprendiniy jgyvendinims Darby
vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo doknmentas — nustatyta tvarka sura$ytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribes apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties
salygu 4.1 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurse dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bfiti sumokéta Rangovui uz savalaiki,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigimg ir bet kuriy defekty i$taisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

Ziniaraitis (Veikly sgrafas) — Darby grupiy (etapy) sgragas, uzpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigeja per Sutertyje nustatyty Darby atlikimo terming parengti S.
Salkauskio gimnazijos pastato (S. Salkauskio . 3, Siauliai) naujojo korpuso iSoriniy sieny ir cokolio
apiltinimo Projekts, pagal parengta Projekty ailikti Darbus bei iStaisyti defektus ir Sutartyje
numatyta tvarka Darbus perduoti Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultats ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés altai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dolkumentai, kurie turi bGti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  %ios Sutarties salygos;

3.2.2, Projektavimo uzduotis;

323, Ziniaratis (V eikly sgrasas);

3.24. Kiti dokumentai (jeigu yra).
Jei Sutarties 3.2.3, 3.2.4 punktuose nurodytuose dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais),
tai jie yra orientaciniai. Darby kickiy padidéjimas dél Projekte nemmmatyty, bet Sutarties ivykdymui
reikalingy Darbuy, nelaikomas Darby kiekio pasikeitimu.

Sutartics jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinangius dokumentus. Sutartis galicja iki visitko
Sutartyje numatyty jsipareigejimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 ménesiy nuo Sutarties isigaliojimo
dienos.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpin negali biiti keidiamos, i§skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy istatyme nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos sutikjma%/Gali
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.3.

5.1

5.2,

biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglyey, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutartics
Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolinoti
ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Rangovas kartu su parengtu Projektu perleidZia Ussakovui visas autoriaus asmenines turtines teises,
numatytas Autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, i visa projekting dokumentacijy ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teisg UZsakovui disponuoti kiiriniais jo nuoZifira ir (arba) kitaip realizuoti
turtines teises, jgytas Sutarties pagrindu. Salys mirodo ir susitaria, kad iame punkte nurodytos autoriaus
turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija atba jos
dalis bus perduota Rangovo Ugsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad
Uzsakovas neprivalo papildomai sumokéti Rangovui uz Same punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kiirinfus (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas
asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkie
nurodyty asmeniniy furtiniy teisiy perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva keisti
projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo parenigtus dokumentus be atskiro
Rangovo ir (arba) kiiriniy autorfy sutikimo.

Visi su Sutartimi susijg prane$imai, prafymai, kiti dokumentai ar susira¥inéjimas turi biti siun¢iami faksu,
pastu arba elektroniniu padtu, ji originalus (jei originalai bus perduodami ar siun€iami) jteikiant Uzsakovui
ir (ar) Rangovui pasiralytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu kickvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dicnas nuo minéto pasikeitimo dienos, radt privalo pranedti kitai Saliai. Saliy
adresai susiradinéjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne vélias kaip per 5 (penkias)
dienas nuo statyba leidZiandio dokumento gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo-priémimo akty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo rajtu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby,

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris kuruos Projekto
parengimg it vykdys Darby techning prie¥itira.

UzZsakovas, gaves teigiamas projekto ekspertizés iSvadas, statybos techniniy reglamenty nustatyta
tvarka turi gauti statyba leidZiant] dokuments ir perduoti jj Rangovui. Ussakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranefimus, paraitkas, dalyvauti posédfiuose, Darby vykdymo bei Statybos ubaigimo
procesuose.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i¥skaidiavimus i Rangovui
mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeign Rangovas nejvykdé Sutartyje
numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3
ir 12.7 punktuose.

5. RANGOVO PAREIGOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Projekta, gauti teigiamas Projekto ekspertizés igvadas, vykdyti ir uZbaigti
Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte numatyta Darby apimitimi, techninémis specifikacijomis
ir bréZiniais, laikydamasis Ziniaradtyje (Veiklos sgrade) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojandiy istatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo wztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteilkianding teisg Rangovui atlikii Sioje
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

57,

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Sutartyje numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius isipareigojimus pagal 8ig Sutart].

Rangovas yra atsakingas uz normatyving Projekto kokybe ir visus savo veiksmus bei Darby metody
tinkamuma, patikimumg, priefgaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologine apsaugg visu Darby
vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo uitikrinti, kad Projekta rengty Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyti kvalifikuoti
projektuotojai. Rangovo parengtas Projektas turi biiti pateiktas UZsakovui per 30 (trisde$imt) diemy.

Rangovas privalo pataisyti Projekts pagal UZsakovo ir ekspertizés pateiktas pastabas projektavimo
uzduotyje nustatyta tvarka bei terminais ir pataisyta Projekty pateikti UZsakovui tvirtinti ir statybg
leidzianéiam dokumentui gauti. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nemukentéty ir
nepatiry nuostoliy dél Siame punkte minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo ar netinkamo
ivykdymo.

Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikes teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos datby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numalytas normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projekts bei jj suderinti su
naudotoju  ir UZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima..

Rargovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams ir, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdyrmu ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biting atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bfity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UzZsakovas gali suteikii Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1.savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles;

5.10.2,  sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3.  valyti ir priZifiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinks nuo Suksliy,
dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete nandojamos patalpos
bei keliai turi bfiti saugts, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas w# bet kokj $iy patalpy ar
keliy remont, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokin elektros ir vandens kiekin, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims, galima gauti Statybvietsje ar alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uz sunaudoty vanden] bei elektra.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsangai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangs ir Med#iagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, ap#itiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai ta$tu nepraneties
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovni
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimu.
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5.16.

5.17.

5.18,

5.19,

5.20.

5.21.

6.1.

6.2,

6.3.

64

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, med¥iagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus {igpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuterin¢ laikmena, energinio naudingumo sertifikatas
pateikiami Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui). Rangovas privalo praneiti Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo
dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos technines
prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti 1a Projekto dalj, Irangy, Medziagas arba Darby
kokybg atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas pricZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutartj,

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy

suw:

5.17.1.  bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2.  bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Ussakovo atstovams bei Statinio statybos techninés vadovams
lankytis objckte bei susipaZinti s visa Darby dokumentacija,

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus surasytas
Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai u# juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UzZsakovui, tai
Rangovas savo rizika .ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Med¥iagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Usakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés bei Rangovo proj ektuotojy civilings atsakomybés privalomojo draudimo Hudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomejo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios iki
Darby pabaigos.

Rangovas, vadovaudamasis normatyviniais statyba reglamentuojandiais dokumentais savo saskaita
privalo objekte jrengti informacinj stenda

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas, per kurj Rangovas privalo parengti Projekts ir atlikti Darbus yra 2017 m.
rugséjo 15 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus, matavimus ir dokumenty, reikalingy Sutardiai ivykdyti bei Statybos
uzbaigimo procediirai atlikti parengima.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiks, nurodyta Ziniaraétyje (Veikly sarage). Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly sarade) pateikts
vykdymo grafiky ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymny, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas
turi teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo konkregios darby grupés
kainos, nurodytos Ziniarastyje {Veikly sarade), per diena.

Darby ar atskiro Darbo atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Ziniaraétyje (Veikly sarase) pateiktas
grafikas gali buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso muo Rangovo, taip pat dél:
6.4.1. ifskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygu (taikoma Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy
salygu);
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6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klitgiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Ussakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus wzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pasiraytas Statybos uZbaigimo
dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

UZsakovas, rastu nurodydamas, jog dél:
* papildomy archecloginiy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
e véluojamos perduoti statybvietés;
* treciyjy Saliy jtakos;
* laiku neatlaisvintos Darby vietos;
= biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;
*  laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia Uzsakovas);
kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tick dieny,
kiek diemy Darbai buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 {tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinty
Ziniarastj (Veikly saraga).

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, UZsakovas turi
teisg reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per diena.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo wZtikrinima (besglyging ir neat§aukiama banko garantijg arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas | Uzsakovo sgskaitg Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybes
administracijos kodas 188771865), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny muo
Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per §j laikotarp] Sutartics ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 8669,13 Bur. (aStuoni tokstandiai Sesi Simtai
fefiasdeSimt devyni eurai, 13). Sutarties jvykdymo uztilkrinimas isigalioja banko garantijos i§davimo
dieng ir turi galioti iki 2017 m. spalio 9 d.. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai turi
biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtiktinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais
numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojinmy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangove per 10 diemy pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise autraukti Sutart].

Sutarties jvykdymo u?tikrinimas graZinamas Rangovui po Statybes uzbaigimo dokumento pasira¥ymo
per 10 dieny nuo radtisko Rangovo pradyme gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Utsakovas priima parengts Projekts, pasira§ydamas perdavimo-priémimo aktg. Aktas pasira§omas tik
UZsakovui gavus statyba leidZiantj dolumenta, projektavimo uZduotyje nurodyty Projekto egzemplioriy
ir kompiuteriniy latkmeny kiekj. Kompiuterinés laikmenos turi tenkinti reglamento, nustatanéio statybg
leidzianciy dokumenty i¥davima, reikalavimus,

Uzsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir pasirafomas Darby perdavimo-
priémimo aktas. Rangovas, uzbaiges Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo ragtyprivalo
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8.3.

8.4.

8.5,

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Uzsakovas Rangovas

kreiptis ] Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu Uzsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko besglyging garantija ar draudimo bendrovés besglyginj laidavima, kuriais
uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garaatinio termino metus. Besglygine banko garantija ar besglyginiu draudimo bendrovés laidavimu turi
biiti vztikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikts rejkalavima bus atlyginti patirti nuostoliai ir islaidos dél
defekty iStaisymo ir /ar dél defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi bti ne mazesné kaip 5
proc. Sutarties kainos.

Statinio statybos techninés prieifiros vadovas, gaves Rangovo prafymg pagal 8.2 punkts, per 5 dienas

privalo:
8.4.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZifirg jr patikrinima, po kurio Statinio statybos technings
priezifiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-ptiémimo akty jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akty pasiraso UZsakovas, Rangovas
ir Statinio statybos techninés pricZiiiros vadovas.

Arba
8.4.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darby trikumus,
lairivos Rangovas privalo padalinti, kad galéty biiti pasiraiomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procedfira.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo pagalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi biiti
§varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, Ussakovui ir
Statybos uZbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjeltams sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apZifiréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio
statybos dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 173382,53 Eur. (vicna §imtas septyniasdedimt trys tikstandiai trys Simtei
aStuoniasdesimt du ewrai, 53 ct), i§ kuripy PVM sudaro 30091,18 Eur. (irisdefimt tikstandiy
devyniasdeSimt vienas suras,18 ct.). Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
zodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kaincdara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Ziniaragtyje
{Veikly sgrase) nurodytos fiksuotos Darby grupin (etapy) kainos,

Ziniaraityje (Veikly sarase) murodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant | fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninés
prieZilros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sgrage) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranciti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir

PVM saskaity faktlrg. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per Sdienas dieny privalo

patvirtinti pasira¥ydamas atlikty darby aktg iskyrus atvejus, jeigu:
9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju U¥sakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dekumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
sumj tokio netinkameo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkame daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba istpareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UsZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamaj sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliu




9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

pasiraiytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Statybos uZbaigimo dokumentas

UZsakovas privalo mokeéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateikivose mokéjimo dokumentuose
per 60 diemy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokstos sumos per
dieng.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teisg sudaryti tri¥alius susitarimus dél tigsioginio atsiskaitymeo u §iai
Sutariai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medzZiagas / jrengimus, Siomis
salygomis;
9.8.1. trifaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.
9.8.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo u? atliktus Darbus
dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby apimtis (ar
konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tickéjo isigytas medziagas /
jrengimus), ¢ U#sakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medZiagy /irengimy tiekéjui) tiesiogial apmokes tik pagal Rangove ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medZiagy /irengimy tickéjo) pasiradytus atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medZiagy/jrengimy) ir i¥laidy apmokéjimo dokumentus.

TriSaliy susitarimy sudarymas negali biti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iskyrus $ame punkte nurodytais atvejais:
9.10.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkty iforminus pakeitima Sutarties
kaina gali bati koregucjama papildomy/nevykdomy Darby sumoniis pasirafant susitarimg (protokola)
dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/nevykdomy Darby kainos apskaidinojamos Zemiau
pateikiamais biidais, nustatant auk$iau esandio bido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auk§€iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis bdas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos ,Sistela* arba 568 duomeny bazéje
nurodytomnis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiv, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaidiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutartics sudarymo
laikotarpiu; ‘
¢) [vertinus pagristas tiesiogines (darbo u¥mokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i%laidy ir pelno)
13laidas, kurios negali biiti didesnés u bendry vidutine rinkos kaing (ivertinus visas iglaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasitinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity
tinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tick fikio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy;
9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétings vertés mokestio (PVM} tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiSiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti didinama arba maZinama,
Jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties
kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dainiau kaip kas vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta

Uzsakovas Rangovas
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

viduting metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proe. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei§mokétos Sutarties kainos
dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy
lygio kitimo, vidutingé metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinic pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei§mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita Salj dél Sutarties kainos perskaidiavimo, pateikdama
Statistikos paskelbtg vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokyti. Susitarimas padidinti/sumazinti
Sutarties kaing jsigalioja suradius jj ra¥tu ir abiems Salims patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sufarties pasiraymo
neaumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo kokybés ar
Lity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, ranga, MedzZiagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai mamatyti, bei §iuy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme
nustatyty principy ir tikshy.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirafymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui sldrtas 16%as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanios bittinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal 9.11.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir kurios pagrindu pagal 9.9.1 punlta koreguojama Sutarties kaina,

10.2.2. jei dél nenumatyty, mio Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 163as, Sutartyje numatyty atskira Darba (ar jo dalj, t. y. Pasililyme nurodytos
Med#iagos/Iranga rinkeje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bfitina keisti kitu Darbu,
rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
patcikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaitiuotas pagal 9.1.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, bei sitilymg dél
keistimy Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling sgmata, sudaryts
pagal 9.11.1 punkte nuredytus Darby kaimg nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei retkia);

10.2.3. Papildomu, Sutartyje nenumatyty, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir
biiting SutarSiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Irangos, MedZiagy bltinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio
statybos techninés prieziliros vadovo ir projektuotojo parasais, bei ratu suderinamas su
Uzsakovu;

Atlikty darby aktai furi atspindéti pagal Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo /UZsakovo
nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardinti atskiri Darbai ar ju sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.) gati biti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby
apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovui Darby vykdymo metu paaiSkéja Projekto ar kito dokumento, kuris yra priskiriamas
Rangovo kompetencijai ir kurino vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui ir atlilti Projekto ar kito dolkumento taisymus.

Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
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16.7.

11.2.

12.1.

12.2,

12.3,

12.4.

Uzsakovas Rangovas

pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél %iame punkte
minimy prieZaséiy, u¥delsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai Rangovas turi teisg
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo Isipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti isipareigojimus, nepajégiis vylkdyti jsipareigojimy Rangovui
del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nuredydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranefimg, Ubsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél

Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keiliamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustatgs Darby teikumus ar kitokius nukyypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikwmai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbus (paslépti triiknmaj
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo
apie juos ra§tu prane3ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lictuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. §is terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépy statinio elementy (konstrukeifiy, vamzdyny ir
ki.} - 10 mety, o jeign buvo nustatyta §uose elementuose tycia paslépty defekty, - 20 mety. Rangovas
garantinio laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, athikti visus defekty ir Zalos itaisymo
darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlik Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
isipareigojimo nejvykdymu. Rangovui afsisakius vykdyti garantinius jsipareigojimus ar jo bankroto
atveju, UZsakovas turi teisg pasinaudoti 8.3 punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangeve prievoliy
ivykdymo uZtikrinimu. Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymas dél Rangovo finansinés padeties
(nemokumo} prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeign Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkty, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba mutraukti Sutart]. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas ra§tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojinus ir/arba
itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laikg.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés priefiiiros vadovo
nurodymy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratesia
Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo,

123.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aikiat parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sqrade) nurodyty grafika ir tampa
aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai
ra$tu pranedes Rangovui, nutraukti Sutart] ir pagalinti Rangova i§ Statybvietés,

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkty;
12.4.1.  Rangovas privale tolian vykdyti pagrjstus U#sakovo nurodymus déi turto i¥saugojimo arba dél

r



12.5.

12.6.

12.9.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1

<
Uzsakovas Rangovas ' ;

Darby saugos, ir

12,42, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u finkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taliau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Tilaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigins dél vélavimo
(jeigu yray ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutariics. Uzsakovas, padargs
tokius atskaitymus u papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo i§mokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pried 20 dieny apie tai radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet
kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktq Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;
12.6.2. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimny;

12.6.3. Darby vykdymo sustzabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai raitu
prane$es UZsakovui, nutraukti Sutartj.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutarj ne pagal 12.6 punkie nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti
Uzsakovui 10 proc. dydzic baudg nuo Sutarties kainos ir atlyginti muostolius atsiradusivs dél Sutarties
nutraukimo,

Sutarties nutraukimo sigaliojime atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per Uzsakovo

nurodyty terming privalo

12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo
arba del Darby sangos;

12.8.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kurinas jau sumokeéta;

12.8.3. pafalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susijg, nepavykus ju i¥spresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalics atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos j jegos. {force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties ;s1gaho]1mo dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Listuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
prane¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istektiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
Iéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. Y- Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybgs, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos
pobidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

Sutartis baigiasi kitos Salies refkalavimu, kai jg Fvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
{force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutarties 1 priedas. Sutarties kaina.



15.2, Sutarties 2 priedas. Ziniarastis (veikly sgrasas).
15.3. Sutarties 3 priedas. Atlikty darby aktas.
15.4. Sutarties 4 priedas, PaZyma apie atlikty darby verte.

16. KONTAKTAI

16.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija AB ,Pakrucjo arka®

Vasatio 16-osios g. 62, Siauliai Statybininky g. 3, Pakruojis

Kodas 188771865 Kodas 167917740

A.s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042 PVM mokétejo kodas LT679177418
Swedbankas, b. k. 7300 A. s Nr. LT 33 4010 0456 0003 0269
tel. 8-41 5963 14 AB DnB bankas, b k. 40100

faksas 8-41 52 41 09 tel. 8-421 51 142

elektroninis padtas; rimantas.g@siauliai faksas 8-421 51 279

Antanas Bartulis Algirdas Adomaitis

Aduniinistracijos
e —

Generalinis direkiorius

Sutarties kuratorius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Gaigalas, tel. 8-41 596
314

Uzsakovas Rangovas



2017 m. d.
Sutarties Nr.
1 priedas

S. sALKAUSKIO GIMNAZILJOS (8. SALKAUSKIO G. 3, SIAULIAI) NAUJOJO

KORPUSO ISORINIU SIENU IR COKOLIO AP§ILTINIMO TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBU ATLIKIMO

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobadis Kaina be PVM suma, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Bur
Nr.
1. |Techninio darbo projekto parengimo 6611,57 1388,43 £000,00
kaina
2. |Sviesduobiy kapitalinio remonto darby 3833,77 805,09 4638,86
kaina
3. | Cokolio apéiltinimo darby kaina 36373,97 7638,53 44012,50
4. | IZoriniy sieny apiiltinimo darby kaina 95472,04 20049,13 115521,17
5. |Kitos iSlaidos (kadastriniy matavimy 1000,00 210,00 1210,00
bylos ir jos kompiuterinés laikmenos
parengimas,  energinio  naudingumo
sertifikato parengimas ir kt.)
Bendra kaina (1+2+3+4+5) 143291,35 30091,18 173382,53
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