SAN. MAZGU IR VIRTUVELIY REMONTO DARBU SUTARTISNr. 5/ -3

Kaunas 2007m. &F meén. /fad.

Kauno Montesori mokykla-darzelis .Ziburelis®, kodas 191846114, adresas: Verkiy g. 36,
Kaunas, atstovaujama direktorés Astos Gaizutienés, toliau Sutartyje — ..Uzsakovas™, ir UAB
»Vatransa®, jmonés kodas 302750167, adresas: S. Zukausko g. 18-44, Kaunas, atstovaujama
direktoriaus Vaidoto Laurucio, toliau Sutartyje — ,,Rangovas™ sudaréme remonto darby (toliau —
Dallbai) sutart] (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties Salimis”, o kiekviena atskirai
— .Salimi™.

1. Sutarties dalykas

[.1. Sutarties dalykas - Kauno Montesori mokykla-darzelis ..Ziburélis™ pastato, adresu Verkiy
g. 36, Kaunas, san. mazgy ir virtuvéliy remonto darbai pagal lokaling samata (1 priedas) parengta pagal
konkurso salygose pateiktg Technine uzduoti.

Rangovas jsipareigoja:

I.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti san. mazgy ir virtuvéliy remonto darbus
pagal lokaling samata (toliau — Darbai) ir perduoti Darbu rezultata, Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus
ir apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsizvelgiant | tai, kad Rangovas turi $iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Sios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir isipareigojimuy pagrindai yra: $i Sutartis (sutart] sudarantys dokumentai), LR
statybos [statymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos
norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukme

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laitkoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus Siais terminais:

2.2.1. atlikti san. mazgy ir virtuvéliy remonto darbus, pagal lokaling samata (2 priedas), kuri yra
neatskiriama Sios sutarties dalis, per 3 ménesius nuo Sios sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pradzia pagal Sia Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai
Rangovas po statybvietés priemimo i§ Uzsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau kaip 4
metai po preliminarios sutarties pasiraSymo dienos.

2.5. Pastebéty Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte nustatyto
etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.2 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas
esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, viena karta ne ilgiau
kaip 1 ménesiui, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 31 d.

2.7. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba



2.7.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.7.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teis€
gauti koki nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UzZsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriu kyla Sis reikalavimas. UZsakovui rastu pritarus,
Rangovas igyja teisg i Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.
Darby atlikimo terminy pratesimas iforminamas Saliy rasytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali biti suteikiama teis¢ i Darby pabaigos termino pratgsima ir esant
kitoms nei nurodyta 2.7.1 — 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas tiek, kick trukdo ne nuo Rangovo
priklausan¢ios aplinkybeés, dél kuriy negaléjo bati atliekami Darbai.

2.11. Si Sutartis galioja iki visiko sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 30373,02 EUR (suma zodZiu), iskaitant visas iSlaidas ir
visus mokes&ius yra galutiné bei nekei¢iama. [ $ia suma jeina PVM 5271,35 Eur (penki tikstanciai du
Simtai septyniasdedimt vienas euras 35 ct.). Sutarties kaina be PVM 25101,67 Eur (dvidesimt penki
tikstanéiai vienas Simtas vienas euras 67 ct.).

3.2. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais terminais
uz kaina, numatyta Sutarties 3.1 punkte. [ Sutarties kaina jeina technines dokumentacijos parengimo,
samatiniy skaiiavimy, atitinkan¢iy pasiiilymo kaina, parengimo, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir
medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusiy statybiniy medziagy
bei jy atlieky transportavimo ir priémimo | tokias atliekas priimanéia jmong ir visos kitos, Rangovui
priklausangios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teiscs aktus bei $ig Sutarti, iSlaidos.
Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy
PVM dydi, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios
Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeicia tiek, kiek
pasikei¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva iforminamas abieju Sutartics
saliy papildomu susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés instituciju priimty jstatymuy ir poistatyminiy
teisés akty, kei¢ian¢iu mokescio dydi isigaliojimo.

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiuy islaidu, virsijan¢iy Darby kaing.

4. Saliy teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas isipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

4.1.2. per imanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradzios paskirti techning priezitra vykdantj asmeni.

4.2. Uzsakovas turi teisg:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojaniuose normatyviniuose
dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;
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4272, esant Rangovo darbo bei sutartiniy isipareigojimu vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos trikumai, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.) Uzsakovas turi teise rastu reikalauti
galinti trakumus, rastu prane$es perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokeéti uz netinkamai
atlikta darba arba pasalinti trukumus tre¢iyjuy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas isipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje
ir jos prieduose nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpi;

4.3.7. Darbus atlikti pagal lokaling samata, statybos techniniy reglamenty ir kity teises aktu,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas isipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakinga uz Darbus ir turintj teisg
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, normatyviniais statybos
dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés prieziiiros instituciju nustatytu reikalavimuy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir irengimus, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti UZzsakovui atlikty Darbu perdavimo-priémimo aktus;

4.3.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugu darba, priegaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iu, dirbanéiy, poilsiaujané¢iy ir judanciy 7moniy apsauga nuo atliekamy Darbu sukeliamu
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagu;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esandios statybinés medziagos, gaminiai, iranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastariejl
priklauso Uzsakovui ar kitam asmeniui, nebitu be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami.
Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita;

4.3.15. Pranesti apic Objekto Darby uzbaigima ne véliau kaip pries dvi dienas, praSant
organizuoti jo priemima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiu liniju, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliu ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikaciju vietose ir kt.;

4.3.17. i$vezti statybines atliekas ir statybini lauza i tokias atliekas priimancia imone;

4.4. Rangovas turi teisg:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokejima uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

4.472. keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves isankstini rastiSka
Uzsakovo sutikima.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose Lietuvos nacionaline
valiuta.

5.2. Sutarties apmokeéjima numatoma finansuoti 1§ Kauno miesto savivaldybés biudzeto lesu.
Todel Uzsakovas uz faktidkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i$ Rangovo gautas PVM
saskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo- perdavimo aktus per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy
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dienu nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Apmokéjimas laikomas ivykdytu, kai pinigal
patenka | Rangovo Sioje sutartyje nurodyta saskaita.

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas — faktdras ir pateikia Uzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktu Darby perdavimo — pri¢émimo akty pasiraSymo
dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu juy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-faktiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumok¢jimo terminai tiek, kiek yra
susivelinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena 3alis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo isipareigojimy pagal
Sutartj, jei isipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo isipareigojimu, ji nedelsdama informuoja apie tai kita 3alj,
pranedama apie aplinkybiy pobudi, galima trukmg ir tiketina poveiki. Jei UzZsakovas nenurodo kitaip,
Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviu budy
savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos ( force majeure) aplinkybés netrukdo,
igyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybés,
privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas atidetas.

6.5. Bet kurios i$ Saliy finansiniy 1é3u nepakankamumas ar kontrahenty pazeisti jsipareigojimai
néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure™) aplinkybe. Kilus force majeure, Salys isipareigoja
siekti. kad kita Salis neturétu nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimalus.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
prane$imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ia Sutartj. Nei viena i$
Saliy neturi teisés reikalauti 18 kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybidkai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés aktuy reikalavimy, Uzsakovas turi teisg¢ reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerintu atlickamy Darby kokybg, arba

7.1.3. neatlygintinai iStaisytu netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy 3alinimo islaidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atliktuy
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiuju
saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaic¢iuoti d¢l to patirtus nuostolius 1§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus
teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba
tre¢iyju asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
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nuostolius, kuriuos patiria UzZsakovas, istaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, iskaitant Uzsakovo
ka$tus ieSkant kito rangovo.

9. Saliy atsakomybeé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia 7ala, kuri padaroma Darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uZ bet kokia zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trakumu ar ju
atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, tre¢iajai Saliai ar ju turtui.

93, Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokety Darby
kainos uz kiekviena uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darbu
vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluota diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teisg sulaikyti Rangovui mokamu sumuy ar ju dalies mokejima, kol padaryti
pazeidimai bus pasalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama deél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus
nuostolius.

10. Ginéy nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp 3aliy i$ Sutarties arba kity su ja susijusiu
teisiniy santykiy, sprendziami derybose.

10.2. Kilus gincui Salis rastu iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimo
buda. Gavusi pasiiilyma ginca spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 10 kalendoriniy dienu.
Gincas turi biti iSsprestas per 20 kalendoriniu dienu nuo derybu pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco idspresti deryby keliu per 20 kalendoriniu dieny, arba kuri
nors Salis laiku neatsako | pasitlyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teisg, rastu informavusi
kita Sali, kreiptis | Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teise.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis isigalioja po to, kal Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir galioja iki visisko Saliu
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksciau termino. Jei §i Sutartis nutraukiama
remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliu isipareigojimai pagal Sutarti netenka galios,
iskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po jos nutraukimo, iskaitant
nuostatas dél atsiskaitymo, ginty sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti Sia Sutartj tik joje nustatytais
atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai isigalioja, kai jie $ios Sutarties Saliy sudaryti rastu,
pasiraSyti jgalioty asmeny ir patvirtinti Sios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. Uzsakovas turi teisg pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti dél
to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél Darbu kokybés, prastai atlicka Darba,
nepaiso UZsakovo nurodymu padalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir del to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trakumu
ar nuostoliy UZsakovul.



11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikejima: ty. nemokumas, bankroto bylos
igkélimas ir neteisminés bankroto procediiros pradzia.

11.4. Salis apie kitos Salies jsipareigojimu nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai aliai
pranesti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi

ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodyta termina isipareigojimy vykdyti nepradeda, kita Salis
gali nutraukti Sutarti, apie tai ispejusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siun¢iami praneSimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. jforminami
radtu ir siunciami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku Sutartyje nurodytais
adresais ir numeriais. Bet koks pranesimas, siunciamas telefaksu ir/ar elektroniniu pastu, laikytinas
gautu jo issiuntimo dieng. Faksimilinio aparato ataskaita apie dokumento iSsiuntima Salys saugo kartu
su issiustais dokumentais. Bet koks pranesimas, siunciamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antraja
darbo diena nuo issiuntimo.

11.6. Jeigu keiciasi Sutartj pasiradiusiu aliy rekvizitai, tai salys privalo apie tai ratu informuoti
viena kita. Salis, nejvykdziusi $iu reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius zinomus rekvizitus, neatitinka Sios Sutarties salygu arba jog ji
negavo pranesimuy, siystu pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyju pirkimy jstatyme nustatyti principai
ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir Sia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty igaliojimuy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidziant Lietuvos Respublikos statymu, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organu
reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys isipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei
Sutartis bus nuginéyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidziant Saliy valdymo organy kompetencija,
virsijus suteiktus jgaliojimus arba prieStarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais -
po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasiraso ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai
12.1. Lokaliné samata.

13. Saliy rekvizitai ir parasai
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