

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	II skyrius. Sutarties sąlygos
--	-------------------------------

1 skirsnis. Rangos sutartis

Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

RANGOS SUTARTIS NR. 17-11

20 17 m. 03 mėn. 22 d.

Kėdainiai

UAB „Kėdainių vandenys“, įmonės kodas 161186428, adresas Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai, toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „Požeminės linijos“, įmonės kodas 160427431, adresas Energetikų g. 298B, LT-52485 Kaunas, toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“, atstovaujama vadovo Gedimino Račkausko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau, jei neišskirta kitaip, abi kartu vadinamos „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) Šis projektas yra finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto biudžeto lėšomis, t.y. pagal „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnaus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ bei Kėdainių rajono savivaldybės ir UAB „Kėdainių vandenys“.
- (b) Užsakovas, veikdamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programos, bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei taisyklių nuostatas patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 294598 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2016 11 08 dienos pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ projektavimo ir statybos darbus, atlikti bandymus, ištaisyti atsiradusius defektus,

sudarė šią Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei netaikoma*
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	II skyrius. Sutarties sąlygos
--	-------------------------------

- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Užsakovo reikalavimai,
- (g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
- (j) Kiti dokumentai ir priedai (pvz., *vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai ir kt.*).

3. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti **Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukciją ir plėtrą** (toliau – Darbai).

4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti tinkamai ir laiku juos užbaigti, atlikti visus reikiamus bandymus, ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, bei Darbus reglamentuojančių kitų teisės aktų nuostatų.

5. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų įkainiai nurodyti Rangovo kartu su pasiūlymu pirkimui pateiktuose žiniaraščiuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys susitaria, kad bendra pagal šią Sutartį vykdomų Darbų kaina negali viršyti:

Sutarties suma be PVM: **1 992 371,00 Eurų** (vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 00 ct), PVM sudaro: **418 397 Eurų 91 ct** (keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai 91 ct).

Sutarties suma su PVM: **2 410 768 Eurų 91 ct**, (du milijonai keturi šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 91 ct).

7. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šio projekto įgyvendinimu.

8. Užsakovas mokėjimus už Rangovo pagal šią Sutartį tinkamai įvykdytus darbus, atliks eurai.

9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

10. Užsakovas priklausomai nuo finansavimo gali atsisakyti tam tikrų Darbų kiekių, dalių ar sričių arba vis Darbo, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.

11. Rangos darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių, nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu Darbai buvo stabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Rangovui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Rangovas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Rangovo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietoje ir dėl to buvo būtin

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	II skyrius. Sutarties sąlygos
--	-------------------------------

Darbų stabdymas; jei pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data.

12. Tuo atveju, jei trečiųjų asmenų ar kitų valstybės valdžios institucijų iniciatyva teismo sprendimu ar administraciniu aktu yra sustabdomas finansavimas Darbams ar Darbai objekte arba jei – Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikotarpiu, kuriam Darbai buvo sustabdyti, neprarasdamas teisės į Sutarties 9 p. nustatytą Darbų atlikimo pratęsimą.
13. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
14. Paliudydamos Sutartimi priimtas sąlygas, šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 Sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

UŽSAKOVAS

RANGOVAS:

KĘSTUTIS VAITKEVIČIUS

GEDIMINAS RAČKAUSKAS

Direktorius

Vadovas

Data 2017.03.22

Data

A. V.

A. V.

2017.03.22



„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	Pasiūlymo forma ir priedai
--	----------------------------

2 skirsnis. PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“

Projekto pavadinimas: „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Požeminės linijos“	Energetikų g. 29B, Kaunas LT-52485
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbo dalis (%)
Subrangovas 1**	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“	T. Ševčenkos g. 14, Vilnius 03223	4 proc.
Subrangovas 2	UAB „Artva“	Eišiškių pl. 26, Vilnius 02184	0,5 proc.
Subrangovas 3	UAB „Kultūros vertybių paieška“	Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius	1 proc.
Subrangovas 4	UAB „Helanas“	Žibuoklių g. 6, Kėdainiai 57127	8 proc.
Subrangovas 5	UAB „Požeminių linijų statyba“	S. Lozoraičio g. 19C, Garliava 53228	2 proc.

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.29B, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676. faks.:+370 37 338675

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas



2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Direktoriaus pavaduotojas Darius Gražys
Adresas	Energetikų g.29B, LT-52485 Kaunas
Telefonas	8-37 338676
Faksas	8-37 338675
El. paštas	info@poli.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 179183 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 1 992 371 Eur, 00 ct (vienas milijonas devyni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 00 ct).
PVM yra: 418 397 Eur, 91 ct (keturi šimtai aštuoniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 91 ct).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: 2 410 768 Eur, 91 ct (du milijonai keturi šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 91 ct).
- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatomis.
- 6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame pasiūlymo laidavimo draudimo raštą sumai 30 000,00 Eur, kurį išdavė ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą.
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ~~[ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas>]~~ šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 4 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 5 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti

duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisimą ir išieškoti padarytus nuostolius.

- 6 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.
- 7 Pirkimo sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei bus gautas finansavimas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą projektui „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“.

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus
1.	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, juridinio asmens kodas 111678149, T. Ševčenkos g. 14, Vilnius 03223	Projektavimas, projekto vykdymo priežiūra	4 proc.
2.	UAB „Artva“, juridinio asmens kodas 120404147, Eišiškių pl. 26, Vilnius 02184	Geologiniai tyrinėjimai	0,5 proc.
3.	UAB „Kultūros vertybių paieška“, juridinio asmens kodas 300608151, Šv. Stepono g. 31-18, LT-01312 Vilnius	Archeologiniai tyrinėjimai, tvarkomųjų paveldosaugos darbų priežiūra	1 proc.
4.	UAB „Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, Žibuoklių g. 6, Kėdainiai 57127	Kelių ir gatvių dangų atstatymas	8 proc.
5.	UAB „Požeminių linijų statyba“, juridinio asmens kodas 300011327, S. Lozoraičio g. 19C, Garliava 53228	Aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas	2 proc.

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil.Nr	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pažymos ir deklaracijos	6
2.	Kvalifikacijos dokumentai	6

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.29B, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675
Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt
A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas

3.	Statybos objektų sąrašas	8
4.	Sutarties aprašymas	2
5.	Subrangovai	52
6.	Specialistų sąrašas	33
7.	Programa, darbo planas	5
8.	Darbų kainų žiniaraščiai	7
9.	Pasiūlymo laidavimo raštas	3

Pastabos:

- 1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;
- 2) Dokumentas (-i) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje turi būti pateiktas (-i) („prisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), kiekvieno failo pavadinimas turi būti pavadintas taip, kad PO būtų aišku, kad tai yra konfidenciali informacija, pvz.: „Konfidenciali informacija. Atliktų darbų sąrašas“;
- 3) Jeigu šioje lentelėje nebus nurodyta, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir/arba dokumento (-ų) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje nebus pateiktas(-i) („neprisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), PO turės teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti, konkurso laimėjimo atveju – pavišinti;
- 4) Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Darius Gražys

(vardas, pavardė)

A.V.

Priedai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas	4
2.	Igaliojimas	4
3.	Jungtinės veiklos sutartis NETAIKOMA	1
4.	Pažymos ir deklaracijos	6
5.	Kvalifikacijos dokumentai	6
6.	Statybos pobjektų sąrašas	8
7.	Sutarties aprašymas	2
8.	Subrangovai	52
9.	Kokybės užtikrinimo sistema	4
10.	Specialistų sąrašas	33
11.	Programa, darbo planas	5
12.	Darbų kainų žiniaraščiai	7
13.	Pasiūlymo laidavimo raštas	3

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.29B, LT-52485 Kaunas: Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas
--	---------------------------------------

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Kėdainių vandenys“ Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai Telefonas: (8~347) 51341 Faksas: (8~347) 53402
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Kėdainių vandenys“ Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai Telefonas: (8~347) 51341 Faksas: (8~347) 53402
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Požeminės linijos“, Energetikų g. 29 B, Kaunas LT-52485 (8-37) 338676/(8-37) 338675
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Darius Gražys Energetikų g. 29 B, Kaunas LT-52485 (8-37) 338676/(8-37) 338675, info@poli.lt
Inžinierius	1.1.2.4	Kol Inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu Inžinieriumi skiriamas Gamybinio techninio skyriaus viršininkas Marius Čepas Telefonas: (8~347) 51341 Faksas: (8~347) 53402 Kuris kartu vykdys statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas
--	---------------------------------------

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas
--	---------------------------------------

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Esant nenumatytoms aplinkybėms, baigimo laiko pratęsimas galimas iki 6 mėn.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“	Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas
--	---------------------------------------

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Darius Gražys

(vardas, pavardė)

