DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2017 m. birzelio 0 d. Nr.5-{5%

Kazly Rudos savivaldybés administracija, istaigos kodas 188777932, (toliau —
Uzsakovas), atstovaujama savivaldybés administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikian¢io pagal
administracijos nuostatus, viena 3alis ir UAB »Kelranga®, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau
tekste — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiancio pagal bendrovés jstatus, kita
Salis, (toliau tekste kartu — Salys), sudaré Sig sutartj ir susitaré dél toliau isvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1.Sutarties objektas — Daugiabu¢io namo, esancio Maironio g. 36, Kazly Rudoje,
automobiliy stovéjimo aikstelés remonto darbai.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir darby atlikimo terminai

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby atlikimo pradzia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

2.1.2. Darbai turi bati atlikti per 2 ménesius nuo Sutarties pasira$§ymo datos.

2.1.3. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo Sutarties Isigaliojimo datos iki 2017 m. rugséjo 30
d. (kol visiskai jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai).

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darby perdavimo-priemimo aktu perduoda
Darbus, o UZsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty Darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
vieng kalendorinj ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia Uzsakovui atlikty Darby
aktus F-2, pazymas apie atliktus Darbus F-3. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akty ir
pazymy apie atlikty Darby verte gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus aktus bei pazymas,
tuo padiu terminu graZindamas juos Rangovui, arba tuo pagiu terminu priima negin¢ijama atlikty darby
dalj ir pareiSkia radtu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.
Rangovas pries§ 5 darbo dienas prane3a Uzsakovui radtu apie pasiruo$img galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekan¢ias 3 darbo dienas pasiraso galutinius Darby atlikimo aktus ir
pazymas apie atlikty darby verte arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

2.3. Darby atlikimo vieta: Daugiabu¢io namo automobiliy stovéjimo aikstelé, esanti Maironio

g. 36, Kazly Ruidos mieste.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Daugiabugio namo, esan¢io Maironio g. 36, Kazly Ridoje, automobiliy stoveéjimo aikstelés
remonto darby kaina (toliau tekste — Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiiilyme yra:
Pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM,

Eur
Daugiabu¢io namo, esan¢io Maironio g. 36, Kazly
Rudoje, automobiliy stovéjimo aikstelés remonto darbai. 20444562 it
Sutarties kaina yra 31999,20 Eur (Trisde$imt vienas tukstantis devyni Simtai
devyniasdeSimt devyni eurai 20 ct) su PVM, tame skai¢iuje 21 % PVM sudaro 5553,58 Eur (Penki
tukstanCiai penki $imtai penkiasdesimt trys eurai ir 58 ct.).

| Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy
medZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i8laidos, visi Rangovo mokami mokesgiai, rinkliavos ir
kitos i3laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota ir negali biiti keitiama, i8skyrus Sutarties
3.3 punkte numatytus atvejus, visg sutarties galiojimo laikotarpj.

3.3. Del 3alims pirkimo metu nezinomy veiksniy sutarties vykdymo metu jtakojan¢iy Sutarties
kaing, Sutarties kaina gali buti koreguojama, kai:

3.3.1. tam tikry Rangovo jsipareigojimy vykdymas tampa netikslingas, Rangovui sumokama
tik uz faktiskai tinkamai atliktus darbus;

3.3.2. Lietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybé pakei¢ia teisés aktus, mokes¢ius, pakeisto
mokes¢io skirtumu, jtakojan¢iu Rangovo i3laidas. Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeisti tiesiogiai su
kaina susij¢ mokesciai (pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM) ar ivesti nauji, likusiai neatlikty
darby daliai ji bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esandio mokeséio dalj ar
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pridedant nauja mokest;.

3.4. D¢l 3.3. punkte iSvardinty priezas¢iy padidejusi (sumazéjusi) mokétina suma laikoma
pagrista $alims pasirasius atlikty darby priemimo aktus ir pazymas apie darby ir i3laidy verte.

3.5. Uz tinkamai ir laiku atliktus darbus Uzsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte
nurodytg sumg Sutarties 3.6, 3.7 punktuose nurodytomis salygomis.

3.6. Rangovas ne veéliau kaip iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZzsakovui atlikty darby
aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3, pasiradytus Rangovo. Atlikty darby aktus ir pazymas apie
atliktus darbus pasirasius UZzsakovui, Rangovas pateikia Uzsakovui PVM saskaitg-faktirg. PVM
saskaitos-faktiiros pateikiamos Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka. Uz tinkamai atliktus
darbus su Rangovu atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo
dienos.

3.7. Uzsakovas visidkai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus
Darbus, abiems Sutarties $alims pasirasius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo aktg ir
Deklaracijg apie statybos uzbaigima, per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo
dienos.

3.8. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje Sutartyje nurodytg
sgskaitg.

4.Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka

4.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)
nepasitelks.

5. Uzsakovo teisés ir pareigos

5.1.Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visa turimg informacija ir (arba)
dokumentus, kurie gali bati reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo
laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grazinami Uzsakovui.

5.2.Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, siekdamas uztikrinti greita ir efektyvy Sutarties vykdymag.

5.3. Uzsakovas turi teis¢ tikrinti atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybg, Rangovo
pateikty medziagy naudojima, medziagy kokybe patvirtinanCius sertifikatus.

5.4.Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo Darby sutartyje nustatytais terminais,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemoketi uz
netinkamai ar pavéluotai atlikta Darba arba pasalinti trikumus treCiyjy asmeny pagalba Rangovo
sgskaita.

5.5.Uzsakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje

atsiliekama nuo Darby atlikimo terminy ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

5.6. Jei darbai atlikti tinkamai, UZsakovas turi pasirasyti atlikty darby aktus F-2, pazymas apie
atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teis¢ Rangovui pareiksti pastabas del darby
atlikimo.

5.7.Uzsakovas privalo priimti atliktus darbus, i3skyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal Sios
Sutarties reikalavimus arba, kai UZsakovas turi teis¢ $ig Sutartj nutraukti. Suteikti darbai priimami
Salims pasirasius atlikty darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3.

5.8.Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokéti Rangovui pateikta
PVM saskaitg - faktiirg.

6. Rangovo teisés ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visy galiojan¢iy jstatymy ir Kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo
ekspertai ir darbuotojai jy laikytysi.

6.2.Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimy.

6.3.Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos
dokumentai, susije su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per
Uzsakovo nurodytus terminus biity pateikti visiems to pagrjstai pradantiems asmenims ir valstybes
valdZzios institucijoms.
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6.4.Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir
pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés
akty ir del to bty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.5.Rangovas turi vykdyti teisetus Uzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo
nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane3a UZsakovui per 3 kalendorines dienas nuo
tokio nurodymo gavimo dienos.

6.6.Rangovas visus dokumentus ir informacija, gautg pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
iSankstinio rastiSko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, isskyrus
atvejus, kai tai bitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinj sprendimg priima UZsakovas.

6.7.Jei Rangovas veikia jungtines veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal jstatymus ir kitus
teises aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i$ partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu.

6.8.Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo
bet kokiy ie3kiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar
neveikimo vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba tregios
Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.9.Rangovas jsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

6.9.2.Rangovas jsipareigoja visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.
Darby kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktus;

6.9.3.priziareti rekonstruojamos gatvés ruoza, apvaziavimo, privaziavimo kelius, jeigu jais
vyksta autotransporto eismas;

6.9.4.garantuoti objekte darbo sauguma, priesgaisring sauga, aplinkos ekologine apsauga,
apstatyma kelio Zenklais;

6.9.5.laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo-perdavimo data, pateikti Uzsakovui atlikty Darby aktus F-2, pazymas apie atliktus Darbus
F-3, pasiraSytus Rangovo, iki einamo ménesio 25 d. Aktus ir pazymas pasirasius UZzsakovui, pateikti
Uzsakovui PVM saskaita-faktiira;

6.9.6. ne veliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos UZzsakovui pateikti
PVM sgskaitas-faktiiras. PVM saskaitos-faktliros pateikiamos Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

6.10.Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Uzsakovui
pareikalavus, savo sgskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy teikimu ar darby
vykdymu.

6.11.Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medziagas (prekes) bei
jrangg, jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti
bei uzbaigti uz Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lé3omis,
priemonémis ir rizika.

6.12.Visi atlieckami darbai, medZiagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sgjungos teisés
aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas.

6.14.Rangovas uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys,
subrangovai ir jy darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos
apsaugos ir darby saugumo reikalavimy.

6.15.Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkinga ir $varig darbo vietg bei uZtikrina
susidariusiy atlieky savalaikj pasalinima. UZbaigus darbus Rangovas darbo vietg palieka sutvarkytg ir
3varig, tinkamg tolimesniam naudojimui pagal paskirt;.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy (iSskyrus darby atlikimo termino uzdelsimg) ar
nutraukus sutartj dél nepateisinamos priezasties Uzsakovas, turi teis¢ skai¢iuoti 5 % pradinés Sutarties
kainos dydzio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus
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darby atlikimo terminus, Rangovas moka UzZsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés Sutarties
kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.
7.2.Vienai Sutarties 3aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji 3alis turi teisg:

- reikalauti Kitos 3alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;

- nutraukti Sutartj.

7.3. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virija 5 % Sutarties vertés, Uzsakovas gali, pried tai jspéjes
Rangova:

- i8skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

- nutraukti Sutartj.

7.4. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés | kitas savo
teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti moketi 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydzio
delspinigius uz kiekvieng mokéti uzdelstg diena.

7.5.Rangovas atsako uz bet kokig Zzalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, UZsakovui, treciajai Saliai ar jy turtui,
i8skyrus atvejus, kai Statinys Uzsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirt].

7.6.Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo atlyginti
del darby vykdymo UZsakovui ar tre¢iajai Saliai padaryta Zala (nuostolius).

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
8.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo | Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté

Sutarties jvykdymo Per 7 darbo dienas Uztikrinimo Isigalioja banko, kredito unijos
uztikrinimas (banko, nuo Sutarties verte 1000,00 garantijos ar draudimo bendrovés
kredito unijos garantija | pasira§ymo dienos. Eur su PVM. laidavimo raSto iSdavimo dieng
arba draudimo arba jame nurodyta velesng dieng
bendroves laidavimo ir galioja iki 2017-09-30.
rastas).

8.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visidkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

8.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui nauja sutarties
ivykdymo uztikrinimg ne mazesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sglygos

9.1. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos,
iSskyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus
supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties vert¢ yra mazesné kaip 3000 Eur (be pridétinés vertés
mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus maZos vertés pirkima. Perkangioji organizacija,
noredama keisti pirkimo sutarties salygas, vadovaujasi VieSyjy pirkimy direktoriaus patvirtintomis
VieSojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy salygy keitimo rekomendacijomis (aktualia redakcija). Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei 3ios
aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose.

9.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais jforminami abipusiu 3aliy rastisku
susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Visi praneSimai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais
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adresais arba kitu adresu, kurj Salis pranes¢ kitai saliai.

9.4. Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus 3aliy juridiniy
ir pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

9.5. UZzsakovas turi teis¢, jspéjes Rangova rastu pried 3 (tris) kalendorines dienas ir
nesikreipiant j teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku atliktus
darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius del
Rangovo prisiimty jsipareigojimy pagal 3ia Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Siais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj ir i§ konkre&iy aplinkybiy
galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.5.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj
nejvykdo UZzsakovo nurodymo idtaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius
jsipareigojimus;

9.5.3. kai, negaves Uzsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui,
sudarydamas su juo subrangos sutartj;

9.5.4. Kkitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutartj.

9.6. Nutraukus Sutartj 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina UZsakovui dél
Sutarties nutraukimo padidejusias darby uzbaigimo islaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu
susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, jspéjes radtu Uzsakova ne maziau kaip pries 3 (tris) kalendorines dienas, turi
teisg nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i3 esmés pazeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei nejvykde jy
per $aliy suderintg papildoma terming.

9.8. Nutraukus Sutartj 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Uzsakovas apmoka Rangovui uZ jo
faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

9.9. Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy susitarimu ir Kitais teisés akty numatytais pagrindais.

10. Nenugalima jéga (force majeure)

10.1. Ne viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo
Isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dé¢l Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

10.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita 3alj
prane3dama apie aplinkybiy pobuidj galimg trukme ir tikéting poveikj.

11. Gind¢y sprendimas

I1.1. Gincai tarp Sutarties 3aliy gali buti sprendziami derybomis 1 mén. laikotarpyje,
nepavykus iSspresti taikiai teismine tvarka.

11.2. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Jei gin¢o iSspresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors $alis laiku neatsako j pasililymg gin¢g spresti derybomis, kita 3alis turi
teisg, jspédama apie tai kit 3alj pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai,
kylantys del Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Etika |
12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visa Sutarties vykdymo laikotarpj privalo i3laikyti
profesinj konfidencialuma.
12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti pagal Sutartj todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai
5
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ar jy darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity
kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto 3altiniai - bendri ekonominiai
ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar kitos sgsajos ir bendri interesai. Apie bet
kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj turi biiti nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais - po vieng
kiekvienai $aliai.
13.2 Sutartj sudaro sutartis ir jos priedas, kuris yra neatsiejama sutarties dalis:
1. Pasitilymo ,,Dél Daugiabu¢io namo, esan¢io Maironio g. 36, Kazly Ridoje, automobiliy
stovejimo aikstelés remonto darby pirkimo* kopija.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kazly Rudos savivaldybés administracija UAB ,,Kelranga*
Atgimimo g. 12, Kazly Riida Gelyno g. 15, Marijampolé
Kodas 188777932 Im. kodas 151004973
A.s. Nr. LT8847 7300 0100 8716 3022 A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859
»Swedbank®, AB, b. k. 73000 »Swedbank™, AB, b. k. 73000
Tel.,faks. (8 343) 95 276 Tel., faks. (8 343) 71735
S N Direktorius
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