STATYBOS RANGOS SUTARTIS j)/,,Z/ 40P
2017 m. birzelio mén. 26 d.
Smalininkai

Smalininky technologijy ir verslo mokykla, juridinio asmens kodas 191425670, kurios
registruota buveine yra Parko g. 4 Smalininky k., 74221 Jurbarko r., atstovaujama direktorés Inos
Budrienes, veikiancios pagal Smalininky technologijy ir verslo mokyklos nuostatus (toliau —
»UZsakovas®), ir UAB ,.Sanmonta“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imong, juridinio asmens kodas 158216815, kurios registruota buveiné yra Sody g. 57A, Jurbarkas,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi V] Registry centro Tauragés filiale, atstovaujama
direktoriaus Antano Pocevitiaus, veikian¢io pagal UAB ,Sanmonta® jstatus (toliau -
»Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaréme $ig
Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2.Sutartis sudaroma, vadovaujantis, Smalininky technologijy ir verslo mokyklos vykdyto
administracinio pastato Silumos apskaitos ir automatinio reguliavimo punkto rekonstrukeijos
mazos vertés darby pirkimo rezultatais. Remontas vykdomas LR $vietimo ir mokslo ministerijos
[éSomis.

1.3.Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr.93-3986; 2010,
Nr. 25-1174) (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Smalininky
technologijy ir verslo mokyklos administraciniame pastate, esanfiame Parko g 4,
Smalininky k., Jurbarko r. (toliau — Objektas) jsipareigoja atlikti $ilumos apskaitos ir
automatinio reguliavimo punkto rekonstrukcijos darbus (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede
pateikta samata ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2.2.Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Parko g. 4 Smalininky k. Jurbarko r.
2.4.Vykdant sutartj subrangovai gali buti pasitelkiami prie$ tai suderinus su UZsakovu.

3. SUTARTIES KAINA

3.1.Bendra Sutarties kaina 19490,68 EUR su PVM (devyniolika tiikstanéiy keturi $imtai
devyniasdeSimt Eur 68 ct). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasiilymui vieSojo pirkimo
apklausos rastu pirkimo metu.



3.2.UzZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal projektine
dokumentacijg, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijan¢iy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy ziniara$¢iuose, kuriuose
detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik
uz faktiskai atliktus darbus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
Darby pradZia — ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.
Darby pabaiga — darbai turi bati atlikti per vieng mén. iki 2017 m. liepos 28 d.

4.2. Darby pradZia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena kai Rangovas po statybvietés
priemimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, UZsakovui
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausangius pateikti, dokumentus.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraytas galutinis darby priémimo — perdavimo
aktas.

4.4. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus
matavimo, iSbandymy darbus.

5.2.Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra ivykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.3.Atlikty darby priemimas atliekamas pasiragant atlikty darby perdavimo — priémimo akta
Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto apie atliktus Darbus gavimo dienos priima
Darbus ir pasiraSo pateikta Akta, tuo paciu terminu grgzindamas jj Rangovui, arba tuo paciu
terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas del tinkamo Darby atlikimo.

5.4.Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg
garantinj rasta. Sis ratas turi bt perduodamas kartu su galutinio Darby perdavimo — priemimo
aktu ir yra galutinio apmokeéjimo salyga.

6. GARANTIJOS f y




6.1.Remonto garantinis terminas, skai¢iuojant nuo remonto uzbaigimo dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 6.1.2—6.1.4 punktuose;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;
6.1.4. remonto metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statinio remonto uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3.Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idryskéje Darby
defektai fiksuojami ir $alinami 6 punkte nurodytais terminais. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

6.4.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1.Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai israo PVM
saskaitas — fakturas ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraSymo dienos.

7.2.UZsakovas uz faktiSkai kokybiskai atliktus darbus pagal $ig Sutartj apmoka Rangovui per
20 darbo dieny, kai i§ Rangovo gauna tinkamai jforminta PVM sgskaitg-faktiira (toliau —
saskaita). Saskaita Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé dvisalj Atlikty darby
(etapo) akta.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. Uzsakovas turi teisg:

8.1.1.Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj darbo projekta, Rangovo
parengtus jkainotus darby kiekiy ziniara$¢ius, Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, UZsakovo
pateikty medziagy naudojima.

8.1.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta Techninj darbo projekts ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio darbo projekto, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti triikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.




8.1.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:
8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.2. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.4. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby prieziarg. UZsakovas turi teise Sutarties

galiojimo metu keisti Techninj priZitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitrétojus, pries

tai praneSdamas Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga (-us)
darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

8.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be ratisko Rangovo sutikimo, i$skyrus 8.1.2
punkte ir kt. Sutartyje numatytas i$imtis.

8.2.7. Statytojas suteikia rangovui galimybe prisijungti prie elektros srovés jvado ir
vandentiekio jvado.

8.3. Rangovas turi teise:
8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.
8.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimg.
8.3.3.  Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
8.4. Rangovas jsipareigoja:
8.4.1. Pradeéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis ir Uzsakovas:

8.4.2. Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos
ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti atestuotg asmenj,
atsakingg uz elektros tikj ir Darby saugg.

8.4.3.Pagal patvirtintg grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.4. SavarankiSkai apsirdipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektin¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
Ju sandeéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj)
ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos Uzsakovui.

8.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti PVM saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
Darby atlikimo dokumentacijg, atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
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Uzsakova. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija.

8.4.6.  Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamuose objektuose bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.7.  Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

8.4.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo dienos. Pastato dalyje, kurioje atliekamas
remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpij.

8.4.9. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobtidZio jie neturi biiti paalinti
anksciau.

8.4.10. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, jranga, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.11. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSvezus jas i$ teritorijos.

8.4.12. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.13. Uztikrinti, kad j remontuojama objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.14. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

8.4.15. Pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte
nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.16. Vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus
UzZsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1.UZsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekviena
paveluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2.Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés
ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus Rangovas moka Uzsakovui
0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar i$taisyti defektai.




9.3.Uzsakovas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4. punkte prisiimty jsipareigojimy.

9.4.Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5.Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1.  Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*).

10.3.  Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradimg) informuoja
apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei
Uzsakovas ra$tu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

10.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors padalinti ir dél kuriy
visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

10.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai ivykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

10.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kit Salj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. GINCU SPRENDIMAS

oo



11.1.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 10 (deSimt) darbo dieny, tai
Salys susitaria spresti Juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
12.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

12.3. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedamais priedas Nr. 1 Lokaliné sgmata
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas

Smalininky technologijy ir verslo mokykla UAB ,,Sanmonta“

Kodas 191425670 Kodas 158216815

PVM mokétojo kodas LT914256716 PVM mokeétojo kodas LT5852168113
Smalininky k., 74211 Jurbarko r. Sody g. 57A, Jurbarkas

A.s. Nr. LT434010044300090021 A.s. Nr. LT03401004430004

tel. (8 447) 56232 tel. 8 698 23728

faksas. (8 447) 56232 faksas — (8 447) 79128

elektroninis pastas: info@stvm.lt elektroninis pastas: info@sanmonta.lt

Direktorius

Uzsakovas Rangovas Antanas Pocevitit




