
 

 
 SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS  

Nr. 40500/571436 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, 
juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-
03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujamas  
             
    , ir 
 

UAB Šiaulių dujotiekio statyba, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė 
bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 
12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  
    (toliau – Rangovas),  

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau 
– Sutartis). 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir terminais atlikti (ESO-2017-910) Dujotiekio Stoties g., Plungės m. projektavimo paslaugas ir rekonstravimo 
darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir 
sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2.  Užsakovas, jei turės galimybę, Rangovui tiekia medžiagas Darbams atlikti, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 2.  
Jei Užsakovas tokios galimybės neturės – medžiagas Darbams atlikti tieks Rangovas.   

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 1). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 108.537,00 EUR (Šimtas aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurai 00 ct), 
įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina – 85.200,00 EUR (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct); 
2.2.2. Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelių su reguliavimo įtaisais kaina – 4.500,00 EUR (Keturi tūkstančiai 
penki šimtai eurų 00 ct); 

2.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 18.837,00 EUR (Aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai trisdešimt septyni 
eurai 00 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros 
taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – mišrus: fiksuota kaina ir fiksuotas įkainis. 

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui 
mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų 
atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali 
būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų 
apimtis, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros 
Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės 
aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr.1) 
turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi 
teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo 
rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą 
peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina 
Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo 
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to 
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patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir 
lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma 
pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti 
Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) 
(Techninė specifikacija Priedas Nr.1) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. 
Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per 
Sutarties SD 3.12. punkte nustatytą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.  

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:  
          . 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties pasirašymo dienos ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip 
Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu. 

5.2. Darbai atliekami: Stoties g., Plungės m. 
5.3. Darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 20 d. 

5.4. Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į darbų trukmę. 

5.5. Perdavimo – priėmimo aktai pasirašomi atlikus visus Sutartyje numatytus darbus. 

5.6. Perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiškai atliktų darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą. 

5.7. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas 
Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų 
nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

5.8. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos neįskaitant PVM dydžio delspinigius už kiekvieną 
uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl 
Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti 
patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užbaigus darbus (Sutarties 5.7) ir el. parašu pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie 
rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia elektroninę PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi 
apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu1. 

6.3. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras2 arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu3, nurodydamas Užsakovo 

atsakingą darbuotoją. 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

                                                        
1 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams 
2 Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame 
blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir  kuri yra 
išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.  
3 El. pašto adresai pateikiami internete adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams 



3 
 

 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:     . 

8.2.   Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:     
    . 

 

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 
3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia 
numatyta bauda. 

 

10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Projektuotojas turi būti apsidraudęs Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Rangovas per 7 
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti Statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, 
nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. 
10.2. Rangovas Pirkimo objektą turi būti apdraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau – 
Privalomuoju draudimu) ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, 
Užsakovui turi pateikti Privalomojo draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo 
liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. 
10.3. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu. 
10.4. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo 
priežiūra. 

 
11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
11.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija, 9 lapai. 
11.2.2. Priedas Nr. 2 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 
11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 
 
 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
  
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovas 

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ 

A.S. LT647300010086710599  

AB „Swedbank“ Bankas, 

Tel. Nr.: (8 415) 98184 

El. paštas: sds@takas.lt 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
 El. paštas: info@eso.lt 
 
Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys: 
Klaipėdos regiono dujų tinklo projektų valdymo 
grupė 
Liepų g. 64A, LT-92101 Klaipėda  
Mob. tel. 8 699 07608 
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