ASFALTO DANGOS REMONTO DARBU .
SIAULIU RAJONO BUBIU SENIUNIJOS GATVESE

RANGOS SUTARTIS
2017 m. geguzes 22 d. Nv. (/2 -/Y9/3. 6#
Siauliai /

BiudZetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus Gipoldo
Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus
Siauliy rajono savivaldybés tarybos (toliau — Taryba) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir
Tarybos 2015 m. balandzio 16 d. sprendima Nr. T-80, ir UAB »Limega®, juridinio asmens kodas
145407247, Kanapiy g. 1 ¢, LT-78138 Siauliai (toliau — Rangovas), atstovaujama bendroves
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmonés istatus, atsizvelgdami | Nuolatinés viesojo
pirkimo komisijos savivaldybés pastaty, statiniy bei irenginiy statybos, remonto ir rekonstrukcijos
darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti 2017 m. geguzés 23 d. posédzio
protokolo Nr. VPP-84(31.2) sprendimus vykdant asfalto dangos remonto darby Siauliy rajono
senitinijy gatvese mazos vertés pirkimg tiekéjy apklausos biidu, sudaré Sig rangos sutartj (toliau —
Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas — asfalto dangos remonto darbai Siauliy rajono savivaldybés Bubiy
senilinijos gatvéje (toliau — Darbai). Orientacinés Darby apimtys yra nurodytos Sutarties 1 priede.
Kiti reikalavimai Darbams yra nustatyti Techningje specifikacijoje — Sios Sutarties 2 priede.

2. Darby techning priezitirg vykdo UZsakovo paskirtas techninis prizitirétojas (toliau —
Techninis prizitirétojas). UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizidrétoja
arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, apie tai praneSdamas Rangovui.

3. Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, medziagomis ir darbo priemonémis. Statinio
arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg darby vykdymo
laikotarpj iki darby vykdymo pabaigos.

II. DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

4.1. parengti Darby perdavimo ir priemimo akta ir kreiptis j Techninj prizitrétojg dél atlikty
Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo. Atsizvelgiant | patikrinimo
rezultatus, pagal Techninio priZitrétojo nurodymus parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir
priémimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Techninio prizitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty
ar nebaigty Darby sgrasas;

4.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg), suderinta su Techniniu prizitirétoju,
pateikti pasirasyti Uzsakovui;

4.3. Pateikti UZsakovui PVM saskaita faktirg, tik po to, kai UZsakovas pasirasys Darby
perdavimo ir priémimo aktg, atitinkantj Sutarties 4.1 punktg.

5. Uzsakovas, gaves Rangovo pasiraSytg ir su Techniniu prizitrétoju suderintg Darby
perdavimo ir priémimo aktg, per 7 darbo dienas turi pasiraSyti Darby perdavimo ir priémimo akta,
arba rastu nurodyti Uzsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priemimo aktas
nepasirasomas.

6. Jeigu Uzsakovas iki 5 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priemimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

7. Rangovas turi teise reikalauti, kad Techninis prizitirétojas Darbus patikrinty ir Darby
perdavimo ir priemimo aktg suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo dienas nuo jo
kreipimosi | Techninj priZitirétojg dél Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto
suderinimo.
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8. Jeigu Techninis prizitirétojas per 7 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis j
Uzsakova ir pranesti apie Techninio prizitirétojo neveikima.

9.  Atlikty Darby perdavimas vykdomas surasant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta,
kurj pasiraSo Rangovas, Uzsakovas ir Techninis priZidirétojas. Darby perdavimo ir priémimo akta
ruoSia Rangovas. Darby perdavimo ir priémimo dokumentacija turi buti detalizuota, aiski ir
parengta pagal Uzsakovo reikalavimus. UzZsakovui ar Techniniam priZitirétojui pageidaujant,
Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiama perdavimo ir priémimo akte ir jo prieduose.

10. UZ faktiSkai atliktus Darbus Uzsakovas apmoka per 30 dieny nuo pateikty apmokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

11. Avansinis apmokéjimas netaikomas.

12. Atsiskaitymas uz atliktus Darbus apmokant i§ Keliy priezifiros ir plétros programos
1ey, gauty i$ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, arba savivaldybés
biudzeto 1éSomis.

III. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

13. Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo pateikti
UzZsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

14. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty budy:

14.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besglygine garantija;

14.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves besglyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi bati pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;

14.3. uzstatu, kuris pervedamas i Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esan¢ia AB DNB banke.

15. UZtikrinimo suma siekty 10 procenty nuo pasitlymo vertés be PVM Eur, suapvalinty iki
sveiky skaiciy.

16. Jeigu Rangovas pasiraSo $ig sutartj, taciau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uztikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju Uzsakovas siilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasiilymas pagal nustatytg pasitilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir Uzsakovas turi teise paskirti bauda 10 procenty nuo pasitilymo vertés.

17. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 13 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas tarp
Rangovo pasitlymo ir sekanc¢io geriausig pasiiilymg pateikusio tiekéjo yra didesnis uz Sios
Sutarties 15 punkte nurodytg suma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtumg tarp $iy sumy.

I8. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimalis
Uzsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verte, numatyta 15 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti Uzsakovas neprivalo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra neatSaukiamas, ir jj i§davusi istaiga besglygiskai jsipareigoja sumokéti Naudos

. . &

gavejul (Siauliy rajono savivaldybes administracijai) sumg, nevir§ijancia Sutarties ivykdymo
uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusi jstaiga nereikalaus pateikti jokiy
papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti iSmoka pagal garantija ar laidavimo
dokumenty. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali buti numatyta jokiy papildomy salygy.

19. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uZtikrinima. Jei Uzsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygig Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

20. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2017 m. rugpjicio 15
d. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti Sutarties ivykdymo
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uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo termino, Rangovui gali biti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydziui.

21. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sio
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZztikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visikai ivykdyti, taCiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiggs, Uzsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasc¢iu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba pranesa, kad Rangovas 1vykdé savo jsipareigojimus ir
Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

IV. SUTARTIES KAINODARA IR APMOKEJIMO UZ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

22. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoty jkainiy kainodara.

23. Rangovas Darbus atlicka taikydamas fiksuotus jkainius, nurodytus Sios Sutarties 1
priede. Nustatyti jkainiai negali buti kei¢iami per visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

24. T Darby jkainius yra jskaiGiuoti visi Rangovo Darby atlikimo kastai, medziagy, jrangos
bei priemoniy jsigijimo islaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos iSlaidos, susije
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

25. Orientaciné Sutarties kaina yra nurodyta $ios Sutarties 1 priede.

26. Darby kiekiai, numatyti Sutarties 1 priede, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y.
tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai derinami su UZsakovu (senitinu), ir negali apimti
daugiau/maziau kaip 20 proc. nuo Sutarties 1 priede nurodyty orientaciniy Darby kiekiy.

27. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaic¢iuojamos apmatavimo biidu nustadius
faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokeéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg fakturg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj
kiekj ir ji suderinti su Techniniu priZirétoju. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Sutarties 1 priede nustatytus Darby jkainius.

28. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi bati kei¢iami, iSskyrus atvejus, jeigu
teises aktais bus padidintas arba sumazintas pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas.

29. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte, ir PVM sgskaitg faktiirg, kaip nustatyta 4.3
punkte. UzZsakovas, gali atsisakyti apmoketi jeigu:

29.1. PVM saskaita faktiira pateikta nesilaikant Sioje Sutartyje numatytos tvarkos;

29.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo islaidy dydziu; ir (arba)

29.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas ar Statinio statybos techninis priZiiirétojas.
Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

30. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasCiy, turi biti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

31. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo akta bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

32. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo, i3skyrus
iSimtis, numatytas Sioje Sutartyje.

33. Avansinis apmokéjimas netaikomas.
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V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

34. Rangovas Darbus pradeda po sutarties pasiraSymo ir vykdo pagal su UzZsakovu
suderintg eiliskuma.

35. Darby atlikimo terminas — iki 2017 m. liepos 28 d. Dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, priezas¢iy Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 1 ménesiui.

36. Darby pabaiga bus laikoma galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo
data.

37. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal 35 punktg ir nepateikia Usakovui pagristy
irodymy, pateisinanc¢iy Darby vélavimg, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo ir turi
teis¢ nutraukti sutartj. Vienos dienos delspinigiy dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte
1§ sutar¢iai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny skaiciaus. Delspinigiai negali bti reikalaujami, jei
véluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo. Rangovas pasiraSydamas $ig sutartj sutinka
su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika Rangovui ir Uzsakovui

38. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teise j pagrjstai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

VI. SALIU ISIPAREIGOJIMALI IR TEISES

39. Rangovas jsipareigoja:

39.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo skirti su UZsakovu suderintg
darby vadova;

39.2. laiku ir tinkamai atlikti darbus taip, kaip yra numatyta Darby atlikimo eiliskumo
grafike (2 priedas);

39.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos Respublikos keliy
istatymu, keliy tiesimo reglamentu KTR 1.01:2008 »Automobiliy keliai* ir rekomendacijy R35-01
~Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos* reikalavimais, pagal Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus, Uzsakovo bei Techninio prizitirétojo nurodymus bei §ios sutarties salygas laiku ir
kokybiskai atlikti numatytus Darbus. Rangovas turi teis¢ keisti objekte numatytg darby apimtj,
atlikimo terminus ar eiliskumg tik gaves Uzsakovo raSytinj sutikima;

39.4. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie objektuose atliktus darbus (darby etapus)
bei apie atlikty darby priémimo ir perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktus;

39.5. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 24 d. pateikti UZsakovui pazyma (F-3) Darby
atlikimo aktg ir PVM saskaitg faktiirg apie atliktus Darbus;

39.6. darbai visais atzvilgiais privalo atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kiekius,
kokybes bei kitus sutarties reikalavimus;

39.7. garantuoti saugy darba, eismo sauga, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng Darby vietoje, taip pat nepaZeisti treciyjy asmeny interesy;

39.8. garantuoti, kad atlikty Darby priémimo metu Jo darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg panaudoti;

39.9. Uzsakovui paprasius, rastu informuoti ji apie darby eigg, teikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija, sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Techniniam prizitirétojui
lankytis objektuose bei susipaZinti su visa su darby vykdymu susijusia dokumentacija;

39.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus trokumy ir UZsakovui pateikus Rangovui
rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny, jeigu dél savo pobiidzio jie neturi biti
paSalinti anks¢iau, pasalinti trikumus savo léSomis;

39.11.  atlikus Darbus sutvarkyti teritorija.

40. Darbams atlikti Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis,
kurie atliks dalj Darby, jeigu jie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme. Uz subrangovy ir kity tre¢iyjy
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asmeny atliktus darbus arba padaryta zalg visapusiskai atsako Rangovas. Siai Sutar¢iai vykdyti
subrangovai nenumatyti.

41. Uzsakovas jsipareigoja:
apie jo paskyrima;

41.2. finansuoti Darbus Sutartyje numatytu laiku ir sglygomis;

41.3. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka;

41.4. pasiraSyti Darby perdavimo ir priemimo aktus per penkias darbo dienas nuo jy
pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja
papildomos ar iSsamesnés informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.

41.5. atlyginti Rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo
kaltes.

42. Uzsakovo atstovai, kaip ir Techninis priZitirétojas, turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy medziagy kokybe, medziagy naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu vykdant Darbus paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti
nuostolius.

VII. GARANTIJOS

43. Uzsakovo atstovas ar Techninis priziliretojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo ir pri¢émimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

44. Rangovas Darbams suteikia garantija. Garantijos laikotarpis yra:

44.1.  i8dauzy uztaisymo darbams — 1 metai;

44.2.  virSutinio dangos sluoksnio atstatymo darbams — 2 metai.

45. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

VIIL SALIY ATSAKOMYBE

46. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekviena uzdelstg diena.

47. Jei Rangovas uzdelsia Darbus, jam gali biiti taikomi delspinigiai, kaip numatyta
Sutarties 37 punkte. Sie delspinigiai gali bati taikomi ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam
tikrg terming iStaisyti darby kokybés triikumus, nesvarbu, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda
Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

48. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiskai arba
del kity priezasc¢iy atsiranda Darby trikumy, kol Darby kokybé¢ atitiks nustatytus reikalavimus ir
bus pasalinti visi trikumai.

49. Rangovas gali papraSyti pratgsti Darby vykdymo objekte laikotarpj, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Darby jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

49.1.  deél Uzsakovo nurodymy, kei¢ian¢iy Darby atlikimo termina;

49.2. del ypatingy oro salygy perkan€iosios organizacijos valstybeje, kurios gali pakenkti
tinkamam Darby atlikimui;

49.3.  kai Uzsakovas nevykdo savo sipareigojimy pagal sutartj;

49.4.  del nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés



6

nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms*
taisyklémis;

49.5.  del kity priezasciy, kurios atsirado ne dél Rangovo kaltés.

50. Jei atsirado priezastys, dél kuriy darby jvykdymas objekte laiku tampa nejmanomas,
Rangovas nedelsdamas kreipiasi j Uzsakova, pateikdamas motyvuotg praSyma del Darby vykdymo
objekte laikotarpio pratesimo.

51. Per 10 dieny rastiSku pranesimu Rangovui UZsakovas pratesia vykdymo laikotarpj arba
informuoja Rangova, kad laikotarpis nebus pratestas.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

52. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis prizilirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg
laikg.

53. Uzsakovas turi teis¢ paskirti bauda, jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 39 punkte
numatyty jsipareigojimy. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo orientacinés
Sutarties vertés su PVM.

54. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigoj imy UZsakovas, nesikreipdamas j teisma
ir jspéjes Rangova pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienagaliskai nutraukti Sutartj bet
kuriuo i Sutarties 54 punkte nurodyty atvejy isskyrus Sutarties 54.12 papunktyje numatytg atvejj.

55. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai is Siy
aplinkybiy:

55.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkancius dokumentus, kad
laiméty vie$ajj pirkima;

55.2. jeigu Rangovas pazeidzia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per Uzsakovo raste nustatytg protingg laika;

55.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimg netesti savo Isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos Sutarties 35
punkte, jvertinus 37, 38 punktuose bei XI skyriuje numatytas aplinkybes yra nejmanoma;

55.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta IIT skyriuje;

55.5.  jeigu Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusi jstaiga, Uzsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 15 punkte numatyty sumg, atsisako be iSlygy ja iSmokéti arba jos neiSmoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

55.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy isipareigojimy: vykdymo terminy, priskai¢iuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertes su PVM;

55.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar baudg daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumoketi;

55.8. jeigu Rangovas pasitelke Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves Uzsakovo sutikimo;

55.9. jei paaiskéjus, kad pasiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo jsipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeiCia specialisto lygiaveréiu specialistu, jo
kandidattiros nesuderines su UzZsakovu;

55.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
sustabdo uking veiklg, arba kai jstatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogiska situacija;

55.11. jeigu Rangovas ar kas nors i$ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors kysj, dovana, piniginj
atsidékojimg, komisinius arba kitg vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojimg uZ bet kurio su
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Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti, arba uZ palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikymg juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

55.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukimg dél esminio sutarties pazeidimo pripazino
teismas.

56. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne veliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bati sumokéta uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytus Jkainius.

57. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
aptartg 54 punkte, UZsakovas Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia
informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj
tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatyme.

58. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

58.1. per 60 dieny nuo Sutarties 10 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

58.2.  Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy;

58.3.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 38 punktg trunka ilgiau kaip 60 dieny;

58.4. Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai ra$tu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

59. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

59.1. nutraukti visg tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

59.2. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Darby vykdymo vietos ir
sutvarkyti Darby vykdymo vieta.

X. GINCU SPRENDIMO TVARKA

60. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendziamas derybomis. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i§spresti derybomis per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, tai 3alys susitaria
spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal
Uzsakovo buveings vietg.

XI. NENUGALIMA JEGA

61. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaiskéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dienuy, kai pateikiamas pranesimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 58 punkta.

62. Salys gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymg dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

63. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
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kitos aplinkybés, kurios turéty bti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

XII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

64. Sutartis jsigalioja ja Salims pasirasius ir galioja 12 ménesiy nuo jos pasirasymo.

65. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, kitais jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais ir $ia Sutartimi.

66. Salys neturi teisés perduoti savo Isipareigojimy pagal 8$ig Sutart] tretiesiems asmenims
be kitos Salies rastisko sutikimo.

67. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos.

68. Visi praneSimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti $aliy atstovams
pasiraSytinai, iSsiunCiami registruotu laisku ar faksimiliniu rysiu. I$siystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas siun¢iamas
telefaksu.

69. Salys privalo nedelsdamos viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko saskaitos rekvizity pasikeitimus.

70. Salys laiko paslaptyje kitos 3alies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdydamos $ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad suzinota informacija apie kitg $alj ir Sios Sutarties
sglygos yra konfidenciali informacija.

71. Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
ir/arba Uzsakovas pagal $ig Sutart], privalés sumokéti pats Rangovas ir/arba UZsakovas.

72. Sutartis sudaryta dviem vienods teising galig turinGiais egzemplioriais, po vieng
egzemplioriy Uzsakovui ir Rangovui.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

73. Sutarties priedai jos sudarymo metu yra tokie:
73.1. 1 priedas. Orientacinés Darby apimtys, Darby jkainiai ir orientacinés Darby kainos;
73.2. 2 priedas. Techninés specifikacijos.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
Siauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
5 PVM moketojo kodas LT454072410

Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanapiy g. 1 ¢, LT-78138, Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86 Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A.s L'T374010044200040061 A.s. LT457300010115267450
AB DNB bankas »Swedbank* AB, b. k. 73000
Administracijos direktorius Q Bendrovés direktorius j //
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2 priedas

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Darby sudétis
I numatomy asfalto dangos remonto darby sudétj jeina i8dauzy uztaisymo darbai, ir — kai
kuriose pirkimo objekto dalyse — vir§utinio dangos sluoksnio atstatymo darbai.
Orientacinés darby apimtys kiekvienoje senitinijoje yra nurodytos pirkimo dokumentuose.
Asfalto dangos remonto darbai atlickami UZsakovo (seniiino) nurodytose vietose.

ISdauzy uztaisymas

Duobgs yra i8frezuojamos freza (50 cm plo¢io viena juosta), jei reikia — keliomis juostomis,
lygiagreciai. Nufrezuotas asfaltbetonis pakraunamas j krovininj automobilj ir i§veZamas i seniiino
nurodyta vietg. Duobés dugnas i§valomas, prireikus nusausinant ir iSpuciant dulkes.

ParuoSty duobiy krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija, klojama asfaltbetonio
danga ir suvoluojama plentvoliais. Naudojamas asfalto miSinys AC11-VN.

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas

VirSutinio dangos sluoksnio atstatymas atlickamas, ant esamos dangos jrengiant iki 40 mm
storio asfalto misinio AC11-VN sluoksnj.

Darbai turi bati vykdomi mechanizuotu biadu, naudojant asfalto klotuvg. Prie§ tai
mechanizuotu blidu turi biti nuvalytas dangos pavirSius ir apdorotas bitumine emulsija. Asfaltas
sutankinamas ir suvoluojamas plentvoliais su vibrovolais.

Pagal poreikj atliekamas i§musimy, nusédimy, i8lauzy uZtaisymas; banguotumy pasalinimas,
duobiy remontas, lietaus surinkimo $ulinéliy groteliy pakélimas ar nuleidimas, pritaikant pagal
naujg dangos aukstj. Esant bet kokiam inZineriniy tinkly ( ar kity komunikacijy) $uliniui (vandens
surinkimo groteléms) jj paaukstinti iki projektinio dangos aukscio.

Technologiniai reikalavimai

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZziagos turi atitikti aprase [T
ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rasis ir tipus.

Vadovautis asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy [T ASFALTAS 08 ( 2017 m. balandzio 28 d.
isakymo Nr. V-186 aktuali redakcija).

Vadovautis konstrukeijy be risikliy jrengimo taisykliy [T SBR 7 (2017 m. balandzio 28 d.
isakymo Nr. V-187 aktualia redakcija).

Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis ,,Automobiliy keliy
asfaltbetonio ir Zvyro dangos* bei kitais galiojanciais teisiniais aktais ir normatyvais.

[Skirstos duobés pagrinda ir krastus padengti bituminés emulsijos sluoksniu.

Paruostas duobes uZpilti karstu asfaltbetoniu, ne Zemesnés kaip 120 °C temperatiiros.

Jei duobeés gylis didesnis negu virdutinis asfaltbetonio sluoksnis (10 cm), duobe uztaisyti ne
maziau kaip dviem sluoksniais.

Darbams naudoti ACIINV markés asfaltbetonio misinj. Asfaltbetonio miinys turi atitikti
apraSo TRA ASFALTAS 08, TRA APM 10 ir IT APM 7, IT APM 10 reikalavimus.

Darbams naudoti risiklj — C60B5PB ir C40BF1-S markes bituming emulsija. Risiklis privalo
atitikti reikalavimus, nustatytus standartuose LST EN 12591, LST EN 14023 ir LST EN 13808 bei
aprasuose TRA BITUMAS 08 ir TRA BE 08.

Kito tipo miSiniai ir risikliai gali bati naudojami tik suderinus su Techniniu prizitrétoju.

Bituminéms emulsijoms galioja TRA BE 08 3 lenteléje nurodytos perpylimo, sandéliavimo



ir darbo temperatiiros.
Sandéliuojant bitumines emulsijas, jos turi bati apsaugotos nuo $al¢io poveikio.
Naudojamos mineralinés medziagos ir risiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibima
(giminingumag) ir griideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.
Mineraliniy medziagy ir risiklio kaitinimo temperatiiros parenkamos atsizvelgiant j tai, kad
nebiity zalingo poveikio jy savybéms.

Kiti reikalavimai

Vykdant darbus, duobiy remonto vietas miesto ar kitos gyvenvietés gatvése bitina atitverti
ir pazyméti specialiais kelio Zenklais, i$frezuotas duobes paZenklinti jspéjamaisiais kelio Zenklais,
uztikrinti kity eismo saugos reikalavimy laikymasi.

Vykdant darbus, uztikrinti darbo saugos reikalavimy laikymasi.

Darbus planuoti taip, kad nelikty isfrezuoty ir neuztaisyty duobiy savaitgaliais ir Svenciy
dienomis.

Vykdant darbus, uZtikrinti aplinkos apsauga nuo uZter§imo darby technologijoje
naudojamomis medziagomis, susidariusias atliekas tvarkyti laikantis atitinkamos riiies atlieky
tvarkymo taisykliy.

Jeigu Rangovas del objektyviy priezas¢iy negali laiku jvykdyti uzsakymo, apie tai nedelsiant
privalo informuoti uzsakova.

Darby (iSdauzy iStaisymas) atlikimo terminas iki liepos 28 d., dél nenumatyty priezasciy
terminas gali buti pratestas 1 mén.

Sutartis galioja jg pasiraius ir galioja 12 mén. nuo jos pasirasymo.

Rangovas privalo turéti atestuota statybos vadova turintj teise vykdyti kelio darbus.




