

PASIŪLYMAS PO DERYBŲ
DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ČIAUPŲ MAZGŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE NUOTOLINIO
VALDYMO (SCADA) DARBŲ PIRKIMO

2017-06-02

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ įmonės kodas 144662024,
Rangovo adresas	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ Bačiūnų g.12, LT-77109 Šiauliai;
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Povilas Gelažius – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	8-41 598184
Fakso numeris	8-41 598180
El. pašto adresas	p.gelazius@s-ds.lt ; povilas.sds@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2017-04-07 (pirkimo (VŽ) Nr. 185607); CVP IS Nr. 323227
 - 1.2. supaprastintų skelbiamų derybų sąlygose;
 - 1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.
2. Šiuo pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:
 - 2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti MD atšakoje į Girininkų DSS čiaupų mazgų Nr. 5A, 7B pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į N. Akmenės DSS čiaupų mazgų Nr. 5, 6 pakeitimo bei iškėlimo į naują vietą ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į Papilės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo bei MD atšakoje į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) (ypatingo statinio paprastojo remonto) darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų priede B, suteikti aprašų parengimo ir techninio darbo projekto papildymo paslaugas, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;
 - 2.2. šis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;
 - 2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis derybų sąlygų C priedo 2.4 punkte;
 - 2.4. garantiniai įsipareigojimai atliktiems darbams bus ne trumpesni, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, tai yra: visiems atliktiems darbams - 5 metai, paslėptų elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų. Rangovo tiekiamoms medžiagoms bei gaminiams bus suteiktas gamintojo nurodytas garantinis terminas, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai;
 - 2.5. garantiniu laikotarpiu nustatyti Darbų defektai ir (ar) trūkumai bus pašalinti per perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą, kuris visais atvejais bus ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, jeigu Rangovas įrodo, kad defektams ir (ar) trūkumams pašalinti reikalingas ilgesnis terminas;

2.6. pagrindinius darbus atliks pats Rangovas, t.y., dujų technologinės įrangos demontavimas-montavimas, įrangos ir fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio.

3. Mes siūlome – magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų DSS čiaupų mazgų Nr. 5A, 7B pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į N. Akmenės DSS čiaupų mazgų Nr. 5, 6 pakeitimo bei iškėlimo į naują vietą ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į Papilės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo darbus bei paprastojo remonto aprašų parengimo paslaugas ir MD atšakoje į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo techninio darbo projekto Nr. 2016-17 papildymo, čiaupų mazgo prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) projekto dalimi, paslaugas bei pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbus, taip pat atlikti visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje atlikti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	691 982,00 Eur (Šešimšimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt du Eur 00 ct) <i>skaičiais ir žodžiais</i>
3.2. 21 % PVM –	145 316,22 Eur <i>skaičiais</i>
3.3. Bendra pasiūlymo kaina 21 % su PVM –	837 298,22 Eur (Aštuoni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur 22 ct) <i>skaičiais ir žodžiais</i>

4. Pirkimo objekto – magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų DSS čiaupų mazgų Nr. 5A, 7B pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į N. Akmenės DSS čiaupų mazgų Nr. 5, 6 pakeitimo bei iškėlimo į naują vietą ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA), MD atšakoje į Papilės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo darbų bei paprastojo remonto aprašų parengimo paslaugų ir MD atšakoje į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo techninio darbo projekto Nr. 2016-17 papildymo, čiaupų mazgo prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) projekto dalimi, paslaugų bei pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbų, visų papildomų darbų ir su jais susijusių paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Darbų atlikimo terminas
<u>1</u>	<u>Magistralinių dujotiekių čiaupų mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai bei paprastojo remonto aprašų parengimo ir techninio darbo projekto Nr. 2016-17 papildymo paslaugos (viso), iš jų:</u>	691.982,00	2018-10-31
1.1	MD atšakoje į Girininkų DSS čiaupų mazgo Nr. 5A pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai	124.271,00	2018-10-31
1.1.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		
1.1.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.1.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.1.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.1.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.1.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai		
1.1.6.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.1.6.2	Montavimo darbai		
1.1.7	Elektrotechnikos (įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai		
1.1.8	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		

1.1.9	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.1.10	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.1.11	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.2.	MD atšakoje į Girininkų DSS čiaupų mazgo Nr. 7B pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai	121.939,00	2018-10-31
1.2.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		
1.2.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.2.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.2.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.2.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.2.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai		
1.2.6.1	<i>Medžiagų ir įrangos tiekimas</i>		
1.2.6.2	<i>Montavimo darbai</i>		
1.2.7	Elektrotechnikos (įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai		
1.2.8	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		
1.2.9	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.2.10	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.2.11	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.3	MD atšakoje į N. Akmenės DSS čiaupų mazgo Nr. 5 pakeitimo bei iškėlimo į naują vietą ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai	123.310,00	2018-10-31
1.3.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		
1.3.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.3.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.3.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.3.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.3.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai		
1.3.6.1	<i>Medžiagų ir įrangos tiekimas</i>		
1.3.6.2	<i>Montavimo darbai</i>		
1.3.7	Elektrotechnikos (įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai		
1.3.8	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		
1.3.9	Žemės sklypo plano, reikalingo servitutų nustatymui, parengimas		
1.3.10	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.3.11	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.3.12	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.4	MD atšakoje į N. Akmenės DSS čiaupų mazgo Nr. 6 pakeitimo bei iškėlimo į naują vietą ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai	123.311,00	2018-10-31
1.4.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		

1.4.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.4.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.4.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.4.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.4.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai		
1.4.6.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.4.6.2	Montavimo darbai		
1.4.7	Elektrotechnikos (įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai		
1.4.8	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		
1.4.9	Žemės sklypo plano, reikalingo servitutų nustatymui, parengimas		
1.4.10	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.4.11	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.4.12	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.5	MD atšakoje į Papilės DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo darbai	103.270,00	2018-10-31
1.5.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas		
1.5.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.5.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.5.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.5.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.5.6	Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos darbai		
1.5.7	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		
1.5.8	Žemės sklypo plano, reikalingo servituto nustatymui, parengimas		
1.5.9	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.5.10	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.5.11	Kiti darbai (juos nurodant)		
1.6	MD atšakoje į Kretingos DSS čiaupų mazgo Nr. 1 pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) darbai	95.881,00	2018-10-31
1.6.1	Techninio darbo projekto Nr. 2016-17 (kurį perduoda AB „Amber Grid“) papildymas prijungimo prie nuotolinio valdymo (SCADA) sistemos sprendiniais		
1.6.2	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.6.3	Bendrieji statybos darbai: žemės darbai - iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; kasimo ir užpylimo darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; kiti panašaus profilio darbai		
1.6.4	Dujų technologinės įrangos montavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai		
1.6.5	Dujotiekio perizoliavimo darbai		
1.6.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai		
1.6.6.1	Medžiagų ir įrangos tiekimas		
1.6.6.2	Montavimo darbai		

1.6.7	Elektrotechnikos (įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai		
1.6.8	Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos darbai		
1.6.9	Geodezinės kontrolinės nuotraukos atlikimas		
1.6.10	Žemės sklypo plano, reikalingo servituto nustatymui, parengimas		
1.6.11	Tinkamos dangos privažiavimo kelio, apsisukimo aikštelės bei nuovažų nuo vietinių kelių įrengimo darbai (jei reikia)		
1.6.12	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai		
1.6.13	Kiti darbai (juos nurodant)		

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1.	UAB „Ardynas“	Projektavimo darbai	3
2.	Aras Kraujučio įmonė	Melioracijos darbai	5
3.	UAB „Devaloka“	Elektrotechnikos, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbai.	3
4.	UAB „Elsis TS“	Statinio elektros inžinerinių sistemų, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų ir statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), inžinerinių sistemų įrengimo darbai.	15
4.	UAB „Geo9“	Geodezinių nuotraukų parengimas	1
5.	UAB „Vilduja“ / UAB „Ardega“ / UAB „Dujų technikos centras“ / UAB „Gasoil“ / UAB „Trakis	Medžiagų tiekėjai	

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Garantija	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“
2.	Įgaliojimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“
3.	Medžiagų techninės charakteristikos	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“
4.	Techninis pasiūlymas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango

	eilutėje („Prisegti dokumentai“)
--	----------------------------------

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus: direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius, tel.8-655 40719, tel./faksas 8-41 598180; el p.: p.gelazius@s-ds.lt

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Draudimo kompanijos Ergo Insurance SE Lietuvos filialo pasiūlymo laidavimo raštas Nr. PA 76329; draudimo suma 10 000,00 Eur sumai

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

8. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Direktoriaus pavaduotojas Povilas Gelažius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

