STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. &C [ V¢ 204% = §4

V8] Siauliy reabilitacijos centras, atstovaujamas direktorés, Irinos Jazdauskai és - Us¢iauskienés, veikiangios pagal
V8] Siauliy reabilitacijos centro veiklos nuostatus, (toliau UZsakovas) ir AB ,Pakruojo arka®, atstovaujama
generalinio direktoriaus Algirdo Adomaicio, veikiancio (-ios) pagal akcines bondroves jstatus, (toliau Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig S itybos rangos darby sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2.  Darbas - sudétiné darby dalis.
1.3.  Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo c ata.

1.4.  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminani’s Darby perdavimg UZzsakovui,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ suiaSant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentg.

1.5.  Ikainis — Ziniara$¢iuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vicneto jkainis be PVM, apimantis tai,
kas numatyta Darbo apradyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrer.gimus bei mechanizmus tam Darbui
atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, MedZiagas, priezilira, paleidima, derinimg, bandymus,
netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius jg vykdant.

1.6.  ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7.  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8.  MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
1.9.  Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZzsakavo priimta, Su arties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.10. Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techainis projektas parengtas UZzsakovo
projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai it pagal kurj atlieckami statybos darbai.
Darbo projekta rengia Rangovas.

1.11. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto premonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rango o jrengimams nepriskiriama [ranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir ki 1s personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus. "
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Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZzsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir priZitrintis Projekto sprendiniy jgyvendinima Darby
vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir kurios
ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy
4.1 punktu.

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby daliai
vykdyti.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto
nuostatomis, t.y. nustadius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara$¢iuose numatytus
Darby [kainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara§€iai (Darby jkainiy sgrasai ar lokalinés samatos) — dokumentai, uzpildyti Rangovo siiilomais
Darby [kainiais.

Papildomas susitarimas — Saliy rastiSkas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kity,
su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy. PasiraSytas Papildomas susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isigareigoja pagal pateikta gydymo paskirties pastato V3] Siauliy reabilitacijos
centro Pramonés g. 15A, Siauliuose, rekonstravimo Techninj projekta parengti III ir IV etapy Darbo
projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Projekte ir Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3. Ziniaras¢iai;

3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Vietoj Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy sarasuose) nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar
prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagu, [rangos galima naudoti
analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas ar [ranga. e
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33.  Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir galioja 2 (du) metus iki
visy Projekte numatyty Darby bei jsipareigojimy jvykdymo. Sutarties galiojimas gali buti pratestas 1
(vieneriems) metams, Salims pasira$ant Papildoma susitarima.

3.4.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buiti kei¢iamcs, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy statyme nustatyti principai ir tikslai
bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys
negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5.  Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siunc¢iami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siun¢iami) jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas, atsizvelgdamas | skiriamg finansavima, jsipareigoja kasmet sudaryti Papildomg susitarima,
kuriame nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, ju apimtys, atlikimo terminas ir kaina,
nustatyta vadovaujantis Sios Sutarties Darby [kainiais. Jei konkre€iais (einamaisiais) metais finansavimas
negaunamas, UZsakovas privalo rastiSkai informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo darby
vykdymas sustabdomas ir Papildomas susitarimas dél darby vykdymo einamaisiais metais nebus sudaromas.

4.2.  Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per penkias dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo akta normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo raStu pranesti
Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

43 Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby techning prieZitira.

4.4.  Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buiti gaves (arba turi gauti) statybg leidZiantj
dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas,
dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo procesuose.

45,  Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

46.  Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui
mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9
punktuose.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas, gaves UZsakovo rastiSka praneSima, jsipareigoja sudaryti Papildoma susitarima, kuriame
nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta
vadovaujantis Sios Sutarties Darby [kainiais. :

5.1.1. Papildomas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy Darby turi biti pasiraSomas per 10
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko prane§imo gavimo dienos.

5.2. Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudama§is
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per Sutarties
6.1 punkte m._n;o%gtg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiu/
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akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbi) metody tinkamumg, patikimuma,
prieSgaisring ir darby saugg bei aplinkos ir ekologing apsaugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projekts. Darbo
projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos
atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:
5.5.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perziiirai, arba
5.5.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos projekt bei jj suderinti su UZsakovu.
Rengiant statybos darby technologijos projekta ypatingg démes;j atkreipti j tai, kad Darby vykdymo metu
pastate (Pramonés 15A, Siauliai) bus vykdoma V3] Siauliy reabilitacijos centro veikla.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

PasiraSydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy deél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biti saugils, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai,
be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandeni, elektra bei $ildyma.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir MedzZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus. s
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Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZilros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti UZsakovui visus Darby jvykdymo, bandymy, matavimy
(i§ jy ir kadastriniy matavimy), derinimy, su statinio ir jo jrangos prieZiura (eksploatacija) susijusius
dokumentus (instrukcijas, schemas, jrangos pasus ir kt.) bei energinio naudingumo sertifikata. Rangovas
privalo praneiti Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip pries 3 dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba
Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo i§taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad 3ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su:
5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros ir
Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz
ju prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi buti pakankamai iSsamios, kad UZsakovas
galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biti apraSyta
visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
griovimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés bei Rangovo projektuotojy civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios iki Darby
pabaigos.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu,
statybvietés aptvérima laikina apsaugine tvora.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodomi pagal Sutarties 4.1 ir 5.1 punkty nuostatas
sudarytuose Papildomuose susitarimuose dél einamaisiais metais vykdomy Darby ir negali biiti vélesni nei
iki einamyjy mety gruodzio 20 d.

Visi Sutartyje numatyti darbai turi biti atlikti ne véliau kaip per 18 (aStuoniolika) ménesiy nuo Sutarties
pasiraéMi_g -
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Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dél einamaisiais metais vykdomy
Darby pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui Siame susitarime numatyty Darby vykdymo grafika. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas. Jeigu
Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy darbo vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta dieng.

Darby atlikimo terminai gali biti pratesti, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikus gal biiti
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.3.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.3.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.3.3. bet kokio vélavimo, kliu¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo dokumentas ir
UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

UZsakovas, rastu nurodydamas jog deél:
* papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekta), be kuriy
negalima uzbaigti rangos sutarties;
¢ véluojamos perduoti statybvietés;
tre¢iyjy Saliy jtakos;
laiku neatlaisvintos Darby vietos;
bitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;
laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) :
* kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas
yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek dieny, kiek dieny darbai
buvo sustabdyti.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo einamaisiais metais vykdomy Darby, numatyty
Papildomame susitarime, kainos per dieng.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima (besalyging ir neatSaukiama banko garantija arba piniginj uZstata, kuris
gervedamas i V3] Siauliy reabilitacijos centro atsiskaitomajg saskaitg Nr. LT 207180000001130169, AB

iauliy bankas, b. k. 71800, Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 5 proc. nuo 9.1 punkte nurodytos Priimtos Sutarties
sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp Sutarties Saliy
sudarytiems Papildomiems susitarimams. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos
iSdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties galiojimo termina. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra
pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai,
atsirad¢ deél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais,
numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. e
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Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento pasiraS§ymo per
10 dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutart, ir pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uzbaiges
Darbus bei atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova.

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu Uzsakovui turi pateikti dokumentg — Lietuvoje ar
uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus.
UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai Sutarties kainos.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 10 darbo
dieny privalo:

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apziirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo UZzsakovas, Rangovas
ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Arba

8.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby triikumus,
kuriuos Rangovas privalo pasalinti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siukiles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi biti
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, UZsakovui ir
Statybos uzbaigimo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti tinkamas darbo sglygas
statiniams apzitréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia ‘aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 339326,55 Eur. (trys §imtai trisde&imt devyni tukstanéiai trys $imtai dvidegimt
Sesi eurai, 55 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 58891,38 Eur. (penkiasdesimt aStuoni tiikstan¢iai aStuoni Simtai
devyniasdesimt vienas euras,38 ct.). Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma
zodziais (1 priedas).

Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo
sumoketi Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygu 9.4 punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techniniame projekte ir Ziniaras¢iuose yri orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaiiuojamos nustaius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas,
pries pateikdamas UZzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (atlikty darby akta ir PVM
saskaita faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj.

Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Ziniarad&iuose numatytus Darby Jkainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio rors Darbo arba isipareigojimo, apie

Rangovas ,&%4«7
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kurj jam atitinkamai buvo praneSgs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy
pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai Jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku neapmokeétos sumos per
diena.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti tridalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uz $iai
Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar isigytas medziagas / jrengimus, Siomis salygomis:
9.9.1. trijaliais susitarimais nebus kei¢iamos Jokios kitos esminés %ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta

sutartiniy jsipareigojimy apimtis.
9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby

medZiagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui
(ar paslaugos teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal
Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasira$ytus
atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar isigyty medZiagy/jrengimy) ir i$laidy apmokéjimo
dokumentus.

Trisaliy susitarimy sudarymas negali bati laikomas UzZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekeigiami i8skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.11.1.esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkts jforminus pakeitimg
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiragant
susitarimg (protokola) dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos
apskaiCiuojamos pritaikant Ziniara$&iuose numatytus Darby [kainius, o nenumatyty
Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais bidais, nustatant auki&iau esancio
bado taikymo prioriteta, t. y- tik nesant galimybés taikyti aukiiau esantj biida, gali biiti
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos , Sistela® arba »Ses* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby
kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su Jjuo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz bendra vidutine rinkos
kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy akio subjekty darby
kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dikio subjekty. Statybos produkty
ir_jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms
isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginiy islaidy;

9.11.2. padidéjus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui:
85 -__,A+§£ﬂx(1+_TL)
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10.1.

10.2.

S - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S ¢ - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T’s - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.11.3. Darby Jkainiai del metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biuiti didinami arba
maZinami, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Darby jkainiai gali buti perskai¢iuojami ne dazniau kaip kas vienerius
metus skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy keitimas galimas jei, pragjus
metams po Darby [kainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby
Ikainiy pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby Jkainiai
didinami/maZinami tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis rastu kreipiasi j kita Salj del Darby Jkainiy perskai&iavimo,
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby
Ikainius jsigalioja suraSius jj ratu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties pasirasymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darby
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojanCios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniaras¢iuose numatytus Darby [kainius ir, kurios
pagrindu pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiu, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, ty. Pasitlyme
nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biutinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant
Ziniara$¢iuose numatytus Darby Jkainius bei sillymg del keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.11.1 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomy, Sutartyje nenumatyty, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susijusiy ir butiny SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) Da 5y, [rangos, MedZiagy biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo, Statinio techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo para3ais, bz: rastu

suderinamas su Uzsakovu;
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

12.1.

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Techninj projekta, tai papildomy darby
Isigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios  kainos, nustatytos vadovaujantis normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, pagal 9.11.1 punkta koreguojama Sutarties kaina:

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija projekting statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatyta vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, papildomi darbai Isigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniara$&iuose ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj triikkuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti triikstamg
informacija, tinkamus paaigkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy [8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais
atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégis vykdyti Isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezZastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél

Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas
Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJIOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trilkumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tygia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavimo Uzsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o Jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

isipareigojimo nejvykdymu.
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta (iskyrus atveja, numatyta Sutarties

12.2 punkte), trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma
arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
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atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2.  Jeigu dél neskirto finansavimo Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems metams, tai
nelaikoma-Sutarties paZeidimu ir nesuteikia Rangovui teisés veikti pagal Sutarties 12.1 punkta. Siuo atveju
Uzsakovas nemokés Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereiks
Uzsakovui jokiy pretenzijy ir nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél
Darby nevykdymo konkre€iais metais.

12.3.  Jeigu dél neskirto finansavimo Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems metams, tai Rangovas
turi teis¢ praSyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas iSlaidas, susijusias su statybvietés priezilira bei
saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby vykdymo sustabdymo vieneriy
mety laikotarpio pabaigos datos.

12.4. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;

12.5.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafikg ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.5.3. nevykdo Sutarties salygy 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai rastu
praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés.

12.6. Nutraukus Sutartj pagal 12.5 punkta:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti Rangovui.

12.7. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$
20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki
Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas.

12.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1.per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.8.2. Uzsakovas visi8kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 dieny apie tai rastu
pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.9.  Jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8 punkte nurodytas aplink /bes, privalo sumokéti Uzsakovui |
proc. dydzio baudg nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius. atsiradusius dél Sutarties
nutraukimo.

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:
12.10.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;
12.10.2.  perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.10.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daitus i§ Statybvietés ir pats paliﬁi,
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1

Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi iSspresti derybomis. Visi gin¢ai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby buidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos

Jjegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas

Eatyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
aliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos
pobudzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

. Sutarties | priedas.

15.2. Sutarties 2 priedas.

16.1.

16.2.
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16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy
kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V3] Siauliy reabilitacijos centras AB ,.Pakruojo arka“

Pramonés g. 15A, Siauliai Statybininky g. 3, Pakruojis

Kodas 191847935 Kodas 167917740

A.s. Nr. LT 207180000001130169 PVM mokétojo kodas LT679177418
AB giauliq bankas, b. k. 71800 A.s Nr. LT 33 4010 0456 0003 0269
tel./faks. (8 41) 457 755, AB DnB bankas, b .k. 40100

el. pastas: info@reab.lt tel. 8-421 51 142

faksas 8-421 51 279

Irina Jazdauskaité — Us¢iauskiené




2017 m. liepos 4 d.
Statyby darby rangos sutarties Nr. RC/VP2017-54

| priedas
DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM suma, Kaina su
Nr. PVM, Eur Eur PVM, Eur
1. | Darbo projekto parengimo kaina 5410,50 1136,20 6546,70
2. | IV etapo darby kaina 174846.,81 36717,83 211564,64
3. | Il etapo darby kaina 95677,86 20092,35 115770,21
4. | Kitos islaidos (kadastriniy matavimy 4500,00 945,00 5445,00

bylos ir jos kompiuterinés laikmenos

parengimas,  energinio  naudingumo

sertifikato parengimas ir kt.)

Bendra pasitilymo kaina (1+2+3+4) 280435,17 58891,38 339326,55

Bendra kaina su PVM: 339326,55 EUR (trys Simtai trisdeSimt devyni tukstandiai trys Simtai
dvideSimt SesSi eurai, 55 ct).
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