

RANGOS SUTARTIS Nr. 7-LIN(Darbai)/2017

2017 m.06.28 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama Inžinerinio departamento direktoriaus, laikinai pavaduojančio technikos direktorių, Sauliaus Sabonio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kauno dujotiekio statyba (veikianti pagal 2017-04-20 sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. KDS/2017-103 su UAB „DS-1“), atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Sabalio, toliau vadinama **Rangovu**, remdamiesi magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos remonto darbų pirkimo supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinių dujotiekių (toliau – **Objektas**) atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos pakeitimo (paprastojo remonto) darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini siekiamam rezultatui pasiekti (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Kainą.

1.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.4. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Maksimali Sutarties kaina yra 1 500 000,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Detalūs Darbų įkainiai yra išdėstyti šios Sutarties A priede.

2.3. Šalys susitaria, kad į Sutarties A priede nurodytus įkainius be PVM yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių įkainiai negali būti didinami.

2.4. Rangovui faktiškai ir kokybiškai atlikus visus Užsakovo paraiškoje nurodytus Darbus, Užsakovas moka Rangovui Šalims pasirašant atliktų Darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas atlieka mokėjimus Rangovui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Mokėjimas už atitinkamoje Užsakovo paraiškoje atliktus Darbus atliekamas tik įvykdžius šiame punkte ir Sutarties 3.6 punkte įtvirtintas sąlygas.

2.5. Pasirašyti atliktų Darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti pristatytos Užsakovui į Projektų valdymo skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius). Gavęs atliktų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant terminą jiems pašalinti.

2.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą. PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Draudžiama didinti Kainą (įkainius) (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas.

2.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda gavęs Užsakovo paraiškas el. paštu – giedrius@kds.lt; evaldas@kds.lt ir baigia pagal Sutarties 3.2 punkte nurodytą Šalių suderintą darbų atlikimo grafiką, bet ne vėliau negu iki šiose Darbų atlikimo grafike nustatyto termino. Paraiška laikoma gauta kitą darbo dieną nuo jos išsiuntimo dienos

3.2. Darbai atliekami vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku, kurį Rangovas per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 5 darbo dienų nuo paraiškos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte, gavimo dienos, parengia ir suderina jį su Užsakovu. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino. Šalys aiškiai pareiškia, kad Rangovo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas. Darbų atlikimo grafiką būtina patikslinti, jeigu Darbų atlikimo terminai pratęsimi Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Darbų atlikimo grafike nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęsimas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsiosios (trunkančios ilgiau nei 10 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. nepravažiuojami ar sunkiai pravažiuojami (reikalinga speciali technika) privažiavimo prie inžinerinių statinių keliai;

3.3.3. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.4. matavimo prietaisų, Darbams reikalingos įrangos nepataisomi gedimai, kiek šie gedimai turi esminės įtakos Darbų atlikimui;

3.3.5. bet kurios valstybės ar savivaldybės institucijos jai priskirtinų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą.

3.4. Rangovas, prašydamas Darbų atlikimo grafike nurodyto galutinio Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminui. Darbų atlikimo grafike nurodytas galutinis Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovas perduota visus atitinkamoje Užsakovo paraiškoje nurodytus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant atliktų Darbų perdavimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti atliktų Darbų perdavimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Atliktų Darbų perdavimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.5.1. Rangovas tinkamai atliko visus Užsakovo paraiškoje nurodytus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta.

3.5.2. Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 7.5 punkte.

3.6. Pasirašius Darbų perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis Sutarties 6.4 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.

3.7. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius Perdavimo aktą dėl atitinkamoje Užsakovo paraiškoje nurodytų Darbų.

3.8. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) pateikimą į statybą, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.9. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – **Sutikimas**).

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Užsakovas turi teisę vykdyti Darbų priežiūrą ir Sutarties vykdymo kontrolę.

4.1.4. Rangovui konkrečioje vietoje (objekte) atkasus dujotiekį ir Užsakovui apžiūrėjus defektą, Užsakovas per 48 val. turi pateikti sprendimą Rangovui dėl defekto remonto būdo. Jei šis Užsakovo sprendimas pateikiamas nesilaikant šiame punkte nustatyto termino, ir dėl to Rangovas pakartotinai/papildomai turi mobilizuoti techniką ir personalą ir išvalyti/atstatyti tranšėją (dėl nestabilaus ar vandeningo grunto), Užsakovas įsipareigoja taikyti 20 % priedą prie šios vietos atkasimo/užkasimo įprastinio įkainio (už kiekvieną pakartotinį/papildomą technikos ir personalo mobilizavimą ir/ar tranšėjos išvalymą/atstatymą).

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu, Darbų vykdymo grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui. Medžiagų, kurias pateikia Užsakovas Rangovui perdavimas ir grąžinimas vykdomas pasirašant perdavimo-priėmimo aktus.

4.2.3. Prieš pradėdant Darbus, gauti Užsakovo Sutikimą iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visu šių Darbų atlikimo metu, taip pat užtikrinti kad visi vykdydantys Darbus subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu šiems darbams šios Sutarties apimtyje atlikti, gautų Sutikimą.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir/ar jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės ar bet kokie kitokie šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų / valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas informuoti raštu žemės savininkus, patikėtinis ir naudotojus apie numatomą atlikti Darbų pradžią. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti statybvietėje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, tinkamą atliekų laikymą, išvežimą ir utilizavimą bei visų kitų taikytinų reikalavimų laikymąsi.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Darbus atliktų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subrangovu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose, specialistus, tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui. Rangovas turi teisę pasitelkti naujus (papildomus) specialistus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų bei Užsakovo darbuotojų, atliekančių darbų vykdymo techninę priežiūrą, darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.11. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.12. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus, išskyrus Užsakovo Rangovui pateikiamus statybą leidžiančius dokumentus Darbams atlikti.

4.2.13. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12;

(ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

(iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213;

(iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biudujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, ir kt.

4.2.14. Įforminti Darbų atlikimą atliktų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.15. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.

4.2.16. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.17. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

4.2.18. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.19. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.20. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas, suteikti reikalingas darbo priemones, informuoti apie pavojus ir rizikos veiksnius statybvietėje. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, įtraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

4.2.21. Suteikti Užsakovo atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.22. Užbaigus atitinkamoje paraiškoje nurodytus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.23. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, įrangos montavimo užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.24. Operatyviai, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, pašalinti Užsakovo atstovų nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.25. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Pirkimo sąlygas, technines specifikacijas ir įsitikino, kad sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas prisiima riziką dėl galimų techninių sprendinių pakeitimų, taip pat dėl darbų, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi atlikti, siekiant užbaigti Darbus.

4.2.26. Sudaryti saugias sąlygas Užsakovo darbuotojui, dalyvaujančiam Rangovui vykdant Darbus, ir, esant poreikiui, įtraukti šį Užsakovo darbuotoją į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti jį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

5. Draudimas:

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. **Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu.** Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei 100.000 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita;

5.1.1.2. Rangovas, 5.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją bei įrodymus apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos;

5.1.1.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta atskirai dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų;

5.1.1.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal pasirašytas subrangos sutartis.

5.2. Nepateikus laiku Sutarties 5.1. punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 3.000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 20.000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.3. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo sutarties kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.4. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.5. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priežasčių sąlygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus Rangovą prieš 10 darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatytos šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 20.000 Eur.

6. Garantijos:

6.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

6.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atvesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija Darbų vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 9.4 punkte nustatytus delspinigius.

6.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

6.4. Rangovas Darbams suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) - 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams - 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų Darbų, nurodytų atitinkamoje paraiškoje, akto pasirašymo dienos.

6.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

6.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti per Užsakovo nustatytą protingą terminą ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

6.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

- i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;
- ii) atitinkamai sumažinti Darbų kainą;
- iii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

6.8. Rangovas sutinka su Sutarties A priede įtvirtintais įkainiais ir pagal šiuos įkainius įsipareigoja vykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Darbais, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

7. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

7.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, Projektuotojo suderintus su Užsakovu.

7.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 7.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančias medžiagas, gaminius ir įrangą, Užsakovas ar jo atstovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 7.1 punkte nustatytus reikalavimus.

7.3. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose ir/ar tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7.4. Rangovas sutinka, kad Užsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui dėl netinkamos Darbų kokybės, kuri užfiksuota atliktų Darbų aktuose arba rašytiniuose Užsakovo nurodymuose.

7.5. Prieš surašant atitinkamoje paraiškoje nurodytų atliktų Darbų užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę dokumentaciją (1 egz.):

7.5.1. Įforminti Darbų kokybės rezultatai statybos paso formose, patvirtintose Užsakovo:

- Apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas – KDF 13;
- Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas – KDF 23;
- Dujotiekio izoliacijos remonto schema – DIRS.

7.5.2. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;

7.5.3. Įrangos ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje.

7.6. Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota byloje ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

8. Subrangovai:

8.1. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: magistralinių dujotiekių izoliacinės dangos remonto - perizoliavimo darbai.

8.2. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo.

8.3. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį.

8.4. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Alduva“, UAB „Alvora“.

8.5. Pasitelkti kitus subrangovus, arba pakeisti šioje Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, Rangovas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir/ar jų pridavimo metu, ir pan.

8.6. Norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Sąlygose ir sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą. Užsakovui davus sutikimą subrangovų papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas įforminamas šalių raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

8.7. Jei Rangovas pasamdo subrangovą nesilaikydamas šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus šiame punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

8.8. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

9. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

9.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

9.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

9.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos.

9.4. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį pagal Darbų vykdymo grafiką ar nesavalaikiai vykdo kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų Darbų dalies vertės už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 50 Eur dienai.

9.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

9.6. Jeigu Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų (jų darbuotojai) atlieka Darbus neturėdamas tam reikalingos kvalifikacijos, arba jei Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų atliekant Darbus neturėjo 4.2.3 punkte nurodyto Užsakovo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo

galiojimui, Užsakovui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą ar pan.), ar jeigu Užsakovas panaikina ar sustabdo minimame punkte nurodyto Sutikimo galiojimą dėl to, kad Rangovas ar bet kuris iš jo pasamdytų subrangovų nesilaikė Sutikime nurodytų sąlygų (Darbus atliko nekvalifikuoti, išduotame Sutikime nenurodyti darbuotojai, Darbus atliekantys darbuotojai nedėvėjo asmeninių apsaugos priemonių ir pan.), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcinga pažeidimams.

9.7. Jei Rangovas pasamdo arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 1000 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

9.8. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

9.9. Jei Rangovas, vykdydamas Sutartį, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamą bankroto byla, Užsakovas gali prieš 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas raštiškai pranešęs Rangovui nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį arba nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

9.10. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

9.11. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartį įvykdys pilnutinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

9.12. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

9.13. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo kaltės, ar dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 20 000 Eur dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

9.14. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

9.15. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma.

9.16. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

9.17. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

9.18. Be šios Sutarties 9.17 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties 5.2 a) papunktyje, 8.7, 9.6 ir 9.7 punktuose Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį (Sutarties pažeidimų skaičių

Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

10. Nenugalima jėga:

10.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

10.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11. Bendrosios sąlygos:

11.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo. Sutartis galioja vienerius metus į šį terminą neįskaitant atsiskaitymo terminų (išskyrus tas sąlygas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir suėjus šiam terminui) su galimybe ją pratęsti du kartus po 1 (vienerius) metus (jeigu nėra pasiekta Sutarties 2.1 punkte nurodyta maksimali sutarties kaina). Jeigu likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Sutarties Šalių raštu nepareiškia apie tai, kad neketina pratęsti Sutarties galiojimo, Sutartis pratęsiama dar vieneriems metams.

11.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

11.3. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

11.4. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

11.5. Pasikeitus Sutarties 13 punkte nurodytiems rekvizitams, Šalis turi nedelsiant, per protingą terminą, bet ne vėliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kitą Šalį. Visas susirašinėjimas tarp Šalių yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta šios Sutarties 13 punkte nurodytais adresais.

11.6. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Rangovui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Rangovo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptįje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Rangovas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Rangovas privalo laikytis 10 metų pradedamus skaičiuoti nuo Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

11.7. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o

komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

12. Sutarties priedai:

12.1. A priedas, sutarties objekto ir jo dedamųjų kainos - 6 lapai.

12.2. B priedas, Techninė specifikacija – 3 lapai.

13. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

13.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

13.2. Rangovo: Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, tel. (8 37) 451 970, faks. (8 37) 797 673, el. p. info@kds.lt, www.kds.lt, įmonės kodas 133276384, PVM mokėtojo kodas LT332763811, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita: LT95 4010 0425 0095 4134, AB DNB bankas, banko kodas 40100

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Inžinerinio departamento direktorius,
laikiniai pavaduojantis technikos direktorių
Saulius Sabonis



Rangovas:

UAB „Kauno dujotiekio statyba“

Generalinis direktorius
Petras Sabalys



SUTARTIES OBJEKTO IR JO DEDAMŲJŲ KAINOS

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	118,00
1.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	100,00
1.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	90,00
1.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	80,00
1.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	100,00
1.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	90,00
1.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	85,00
1.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	75,00
1.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.300,00
1.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	100,00
1.11.	gramzdiklio kaina	45,00
2.	DN 150	
2.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	120,00
2.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	102,00
2.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	92,00
2.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	82,00
2.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	130,00
2.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	110,00
2.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	105,00
2.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	90,00
2.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.350,00
2.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	105,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.11.	gramzdiklio kaina	50,00
3.	DN 200	
3.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	125,00
3.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	106,00
3.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	94,00
3.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	83,00
3.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	140,00
3.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	125,00
3.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	120,00
3.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	110,00
3.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.400,00
3.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	110,00
3.11.	gramzdiklio kaina	60,00
4.	DN 250	
4.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	140,00
4.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	115,00
4.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	100,00
4.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	93,00
4.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	170,00
4.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	155,00
4.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	145,00
4.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	130,00
4.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.500,00
4.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	120,00
4.11.	gramzdiklio kaina	75,00
5.	DN 300	

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą–demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
5.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	150,00
5.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	122,00
5.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	105,00
5.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	95,00
5.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	220,00
5.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	180,00
5.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	150,00
5.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	145,00
5.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.800,00
5.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	140,00
5.11.	gramzdiklio kaina	90,00
6.	DN 350	
6.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	260,00
6.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	175,00
6.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	140,00
6.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	100,00
6.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	240,00
6.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	200,00
6.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	190,00
6.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	175,00
6.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	1.900,00
6.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	150,00
6.11.	gramzdiklio kaina	95,00
7.	DN 400	
7.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	400,00
7.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	270,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	210,00
7.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	165,00
7.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	270,00
7.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	230,00
7.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	220,00
7.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	180,00
7.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	2.000,00
7.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	165,00
7.11.	gramzdiklio kaina	105,00
8.	DN 500	
8.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	520,00
8.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	335,00
8.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	255,00
8.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	210,00
8.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	340,00
8.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	260,00
8.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	250,00
8.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	225,00
8.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	2.350,00
8.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	200,00
8.11.	gramzdiklio kaina	115,00
9.	DN 700	
9.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	545,00
9.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	345,00
9.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	280,00
9.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	225,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	385,00
9.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	325,00
9.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	305,00
9.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	300,00
9.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	3.000,00
9.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	300,00
9.11.	gramzdiklio kaina	120,00
10.	DN 800	
10.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	565,00
10.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	360,00
10.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	295,00
10.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	240,00
10.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	440,00
10.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	400,00
10.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	360,00
10.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	310,00
10.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	3.400,00
10.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	400,00
10.11.	gramzdiklio kaina	140,00
11.	DN 1000	
11.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	620,00
11.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	450,00
11.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	315,00
11.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	245,00
11.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	480,00
11.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	440,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai Veikiančių magistralinių dujotiekių (pagal skersmenis) vieno metro ilgio atkasimo – užkasimo ir perizoliavimo darbai (įskaitant reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbų vykdymui reikalingų pajėgumų mobilizavimą-demobilizavimą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, schemų su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimas, kompensacijų žemės savininkams išmokėjimą ir kt.)	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
11.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	370,00
11.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	340,00
11.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	4.300,00
11.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	450,00
11.11.	gramzdiklio kaina	170,00
12.	DN 1200	
12.1.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	640,00
12.2.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	460,00
12.3.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	320,00
12.4.	dujotiekio atkasimas - užkasimas* (dujotiekio ilgis virš 40 m)	250,00
12.5.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis iki 4,99 m)	570,00
12.6.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 5 m iki 9,99 m)	500,00
12.7.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis nuo 10 m iki 39,99 m)	425,00
12.8.	dujotiekio perizoliavimo darbai (perizoliuoto dujotiekio ilgis virš 40 m)	390,00
12.9.	uždarymo įtaiso (sklendės) perizoliavimo darbai	5.500,00
12.10.	gramzdiklio sumontavimas (numatant apsauginės dangos pastiprinimą)	500,00
12.11.	gramzdiklio kaina	200,00
13.	Kiti darbai	
13.1.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m)	225,00
13.2.	privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m)	180,00
13.3.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis (įskaitant atvežimą iki objekto), dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis m ³)	32,00
	IŠ VISO už 1 - 13 punktus:	57.244,00

Užsakovas:



AB „Amber Grid“

Inžinerinio departamento direktorius,
laikinais pavaduojantis technikos direktorių
Saulius Sabonis

Rangovas:

UAB „Kauno dujotiekio statyba“

Generalinis direktorius
Petras Sabalys



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ ATKASIMO – UŽKASIMO IR IZOLIACINĖS DANGOS REMONTO DARBAI

1. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos pakeitimo darbai yra vykdomi Perkančiosios organizacijos magistraliniuose dujotiekiuose, kurių sąlyginis skersmuo DN100-DN1200 mm. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.1-128, izoliacinių medžiagų gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis, kitais dujų ūkio priežiūros, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais.
2. Magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos pakeitimo darbai vykdomi ant veikiančių dujotiekių, kuriuose darbinis slėgis 54 bar. Darbų metu Rangovas atsako už savo (ar subrangovo) darbuotojų saugą darbe, už remontuojamo dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei medžiagų apsaugą.
3. Rangovas magistralinių dujotiekių atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos pakeitimo darbus atlieka vadovaujantis darbų atlikimo grafiku, kurį Rangovas per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos paraiškos gavimo dienos, parengia ir suderina jį su Perkančiąja organizacija, skiriant jų vykdymui reikiamus resursus (kvalifikuotus darbuotojus, mechanizmus, įrangą ir medžiagas).
4. Dujotiekio linijinės dalies izoliacinės dangos remontui turi būti naudojama apsauginės dangos sistema atitinkanti vieno iš standartų reikalavimus: LST EN 12068:2001 „Katodinė apsauga. Užkastų arba panardintų plieno vamzdžių apsauga nuo korozijos išorinėmis organinėmis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir suslūgstančios medžiagos“ (arba lygiavertis), LST EN 10289:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdžių plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis epoksidinėmis ir modifikuotomis epoksidinėmis dervomis“ (arba lygiavertis), LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdžių plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis). Izoliacinės dangas teikia rangovas suderinus izoliacijos tipą bei uždėjimo technologinę instrukciją su Perkančiąja organizacija. Konkreti izoliacinės dangos sistema parenkama kiekvienu atveju atskirai, įvertinus dujotiekio profilio grublėtumą ir/ar aplinkos agresyvumą. Sprendimą dėl dangos tinkamumo Rangovas suderina su Perkančiąja organizacija prieš darbų pradžią.
5. Dujotiekio fasoninės dalys, trišakiai dengiami pagal LST EN 10290:2003 „Pakrantės ir povandeninių vamzdžių plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės. Išorinės dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninėmis ir modifikuotomis poliuretaninėmis dervomis“ (arba lygiavertis) B klasės reikalavimus, minimalus dangos storis 1500-2000 µm.
6. Atsižvelgiant į grunto, kuriame bus remontuojama izoliacinė danga, agresyvumą, parenkamos atitinkamo atsparumo klasės (A, B, C) apsauginės dangos ir, jeigu reikalinga, numatomos papildomos priemonės mechaniniam apsauginės dangos atsparumui užtikrinti. Izoliacinės dangos papildomai apsaugai nuo mechaninių pažeidimų naudojama didelio tankio polietileninis tinklėlis, stiklo pluošto audinys įmirkytas epoksidine derva arba analogiškai (lygiavertčiai) gaminiai, kurie neekranuoja katodinės apsaugos srovių ir apsaugo nuo mechaninio grunto poveikio.
7. Užkasant dujotiekį, kai darbai vykdomi akmenuotame grunte ar grunte, kurio sudėtyje yra kietos frakcijos priemaišų, siekiant išvengti izoliacijos pažeidimo, vamzdis turi būti užpilamas 30 cm sluoksniu per visą vamzdžio perimetrą atvežtiniu gruntu arba smėliu be kietos frakcijos priemaišų.

8. Jeigu ant remontuojamo vamzdyno yra montuojami gramzdikliai (priesvoriai), gramzdiklių tvirtinimo vietose būtina numatyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija priemonės, apsaugančias dujotiekio apsaugines dangas nuo galimo mechaninio poveikio, tai gali būti stiklo pluošto audinys įmirkytas epoksidine derva arba analogiškas (lygiavertis) gaminy.

9. Jeigu esamas gramzdiklis nebetinkamas tolimesniam naudojimui, tuomet vietoj senojo uždedamas naujas – minkštas, neekranuojantis katodinės apsaugos srovių gramzdiklis.

10. Vykdamas darbus Rangovas privalo:

- a. Ne vėliau kaip prieš 5 dienas informuoti raštu žemės savininkus, patikėtinius ir naudotojus apie numatomą atlikti darbų pradžią ir gauti visus reikiamus leidimus magistralinių dujotiekų atkasimo ir izoliacijos remonto (perizoliavimo) darbams vykdyti.
- b. Mobilizuoti mechanizmus, įrangą ir darbuotojus.
- c. Parengtos iškasos turi būti saugios darbams jose atlikti.
- d. Atkasti veikiančių dujotiekų reikiamo ilgio vamzdyno atkarpos bei vadovaujantis izoliacinės medžiagos gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis atlikti vamzdynų, čiaupų senos izoliacijos nuėmimo ir valymo, vamzdynų metalo paviršiaus paruošimo (vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas SA2¹/₂ klasės pagal standarto LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ (arba lygiavertis) reikalavimus) ir naujos izoliacijos uždėjimo darbus.
- e. Atlikti atkastų ir suremontuotų arba patikrintų dujotiekų užpylimo žemėmis darbus.
- f. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas.
- g. Savo išlomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Perkančiajai organizacijai pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi.
- h. Pagal kiekvieną dujotiekįje atkastą vietą, kurioje buvo vykdomi perizoliavimo darbai parengti dujotiekio išpildomąją nuotrauką masteliu 1:500. Izoliavimo schemas su izoliacijos remonto vietų pririšimu LKS-94 koordinatų sistemoje ir pateikti Perkančiajai organizacijai (el. forma). Išpildomosios nuotraukos pavadinimas turi atitikti izoliavimo schemas numerį, taip pat pateikti Perkančiajai organizacijai užpildytus statybos (remonto) darbų žurnalus, medžiagų sertifikatus. Statybos darbų žurnalus įsigyja Rangovas.
- i. Priduoti Perkančiajai organizacijai suremontuotas ir perizoliuotas dujotiekų atkarpos tolimesnei eksploatacijai.

11. Magistralinių dujotiekų atkasimo – užkasimo ir izoliacinės dangos pakeitimo darbai gali būti užsakinėjami atskirai po vieną arba visi komplekse.

12. Prieš darbų pradžią Rangovas su Perkančiąja organizacija suderina, kurią savaitės dieną bus atliekama atliktų darbų kokybės patikra. Apie reikalingas patikras Rangovas informuoja Perkančiąją organizaciją elektroniniu paštu. Darbų kokybę priduodama Perkančiosios organizacijos techninės priežiūros specialistams. Patikros metu bus tikrinamas dangos vientisumas, storis, dangų sujungimas su esančia sistema, dangos prilipimas ir sulipimas.

13. Prieš kviečiant Perkančiosios organizacijos atstovus, Rangovo darbų vadovas turi pats patikrinti priduodamų darbų kokybę: apžiūrėti izoliuotą ruožą vizualiai, patikrinti dangos prilipimą, dangos storį, dangos vientisumą, įtampa.

14. Darbų kokybės rezultatai įforminami statybos paso formose, patvirtintose Perkančiosios organizacijos:

- Apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas – KDF 13;
- Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas – KDF 23;
- Dujotiekio izoliacijos remonto schema – DIRS.

15. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas turi būti ne ilgesnis, kaip 20 kalendorinių dienų. Esant blogoms meteorologinėms sąlygoms, darbų atlikimo terminas gali būti koreguojamas, suderinus su Perkančiąja organizacija.

16. Rangovas atliktiems darbams suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai.

17. Rangovas visas tiekiamos įrangos, medžiagų pakuotes (medinius padėklus, polietileninės pakuotės, maišus ir t.t.) bei kitokias darbų atlikimo metu susidariusias atliekas išveža į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas pagal jo sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia ir transportuojančia utilizavimo įmone.

18. Atlikti reikiamų darbams medžiagų, gaminių tiekimą, transportavimą, iškrovimą-pakrovimą, sandėliavimą, apsaugą, transportavimą į statybos vietą ir kita.

19. Darbų vietoje augalinis dirvožemio sluoksnis nustumiamas (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliuojamas.

20. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų kaltės.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Inžinerinio departamento direktorius,
laikinai pavaduojantis technikos direktorių
Saulius Sabonis



Rangovas:

UAB „Kauno dujotiekio statyba“

Generalinis direktorius
Petras Sabalys

