



SUTARTIS Nr. 14/03

Du tūkstančiai keturioliktieji vasario 6 diena.

UAB „Didma“, įmonės kodas 151214459, toliau vadinama **Vykdytoju**, atstovaujama direktoriaus Bronislovo Jasinskio, veikiančio sutinkamai su Vykdytojo įstatais,

ir

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“, įmonės kodas 157687636, toliau vadinama **„Užsakovu“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Dainiaus Muižio, veikiančio sutinkamai su Užsakovo įstatais,

Toliau abi kartu vadinamos **„Šalys“**,

Sudarydami šią sutartį (toliau – „**Sutartis**“) susitarė dėl žemiau išvardintų nuostatų:

1 straipsnis. Sutarties objektas

1.1 Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja atlikti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statybos montavimo darbus pagal „UAB "Fortum Joniškio energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ konkurso sąlygų reikalavimus (toliau – „**Darbai**“).

1.2 Užsakovas įsipareigoja sudaryti Vykdytojui būtinas ir nuo jo priklausančias sąlygas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktą pagal Sutartį darbų rezultatą, bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apmokėti Vykdytojui už atliktus Darbus.

1.3 Šalys susitaria, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2 straipsnis. Darbų atlikimas, darbų atlikimo terminai

2.1 Visi Darbai, numatyti Sutarties 1 straipsnyje turi būti atlikti ir priduoti Statybos užbaigimo komisijai iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

2.2. Šilumos tinklų statybos montavimo darbų pabaiga:

2.2.1. Joniškio m. ir Žagrės m. šilumos trasų statybos ir rekonstrukcijos techninio – darbo projekto paruošimas:

- 2014 m. kovo 31 d.;

2.2.2 I etapas Joniškio m. šilumos trasų statybos darbų pabaiga:

- 2014 m. rugsėjo 30 d.;

2.2.3 II etapas Žagarės m. šilumos trasų statybos darbų pabaiga:

- 2015 m. liepos 31 d.

Vamzdynų montavimas ir bandymai atliekami tik ne šildymo sezono metu.

2.3. gerbūvio atstatymo darbų pabaiga:

2.3.1 I etapas gerbūvio atstatymo darbų Joniškyje pabaiga:

- 2014 m. spalio 31 d.;

2.3.2 II etapas gerbūvio atstatymo darbų Žagarės m. pabaiga:

- 2015 m. rugpjūčio 15 d.;

2.4 Vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui sumontuotų tinklų techninę dokumentaciją.

2.5 Vykdytojas Darbus privalo atlikti vadovaudamasis Užsakovo pateiktomis konkurso sąlygomis.

2.6 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3 straipsnis. Darbų priėmimas

3.1 Atliktų Darbų rezultato perdavimas Užsakovui įforminamas atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

3.2 Šalys susitaria, kad Statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymas reiškia visišką Vykdytojo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymą.

4 straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1 Užtikrinti galimybę nevaržomai Vykdytojui patekti į objektą per visą Sutarties galiojimo laiką.

4.2 Priimti iš Vykdytojo atliktų Darbų rezultatą šioje Sutartyje numatyta tvarka.

4.3 Supažindinti Rangovą/jungtinės veiklos dalyvį su Fortum įmonių grupės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika.

4.4 Pranešti Vykdytojui apie pastebėtus Darbų trūkumus ir/arba nukrypimus nuo Sutarties ar Techninio projekto. Pastebėtus Darbų trūkumus Vykdytojas privalo pašalinti savo sąskaita per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbų defektus gavimo dienos.

4.5 Iš anksto su Vykdytoju suderintu laiku, tikrinti Vykdytojo atliekamų darbų eigą ir kokybę bei jų vykdymą, Vykdytojo tiekiamų įrengimų kokybę bei medžiagų naudojimą.

4.6 Užsakovo pavedimu statinio projekto vykdymo priežiūrą atlieka statinio projektuotojas, parengęs šio statinio techninį projektą.

5 straipsnis. Vykdytojo teisės ir pareigos

5.1 Vykdytojas įsipareigoja atlikti laiku visus Sutarties 1 straipsnyje numatytus Darbus, priduoti juos Statybos užbaigimo komisijai bei perduoti Užsakovui priėmimo –perdavimo aktais.

5.2 Užsakovui pastebėjus bei raštiškai pranešus Vykdytojui apie pastebėtus Darbų trūkumus ir/arba nukrypimus nuo Sutarties ar Techninio projekto, Vykdytojas privalo tuos trūkumus pašalinti savo sąskaita.

5.3 Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokią klaidą, aplinkybių ar informacijos nepaisymą, netikslumą, ar bet koki kitą defektą, atsiradusį Darbų vykdymo eigoje, Vykdytojo pastebėtą vykdant Darbus pagal šią Sutartį.

5.4 Vykdytojui padarius nuostolius materialinėms vertybėms, esančioms statybos aikštelėje, kurioje atliekami Darbai, įpareigoja pilnai atlyginti padarytą žalą.

5.5 Vykdytojas užtikrina savo darbuotojų darbų ir priešgaisrinę saugą žemės, statybos-montavimo bei paleidimo – derinimo darbų metu bei prisiima pilną atsakomybę už savo darbuotojų darbų saugos taisyklių pažeidimus.

5.6 Vykdytojas informuoja užsakovą faksu arba el. paštu apie jo darbuotojų kiekvieną mėnesį atidirbtas Užsakovo objekte darbo valandas, atsitikusius nelaimingus atsitikimus bei dėl nelaimingų atsitikimų prarastų darbo dienų skaičių iki sekančio mėnesio ketvirtos darbo dienos.

5.7 Vykdytojas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, turi pranešti Užsakovui apie įvykusi nelaimingą atsitikimą, gaisra ir kitus reikšmingus atsitikimus statybvietėje (pvz. pavojingų medžiagų išsiliejimus, atskirai apie didesnius ir mažesnius negu 100 l).

5.8 Vykdytojas atlieka darbus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ar ES sertifikuotos mažiausiai pavojingos statybinės medžiagos ir priedai, gaminiai ir konstrukcijos. Rangovas turi turėti Įgaliotų įstaigų leidimus numatytų darbų atlikimui.

5.9 Vykdytojas, prieš atlikdamas darbus, pateikia Užsakovui ir suderina su juo darbų atlikimo grafiką (pridedamas priedas Nr. 2).

5.10 Vykdytojas nuo sutarties įsigaliojimo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų (CAR draudimas) ir profesiniu civilinės atsakomybės draudimu ne trumpesniam kaip Rangos sutarties įgyvendinimo laikotarpiui.

5.11. Vykdytojas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą. Tais atvejais, kai statinio techninį darbo projektą parengė kitas statinio projektuotojas statinio projekto vykdymo priežiūrą, Vykdytojo pavedimu atlieka statinio projektuotojas, parengęs šio statinio techninį darbo projektą.

6 straipsnis. Šalių atsakomybė

6.1 Tuo atveju, jei Vykdytojas vėluoja atlikti visus Darbus laiku, nei nustatyta šioje Sutartyje, Užsakovui pareikalavus jis privalo sumokėti baudą, lygią 0,02% nuo laiku neatliktų darbų vertės, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.2 Vykdytojas pilnai atsako už darbų saugą statybos aikštelėje bei privalo vykdyti visus kitus normatyvinių statybos bei darbų saugos dokumentų nustatytus reikalavimus. Vykdytojas taip pat atsako už bet kokius aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus. Apie atsitikusius nelaimingus atsitikimus darbuotojų Sutartyje numatytame objekte, arba atsitikus bet kokioms kitoms avarijoms (gaisras, dujų nutekėjimas) nedelsiant praneša Užsakovui.

6.3 Užsakovas, laiku neatlikęs apmokėjimo už atliktus Darbus, Vykdytojui raštu pareikalavus, įsipareigoja mokėti delspinigius po 0.02 % nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.4 Jei Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja sumokėti Vykdytojui už atliktus pagal šią Sutartį Darbus, Vykdytojas turi teisę nedelsiant sustabdyti Darbų pagal šią Sutartį vykdymą arba vienašališku raštišku pranešimu nutraukti šią Sutartį.

6.5 Vykdytojui pavėlavus atlikti visus darbus pagal šią sutarti ar joje keliamus reikalavimus ko pasiekoje Užsakovas negauna iš LVPA šio projekto finansavimui skirtų lėšų ar privalo grąžinti gautas lėšas. Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas sumoka 50 % nuo visos darbų sumos arba LVPA pareikalautą grąžinti sumą.

7 straipsnis. Papildomi darbai

7.1 Papildomi darbai gali būti įsigijami atliekant viešąjį pirkimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir patvirtintomis UAB „Fortum Joniškio energija“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų pirkimų taisyklėmis.



8 straipsnis. Darbų kaina ir apmokėjimo už Darbus tvarka

8.1 Bendra visų Sutarties 1.1. punkte numatytų Darbų kaina 1298000 (Vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai) Lt, PVM 21% 272580 (Du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt) Lt, viso 1570580 (Vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt) Lt. Tame tarpe (su PVM):

- Joniškio miesto šilumos trasų projektavimo paslauga:
- Joniškio miesto (Melioratorių katilinė) šilumos trasų projektavimo paslauga (techninio darbo projekto (toliai –TDP) paruošimas – 25652,00 Lt;
- Joniškio miesto (Centrinės katilinės) šilumos trasų projektavimo paslauga (TDP paruošimas) – 18725,96 Lt;
- Žagarės miesto šilumos trasų projektavimo paslauga (TDP paruošimas) – 19752,04 Lt;
- Joniškio miesto šilumos trasų statybos ir montavimo darbai
- Joniškio (Melioratorių katilinės) miesto šilumos trasų statybos montavimo darbai – 486879,80 Lt;
- Joniškio (Centrinės katilinės) miesto šilumos trasų statybos montavimo darbai – 339700,24 Lt;
- Žagarės miesto šilumos trasos statybos ir montavimo darbai – 400545,09 Lt;
- Joniškio miesto gerbūvio atstatymo darbai:
- Joniškio miesto gerbūvio atstatymo darbai (Melioratorių katilinė) - 47260,18 Lt;
- Joniškio miesto gerbūvio atstatymo darbai (Centrinė katilinė) – 142959,08 Lt;
- Žagarės miesto gerbūvio atstatymo darbai – 83055,61 Lt;
- Statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas – 6050,00 Lt.

8.2 Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už pagal šią Sutartį atliktus Darbus šia tvarka:

8.2.1 Atlikus Darbus/Darbų dalį atitinkamame objekte, Vykdytojas pateikia Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.

8.2.2 Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal Vykdytojo PVM sąskaitas-faktūras, išrašytas atitinkamų darbų priėmimo-perdavimo aktų pagrindu. PVM sąskaitas-faktūras Užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui bei PVM sąskaitos-faktūros pateikimo jam dienos. 10 % atitinkamame Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų kainos Užsakovas sulaiko ir išmoka Vykdytojui šios Sutarties 8.2.4 punkte nustatyta tvarka.

8.2.3 Visi mokėjimai vykdomi pervedant lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

8.2.4 10% Darbų kainos, t.y. 157058 (Vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni) Lt, sulaikytos nuo Vykdytojui mokėtinų šios Sutarties pagrindu sumų, sumokama Vykdytojui per 15 kalendorinių dienų po Darbų rezultato pridavimo Statybos užbaigimo komisijai.



8.2.5 Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje sutartyje, įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

9 straipsnis. Subrangovai

9.1 Vykdytojas turi teisę pasitelkti subrangovus Darbams atlikti.

9.2 Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir perkančiosios organizacijos.

9.3 Rangovas pilnai ir visiškai atsako už jo pasitelktų subrangovų darbo kokybę taip, lyg jis pats tuos Darbus atliktų.



9.4. Jei Uždavovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, Uždavovas gali reikalaui Vykdytojo nedelsiant pačiam tėti paslaugų teikimą.

10 straipsnis. Darbų kokybės garantija.

10.1 Pagal šią Sutartį šilumos trasoms bei atliktiems darbams Vykdytojas suteikia 10 metų garantinį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamų šilumos trasų perdavimo Uždavovui datos.

10.2 Vykdytojas garantinio laikotarpio metu vykdyd nemokamą šilumos trasų garantinį remontą arba jų pakeitimą naujomis, jei gedimas atsirado ne dėl trečiųjų asmenų ar Uždavovo kaltės - netinkamai eksploatuojant trasą, bet dėl gamybos defektų.

10.3 Pastebėjus šilumos trasos gedimus Uždavovas įsipareigoja nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu informuoti apie tai Vykdytoją.

10.4 Garantinis laikotarpis pagal šią Sutartį nutrūksta, jei Uždavovas savarankiškai ar pasitelkęs trečiuosius asmenis be Vykdytojo sutikimo atlieka šilumos trasų remontą.

11 straipsnis. Sutarties įvykdymo garantija

11.1 Sutarties įvykdymo garantiją Vykdytojas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Uždavovo pasirašytos sutarties gavimo dienos. Jei Vykdytojas per šį laikotarpį garantijos nepateikia, sutartis neįsigalioja, o Uždavovas gali parengti naują sutartį ir išsiųsti ją pasirašyti kitam dalyviui, kurio pasiūlymas užėmė antrą vietą. **Garantijos suma yra ne mažiau kaip 10% sutarties kainos su PVM.** Jei sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęsta ir sutarties įvykdymo garantija.

11.2 Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

11.3 Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama garantija, sudaryta pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą.

11.4 Prieš pateikdamas garantiją, Vykdytojas gali prašyti Uždavovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo garantiją. Tokiu atveju Uždavovas privalo duoti Vykdytojui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

11.5 Garantija pateikiama ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. Garantijos galiojimo terminas apibrėžiamas sutartyje.

11.6 Iki sutarties įvykdymo garantijos pateikimo jokie mokėjimai nebus atliekami.


11.7 Jei sutarties vykdymo metu garantiją išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Uždavovas raštu pareikalauja Vykdytojo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują garantiją tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Vykdytojas nepateikia naujos garantijos, Uždavovas turi teisę nutraukti sutartį.

11.8 Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Uždavovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją, Uždavovas įspėja apie tai Vykdytoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

11.9 Sutarties įvykdymo garantija grąžinama, jei to reikalauja garantas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos.

12 straipsnis. Pranešimai

12.1 Visi pranešimai, adresuojami vienos Šalies kitai Šaliai, turi būti išdėstyti raštu, pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų ir siunčiami registruotu paštu šiais adresais:



- Jei adresuojami Užsakovui:
UAB „Fortum Joniškio energija“
Bažnyčios g. 4, LT-84139 Joniškis.
- Jei adresuojami Vykdytojui:
UAB „Didma“
Geležinkelio g. 3, LT- 68127 Marijampolė.

12.2 Skubi informacija gali būti siunčiama faksimilinio ryšio pagalba, tačiau tuo atveju nedelsiant tą pačią dieną informacija turi būti išsiųsta šio straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka.

12.3 Šalys privalo 1 dalies nustatyta tvarka informuoti viena kitą apie adreso, telefono bei fakso numerių pasikeitimus bei bet kokios kitos informacijos, galinčios turėti įtaką šios Sutarties vykdymui, pasikeitimą.

13 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

13.1 Sutartis keičiama arba nutraukiama abiejų Šalių susitarimu ir įforminus atitinkamus papildomus dokumentus, kurie bus neatsiejama šios Sutarties dalis.

13.2 Vienai iš Šalių vienašališkai, be pateisinamos priežasties nutraukus sutartį, ji per 15 darbo dienų nuo pareikalavimo momento sumoka 15% baudą kitai Šaliai nuo bendros sutarties sumos.

14 straipsnis. Teisių ir reikalavimų perleidimas

14.1 Vykdytojas ir Užsakovas neturi teisės perleisti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo.

15 straipsnis. Sutarties galiojimas

15.1 Sutartis galioja iki pilno jos Šalių pareigų pagal Sutartį įvykdymo.

16 straipsnis. Force Majeure

16.1 Šalys nėra atsakingos už išipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei bet kuriai iš 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ nurodytų nenugalimos jėgos aplinkybių sutrukdys bet kuriai iš šalių įvykdyti savo išipareigojimus pagal šią sutartį nesant šalių kaltės. Jeigu nenumatytos nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį apie tai raštu pranešusi kitai šaliai. Šiuo atveju sutartis laikoma nutraukta nuo pranešimo gavimo dienos.

16.2 Šalis sužinojusi apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, turi raštu pranešti kitai šaliai apie jas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per tris dienas nuo jų atsiradimo. Kartu, jei tik tai įmanoma, būtina pranešti apie tokių aplinkybių veikimo apimtį ir trukmę.

16.3 Kiti su nenugalimos jėgos aplinkybėmis susiję klausimai sprendžiami vadovaujantis 16.1 punkte nurodytu LR Vyriausybės nutarimu.

17 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

17.1 Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2 Tuo atveju, jei tam tikrų Šalių santykių, kylančių vykdant šią Sutartį, nereglamentuoja ši Sutartis, Šalių teisėms ir pareigoms nustatyti yra taikomi normatyviniai statybos dokumentai, kiti Lietuvos teisės aktai.



17.3 Šalių tarpusavio ginčai sprendžiami derybomis. Ginčo nepavykus išspręsti susitarimu per 15 dienų nuo jo iškilimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.4 Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų. Visi sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai nuo jų pasirašymo dienos tampa šios sutarties neatskiriama dalimi.

17.5 Šalys pabrėžia, kad gera valia pasirašo šią sutartį, kad turi visus įgaliojimus ir leidimus sudaryti šią sutartį ir atlikti įsipareigojimus pagal ją.

17.6 Sutarties priedai, esantys neatskiriama šios sutarties dalimi:

Priedas Nr. 1 Šilumos trasų rekonstrukcijos lokalinė sąmata;

Priedas Nr. 2 Darbų atlikimo grafikas.

17.7 Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

17.8 Vykdytojo atsakingas koordinuoti Sutartyje Vykdytojui numatytų įsipareigojimų vykdymą atstovas – statybos direktorius Romualdas Kunickas mobilus tel.: 8 685 00303 faksas: (8 343) 940 13, el.paštas romas@didma.lt

17.9. Užsakovo atsakovas koordinuoti Sutartyje Užsakovui numatytų įsipareigojimų vykdymą atstovas – technikos direktorius Arvydas Skugaras tel.: 8 426 525 02 faksas: 8 426 522 01, mobilus tel. 8 618 53063 , el.paštas arvydas.skugaras@fortum.lt.

17.10. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos.

17.11. UAB „Fortum Joniškio energija“ vykdomas projektas „UAB "Fortum Joniškio energija" centralizuotų šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, siekiant padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ bendrai finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo.

18 straipsnis. Šalių rekvizitai

VYKDYTOJAS

UAB „Didma“

UŽSAKOVAS

UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“

Geležinkelio g. 3, LT- 68127 Marijampolė

Bažnyčios g. 4, LT-84139, Joniškis

Tel.: 8 343 940 12

Faksas: 8 343 940 13

A/s Nr. LT117044060002058143

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT512144515

Įmonės kodas 151214459

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

Tel.: (8-426) 524 96

Faksas: (8-426) 522 01

A/s Nr. LT417300010002498329

AB "Swedbank"

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT576876314

Įmonės kodas 157687636

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
Šiaulių fil.

Direktorius

Bronislavas Jasinskis



Generalinis direktorius

Dainius Muižys

Technikos direktorius

Arvydas Skugaras

2014.09.06



Vyr. finansininkė

Vilija Kakčiukienė

2014-09-06