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VILNIAUS R. LAVORISKIU KAIMO VANDENVIEE?IU'MODERNIZAVEMO,
DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. & 2

2017 m. liepos 11 d.
Vilnius

UAB ,,Nemézio komunalinikas* (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 186063262, Sody g. 23,
Skaidigkes LT-13271 Vilniaus r. atstovaujama direktoriaus Viktoro Tankeliun, veikian¢io pagal
bendrovés jstatus ir UAB Eigesa (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas 125759732, atstovaujama
j’?t £t rrouwys rmvae Lo e oy Ao , veikiandio pagal

, toliau bendrai vadinamos Sdlimis, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré
del toliau iSvardinty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

Rangovas jsipareigoja Sutartyje ir pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis ir terminais atlikti
Vilniaus r. Lavoriskiy kaimo vandenvie€iy modernizavimo, vandentiekio tinkly projektavimo ir
statybos darbus (toliau — Darbai) ir perduoti $iy Darby rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja
priimti kokybiskai ir laiku atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

Sutartis sudaroma remiantis vieSojo pirkimo, skelbto CVP IS 330079, rezultatais (VieSyjy pirkimo
komisijos pasédZio protokolo dél laiméjusio pasiilymo ir sprendimo sudaryti sutartj 2017-06-16
2/VP312).

Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra
privalomi Sutarties Salims.

2. DARBU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

Bendra Darby kaina (Sutarties kaina) 62019 € be PVM (Sefiasdesimt du tikstanciai devyniolika
Eury), kaina su PVM 75042,99 € (septyniasdeSimt penki tikstanciai keturiasdeSimt du € 99 €
ct).

] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanCiy Sutarties
kaing.

Per visa Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo perskaiCiuojama
nebus. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias
su darby atlikimu. Visg rizikg dél Sutarties objekto kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

Pasikeitus PVM dydZiui, Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Kaina perskaitiuojama per vieng darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io

jstatymo pakeitimo jsigaliojimo. PerskaiGiuota kaina taikoma po perskaiciavimo atliktiems darbams
apmoketi.

Atsiskaitymas su Rangovu atliekamas pagal Suvestinius atlikty darby aktus, Detalius atlikty darby
aktus ir PVM saskaitas faktiiras. UZsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai atliktus darbus pagal
pasira8yta atlikty darby aktg per 30 (trisdeSimt ) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-faktiros ar
kito tipo priklausancios iSraSyti saskaitos gavimo dienos.

Rangovas gali teikti Uzsakovui detalius atlikty darby aktus ir PVM saskaitas faktliras ne daZniau nei
karta per ménes;.

Uzsakovas pagal detalius atlikty darby aktus, PVM saskaitas faktiiras apmoka Rangovui ne daugiau
nei 80 % bendros darby kainos.

Likusig neapmokétg bendros darby kainos dalj, pasiraSius suvestinj atlikty darby akta, Uzsakovas
apmoka per 30 (trisdeSimt ) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
Pagal Sig Sutart] priklffusarréiés‘ sumokeéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Rangovui mokéjimo
pavedimu. Laikoma,Kad pinigai sumokéti ta diena, kurig jie buvo jskaityti j Rangovo banko saskaita.
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3. DARBAL JU ATLIKIMO TERMINAIL PERDAVIMAS IR GARANTIJOS

Pagal §ig Sutartj atlickamy Darby apimtys nurodytos Sutarties priede ,,Techniné specifikacija®.
Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teis¢ koreguoti darby apimtis, nevirsijant Sutarties 2.1
punkte nurodytos Darby kainos. Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be UZsakovo raSytinio sutikimo,
Uzsakovas Rangovui neapmoka.

Darbai turi biti atlikti per penkis (penkis) kalendorinius ménesius nuo statybvietés perdavimo -
priémimo akto pasiraymo dienos. Darby atlikimo terminas dél svarbiy priezas¢iy atskiru raSytiniu
Saliy susitarimu gali biiti pratestas ne ilgiau kaip vieng kalendorinj ménesj. Sutartis galioja iki visy Sia
sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas privalo buiti pasiraSytas per 5 dienas nuo Sios sutarties
pasiraS§ymo dienos.

Rangovas privalo atlikti Darbus, pagal techning specifikacija (projektavimo uzduotj), jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, tame tarpe savalaikio projektiniy sprendimy patikslinimo
rizika.

Jei 3alys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra biitini vykdant Sutartj, Rangovas tur¢jo juos
numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti.

Leidimy (medziams kirsti, kasymo darbams atlikti, laikinam prisijungimui prie el. tinkly ir kt.) ir
licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant darbo projekto parengimg ir visus biitinus bandymus bei iSpildomasias
nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui ar UZsakovo atstovui, reikalingi arba naudingi
Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

Uzsakovas ar \UZsakovo atstovas turi teise pakeisti arba papildyti Darbus tiek, kiek tai neprietarauja
Sutargiai ir netrukdo jos jvykdymui.

Visos medziagos iStekliai ir jrengimai, reikalingi tinkamam Darby pagal 8ig Sutart] atlikimui, nurodyti
Rangovo pateikiamoje detalioje samatoje, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. Sias medziagas,
jrengimus ir darbus savo saskaita ir rizika pateikia Rangovas. Rangovas parengia visy Rangovo
tiekiamy jrengimy pasus, eksploatacijos instrukcijas lietuviy kalba ir pateikia UZsakovui.

Rangovas tinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, pagal galiojanciy norminiy akty
reikalavimus paruos$ia visg objekto eksploatacijai reikalingg dokumentacija.

Rangovas atlieka parengiamuosius darbus, reikalingus objekto pridavimui atitinkamoms valstybinéms
ir savivaldybiy kontroliuojanéioms institucijoms, tiek kiek tai susijg¢ su Rangovo pagal Sig Sutart]
atlickamais darbais. Abi Salys privalo dalyvauti pridavimo procediirose ir atlikti visus, pagal teisés
norminius aktus Rangovui atlikusiam darbus ir UZsakovui, kaip objekto savininko jgaliotam asmeniui,
privalomus veiksmus.

. Rangovas vadovaudamasis Technine specifikacija, uzduotimi privalo parengti techninj arba techninj

darbo projekta. Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inZinieriai turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Darby ar Darby dalies rezultata, jrangos ir medziagy dalj Rangovas perduoda UZsakovui, o UZsakovas
priima pasira§ydami atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Rangovas atsako uz netinkamg techniniy dokumenty parengimg, taip pat uZ statinio statybos darby
perdirbimg dél netinkamai atlikty projektavimo darby arba netinkamai parengty techniniy dokumenty
bei uz darby (dokumenty) trikumus, kurie buvo nustatyti darby pagal parengtus techninius
dokumentus vykdymo metu, ar naudojant $iy darby pagrindu sukurtg statinius ir jrenginius. Jeigu
nustatomi techniniy dokumenty trikumai, rangovas privalo uzsakovo reikalavimu neatlygintinai
istaisyti techniniy dokumenty trikumus bei atlyginti uzsakovui nuostolius.

Jeigu darby priémimo metu nustatomi trikumai, UZzsakovas turi teisg¢ nustatyti terming trikumams
pasalinti arba i§skaityti i§ sumy, priklausan¢iy Rangovui uz atliktus darbus, sumg, reikalingg tiems
trikumams pasalinti.Sig teise UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby triikumai. Nustatyti
trilkumai ar de;fektgi alinami Rangovo saskaita.
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Darbai laikomi visiskai baigtais pripazinus statinj (-ius) tinkamu naudoti ir Uzsakovui pasiraSius
galutinj atlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

Galutiniam Darby priémimui-perdavimui bei papildomy darby, jei jie buvo atlikti, perdavimui
taikomos $io skyriaus nuostatos. Iki galutinio Darby priémimo akto pasiraS§ymo Rangovas savo
sgskaita turi: visiSkai pasalinti UZsakovo nurodytus Darby ar jy etapy trikumus, pilnai ir tinkamai
sutvarkyti Darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms,
jskaitant likusio statybinio lauZo, uzterSto grunto, Siuksliy ir pan. iSgabenimg, bei perduoti UZsakovui
tinkamai uzpildytg visg kita dokumentacija.

Po statinio pripazinimo tinkamu naudoti nustatomas 6 ménesiy defekty pasalinimo laikotarpis, kurio
metu Rangovas privalo dalyvauti biitinuose patikrinimuose ir bandymuose, atlyginti visus UZsakovo
nuostolius, dél atsiradusiy defekty, uzfiksuoty per defekty pasalinimo laikotarpj.

Defekty pasalinimo laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo statinio pripazinimo tinkamy naudoti
dienos, suvestinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos.

Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy
sudedamasias dalis, Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatyta garantinj termina, jei pirkimo salygose nenustatyta kitaip.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas.

Rangovas (kartu su techniniu prizitirétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Zin., 2000, Nr.
74-2262), taip pat Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788) nustatyta tvarka
atsako uZ inzineriniy tinkly sugriuvimg ir/ar per garantinj terming nustatytus defektus.

Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje
nustatytas Garantinis terminas.

Rangovas nedelsiant savo sgskaita remontuoja ir/arba pakeicia tinkama ta Darby dalj, kuri neatlaiko
eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu biidu pagristai nustatoma UZsakovo kaip neatitinkanti Sutarties
sglygy. Rangovas Garantiniu laikotarpiu savo sgskaita, nedelsiant po UZsakovo rastisko pranesimo
apie defektus ar trikumus gavimo, pradeda remontuoti ar keisti tinkama trilkumy turinéig Darby dalj,
ir yra atsakingas uz bet kokig zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai arba jy
atitaisymas.

Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per UZsakovo pranesime nustatytg terming arba nepaSalina
§iy tritkumy nedelsiant (ta¢iau visais atvejais ne ilgiau nei per protingg, pagrjstai tam reikalingg laiko
tarpa), Uzsakovas gali, Rangovo rizika ir sgskaita, pats arba pasitelkdamas treCiuosius asmenis
pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su trikumy
Salinimu susijusius nuostolius.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UZsakovo pareigos:
pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga sutarciai vykdyti;
priimti i§ Rangovo tinkamai baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
priimti i§ Rangovo tinkamus bei laiku baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti objekto priémima naudojimui;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima | objekta tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei
jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

uztikrinti, kad buity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiira;

patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka §ioje Sutartyje numatytus reikalavimus
bei atlikty Darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei
salygomis rastu patvil‘tirlt_i,Ran“govo pateiktus atlikty Darby aktus;

Uzsakovo teisés: -~ x
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4.2.1. atsiradus trikumams ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti;

4.2.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties saglygu, Darby dokumenty, Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ar UZsakovo/ UzZsakovo atstovo
protokoluose nurodyty pagristy nurodymy, ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija,
reikalauti pasalinti triikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity Darby atlikima
iki tinkamo paZeidimy pasalinimo;

4.2.3. jei Rangovas laiku nepaSalina Darby trikumy, UZsakovas turi teise be atskiro Rangovo jspéjimo
pasitelkti treCiuosius asmenis nustatyty trikumy pasalinimui ir turétomis islaidomis sumazinti
Sutarties kaing;

4.2.4. pateikti Rangovui papildomg informacijg (Darby vykdymui reikiamus brézinius ir pan.).
4.3. Rangovo pareigos:

4.3.1. vykdyti Projektavimo darbus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal techninés specifikacijos, projektavimo
uzduotj, nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu
Uzsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu. Rangovui kilus abejoniy dél Projektavimo uzduoties
privalo kreiptis j UZsakova dél jos patikslinimo.

4.3.2. Rangovas privalo rastu suderinti su UzZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius
sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZziagas;

4.3.3. atlikdamas Projektavimo darbus ir derindamas parengta projekts, bendradarbiauti su UZsakovu,
neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UzZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus konstrukeijy techninio projekto
trikumus, netikslumus ir i8spresti visus su tuo susijusius klausimus;

4.3.4. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, galinéiy trukdyti
pradeti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty tritkuma, apie realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy
atlikimo terminams);

4.3.5. sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti UZsakovui uzbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti trakumus, nustatytus per garantinj terming ar Darby priémimo metu,

4.3.6. atlikti Darbus pagal Rangovo sudaryta samatg ir projekta, laikantis nustatyty teisés akty reikalavimuy,
naudoti medziagas ir jrangg atitinkancig pirkimo sglygy techninés specifikacijos reikalavimus;

4.3.7. savaranki$kai apsirtipinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir UZsakovui
ar Uzsakovo atstovui pareikalavus, pateikti naudojamy medziagy ir jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo j Darby vykdymo vieta;

4.3.7. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos apsaugos
(Zemés, oro, vandens, gruntiniy vandeny ir kt.), sanitarijos, prieSgaisrinés apsaugos, techniniy ir kity
reikalavimy bei Uzsakovo nurodymy, nepazeisti treCiyjy asmeny interesy ir uztikrinti, kad $iame
papunktyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelkty tre€iyjy
asmeny (subrangovy) darbuotojai. UZ dél Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias
pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;

4.3.8. iki visy Darby perdavimo UZsakovui ar Uzsakovo atstovui paruosti ir perduoti Uzsakovui ar Uzsakovo
atstovui jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo
taisykles;

4.3.9. rastu informuoti UZsakovg ar Uzsakovo atstova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

4.3.10. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasililyme ir atitinkantys pirkimo sglygy
reikalavimus ir/ar kuriy pasitelkimas yra suderintas su UZsakovu;
4.3.11. grazinti Uzsakovui po ardymo darby gautas grjZztamasias medZiagas, gaminius, jrenginius, jei
Uzsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;
i
4.3.12. pateikti Uisg,kﬂfui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo i§vezimg j tam specialiai
skirtas vietas;—_~
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4.3.13. saugoti atlikty darby rezultatg ir likusias nuo Darby medZiagas bei jrenginius nuo sugadinimo
ir vagystés, taip pat nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos iki atlikti Darbai bus perduoti
Uzsakovui;

4.3.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie jvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas, suzeidimus
arba pavojingas aplinkybes, iSkilusias darbo eigoje, arba apie Zala, daromg UZsakovo turtui arba
tretiesiems asmenims.

4.3.15. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartj perduotus Darby dokumentus, kitg
dokumentacija bei medziaga. Rangovas atsako uZz parengtuose/uzpildytuose dokumentuose
pateikiamy duomeny teisinguma bei atitikima faktinéms aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikines,
sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai dokumentacijai/medziagai, privalo ja tinkamai atkurti bei
atlyginti tuo padarytus nuostolius;

4.3.16. UZzsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti UZsakovo
iSlaidas, patirtas Salinant defektus ir atlyginty kitus del to patirtus UZsakovo nuostolius;

43.17. Savo 1éSomis paskirti vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, jeigu statant statinj
dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, kaip numatyta LR statybos jstatymo 12 straipsnio 1 dalies 11
punkte.

4.4. Rangovo teisés:
4.4.1. keisti parengta techninj, techninj darbo projekta tik gavus UZsakovo rastiskg sutikima;

4.4.2. rangovas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teise teikti UZsakovui pasililymus dél konstrukeijy
projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek siilomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galéty
pasitarnauti techniSkai ir buty ekonomiskai optimaliis bei naudingi darbo salygoms sudaryti. Rangovas
pirmiau paminétus pasiiilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagrjstumo jrodymus pateikia
UzZsakovui rastu. Uzsakovas susipaZjsta su pasiiilymais per 5 kalendorines dienas po Vykdytojo
atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir informuoja Rangova apie savo sprendima;

4.4.3. suderings su UZsakovu ar UZsakovo atstovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

4.4.4. patekti | Darby vykdymo objekta tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje
numatytus jsipareigojimus.

4.5 Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacijg, t.y.
turintys valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianéius teisg¢ atlikti Darbus bei jrangos
gamintojy iSduotus sertifikatus, patvirtinancius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

4.5. Jeigu Rangovas Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti nori samdyti kitg, nei nurodytg
Pasiilyme, subrangova, jis privalo prie§ tai gauti raStiSkg UZsakovo sutikimg dél pasirinkto.
subrangovo bei pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius subrangovo kvalifikacijos atitikima
pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams. UZ subrangovy atlickamy darby kokybe UZsakovui
atsako Rangovas

5. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Sutarties jvykdymas uztikrintas ne maZesniu nei 5% nuo bendros darby kainos (be PVM) sumos
uzstatu arba banko (draudimo bendroves) garantija, kuria Rangovas pateiké iki Sios Sutarties
pasiraS§ymo. Rangovui jvykdZius visus sutartinius jsipareigojimus ar pasibaigus Sutarties galiojimui,
uzstatas arba banko garantija graZinama Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

5.2. Atlikimo uztikrinimas turi galioti iki Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasiraS§ymo dienos.
Jeigu atlikimo uztikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia ankséiau negu pasira§omas Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti aktas, tai Rangovas jsipareigoja pratesti atlikimo uZtikrinimo galiojimo
laikotarpj iki Siame ;};a-rz{’g?gfe nurodytos datos bei pateikti Uzsakovui ir InZinieriui tai patvirtinancius
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5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

Uzsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uztikrinimg, per 5 darbo dienas po Statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka Statinio pripazinimo tinkamy naudoti.

6. SALIU ATSAKOMYBE

Rangovas neuzbaigegs darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy pratesimg, taip pat
nesilaikant pagal Darby vykdymo grafikg Darby atlikimo terminy (pateikto kartu su vieSo konkurso
pasitilymu), jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos Sutarties kainos ir atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos
netesybos.

Rangovas nepaSalings trikumy ar defekty per UZsakovo nurodytg laika, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, nuo visos Sutarties kainos ir
atlygina Uzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

UzZsakovas nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % dydZzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta
dieng.

Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams Darby priémimo metu nustacius, jog atlikty
darby aktuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar
kainos, Rangovas moka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty Darby aktuose
nurodyty Darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo u# atliktus Darbus, Rangovas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo nesumokétos sumos,
kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo, jei tai
jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraS§ymo. Nenugalimos jégos faktg turi
irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy. Nenugalimos jégos
aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo
Nr. 222 ir juos pakei¢ianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

Apie 5.6. punkte nurodyty aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby atlikimo
terminy pratesimo susitaria abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS

6.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal §ig

Sutart}, ji paZeidzia Sutartj.

6.2. Vienai Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

6.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti Sutartinius jsipareigojimus;
6.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

6.2.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius;
6.2.4. nutraukti Sutartj, kai Sutarties pazeidimas yra esminis;

7.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo buidus.



8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Uzsakovas be i8ankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienasaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Rangovas:

8.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, Darbus atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka Darbus
taip letai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

8.1.2. darbus atlicka nekokybiskai, naudoja ne tg [rangg ir/ar medZiagas, kurios nurodytos Projektinéje
dokumentacijoje, arba rangovas nepasalina Darby triikumy per nustatytus terminus arba trikumai yra
esminiai ir jy negalima pasalinti;

8.1.3. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos
sutartj ar Kitaip perleidzia $ig Sutartj;

8.1.4. nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy.

8.2 Kiekviena i Saliy turi teise vienaSalidkai nutraukti sutartj vienai Saliy tapus nemokia ar iskélus jai
bankroto byla.

8.3.Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu pasirasant dvisalj susitarima.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis galioja 3eSis (penkis) kalendorinius ménesius nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. Dél svarbiy
priezas¢iy atskiru raSytiniu Saliy susitarimu gali buti pratgstas ne ilgiau kaip tris kalendorinius
menesius.

9.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

9.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
(garantijomis) bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aikiai nurodyta, islieka galioti po jos nutraukimo arba turi islikti galioti, kad
biity visiskai jvykdyta §i Sutartis.

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo nustatytas iSimtis.

10.2. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis,
jei 8ios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose.

10.3. Visi kile gindai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, gingai ar nesutarimai
sprendziami galiojandiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose, pagal Uzsakovo registruotos buveinés vieta.

10.4. Salys neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal ig Sutartj be rastisko
kitos Salies sutikimo.

10.5. Salys, vykdydamos Sutartinius jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, Kitais
teisés aktais, 8ia Sutartimi ir supaprastinto atviro konkurso sglygomis. UZsakovas ir Rangovas sutaria,
kad, atsiradus prie§taravimams tarp Sutarties ir supaprastinto atviro konkurso salygu, Salys pirmenybe
teikia minétoms supaprastinto atviro konkurso sglygoms.

10.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.

10.7. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
nedelsiant apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties qua kad ji negavo prane§imy, siusty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
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10.8. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas ir Sutarties priedai yra
neatsiejamos Sios Sutarties dalys.

10.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galia turinCiais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovui.

11. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas:

UAB ,,Nemézio komunalininkas® UAB ,.Eigesa®

Sody g. 23, LT-13271 Vilniaus r. Paneriy g. 38A, LT-03202 Vilnius
Imoneés kodas 186063262 Imonés kodas 125759732

PVM kodas LT860632610 PVM kodas LT2575973 14

Tel. (8 5) 2351 326 Tel. +370 (5) 2161333

Faksas (8 5) 235 0978 : Faksas +370 (5) 2162085

El. pastas nkomunalininkas@takas.lt = El. pastas: komercija@eigesa.lt

AB .DNB bankas* b k40100 7~ As. LT217300010070477 /5
LT21 4010 0495 0071 8645 - AB Swedbank , /2 b i,




