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SUTARTIS Nr. 17/VP-152 UAB ,,Gnnc_ia
2017m liepos 3 d. egzempliorius

Vilnius

UAB ,,Grinda“, jmonés kodas 120153047, kurios registruota buveiné yra Eiguliy g. 32,

Vilniuje, duomenys apie mon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus KestuCio Vaicekiti€io, veikian¢io pagal bendrovés jstatus,
(toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Solet technics* juridinio asmens kodas 302627809, kurios
registruota buveiné yra Zirmiiny g.139, Vilniuje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Karazino,
veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamiesi supaprastinto mazos vertés pirkimo konkurso
salygomis ir pasifilymu (toliau atskirai vadinamos Salimi, kartu Salimis), sudaréme §ia fiksuotos
kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1.2.

1.4.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties objektas: saulés elektrinés jrengimo darbai (toliau — Darbai) su techninio darbo
projekto parengimu (toliau — Paslaugos) ant UAB ,,Grinda“ priklausandio sandéliavimo
paskirties pastato stogo, esancio Eiguliy g. 32, Vilniuje.

Sutarties objekto kaina yra 111.076,33 Eur (Simtas vienuolika titkstanciy septyniasdeSimt Sesi
Eur 33 ct) su PVM. ! ST o ' - '

; e — =

Rangovas Sutarciai vykdyti turi teis¢ pasitelkti tik Siuos Subteikéjus / Subrangovus, kurie
numatyti Rangovo Paslaugy ir Darby pirkimui pateiktame pasitulyme: UAB ,,Castrade™ j. k.
111578177, buveinés adresas Lusiy g. 27-2, Vilnius.

Rangovas pasitelkia subrangovus Siems darbams ir paslaugoms vykdyti: Procesy valdymo ir
automatizacijos projektavimo ir jrengimo darbai, kuriy verté 1000,00 Eur su PVM.

Sutarties objekto kaina paskaiCiuota pagal Paslaugy ir Darby pirkimo technine specifikacija
(toliau — Techniné specifikacija). [kainoty veikly sarasas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas UZsakovo léSomis. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby
atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutart] vykdymg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy i$laidy, vir§ijanciy Sutarties kaing. Rangovas privalo
atlikti visas Paslaugas ir Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui) uz Sutartyje
nurodytg kaing.

Darby kainai negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uzmokesc¢io ir kity panasiy islaidy
iSaugimas. Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visg rizikg dél
kainy padidéjimo prisiima Rangovas.

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiilymas yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims. Darbai, kuriuos Rangovas
privalo atlikti savo jégomis: saulés elektrinés jrengimo darbai. Kiti Darbai gali biti perduoti
subrangovui atlikti.

Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visiSko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiCiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis,
jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo
dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali
keisti tik neesmines Sutarties sglygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo
bylos iSkélimo ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy
kvalifikaciniy reikalavimy, subrangovo vienaSalio sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarties sglygas, jei jis pasitelkiamas, pasikeitus finansavimo S$altiniams,
pasikeitus rekvizitams).

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):



1.9.1.
1.9.2,
1.9.3.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

2.3.
2:3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Sutartis su jos priedais ir papildymais;
Techniné specifikacija;
Kiti Pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti po Sutarties jsigaliojimo.
Techniniam darbo projektui parengti reikalingy dokumenty, leidimy gavimas ir techninio
darbo projekto parengimo terminas — 45 (keturiasdesimt penkios) kalendorinés dienos nuo
Sutarties pasiraSymo dienos.

. Saulés elektrinés jrengimo, darby uzbaigimo akto jforminimo terminas — 60 (SeSiasdeSimt)

kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos.

Leidimo gaminti elektros energija iSdavimo, gaunamos atsinaujinanciy iStekliy energijos
kilmés garantijos suteikimo, nuosavybés riby akto pasiraS§ymo, elektros energijos pirkimo-
pardavimo sutartis su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ pasiraSymo (toliau — Pridavimo
dokumentai) parengimo terminas — 100 (vienas Simtas) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasira§ymo dienos.

Projekto parengimo ir Darby atlikimo terminai gali biti stabdomi Siais atvejais:

Sutarties jgyvendinimo metu Rangovo sitilymu ar UZsakovo iniciatyva nusprendZiama keisti
ar tikslinti Darby Techning specifikacijg arba jau parengta ir suderintg Projekts. Tokie
pakeitimai galimi tik iSimtiniais atvejais, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraSymo: netikslumai Techninéje specifikacijoje, biitinybé tikslinti Technine specifikacijg
ar jau parengta ir suderintg Projekta siekiant racionalesnio ir / ar ekonomiSkesnio Darby
rezultato, ar biitina jsigyti papildomus darbus, kurie biitini Sutarciai uzbaigti;

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas ar atliekamus Darbus; neturi galimybés Sutartyje
numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie yra bitini Paslaugy ir Darby
vykdymui);

Rangovas neturi galimybés teikti Paslaugy ar vykdyti Darby dél aplinkybiy, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo dienos negaléjo numatyti ar jy kontroliuoti.

Projekto parengimo ir Darby termino sustabdymo tvarka:

Jei Paslaugy teikimo ar Darby vykdymo termino sustabdymg inicijuoja Rangovas, jis
nedelsdamas informuoja UZsakova apie aplinkybes, dél kuriy iskilo poreikis stabdyti Paslaugy
teikimo ar Darby vykdymo terminus, o UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas $ias aplinkybes
jvertina, priima sprendimg dél Paslaugy ar Darby (visy arba jy dalies) terminy sustabdymo ir
apie sprendimg informuoja Rangova. Paslaugy teikimo ar Darby vykdymo termino pabaiga
nukeliama tam laikotarpiui, kurj truko Paslaugy ar Darby sustabdymas. Bendras sustabdymo
terminas negali biti ilgesnis nei 12 ménesiy per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jei
Paslaugy termino sustabdymas daro jtaka Darby jvykdymo terminui, Rangovas jgyja teis¢
Uzsakovo reikalauti pratesti bendrg Projekto parengimo ir Darby atlikimo termina;

Jei Paslaugy teikimas ar Darby vykdymas stabdomas UZsakovo iniciatyva, UZsakovas
nedelsiant informuoja Rangovg apie aplinkybes, dél kuriy iSkyla poreikis stabdyti terminus ir
nurodo data, nuo kurios Paslaugy teikimas ar Darby vykdymas turi biiti sustabdytas. Gaves
tokj pranes§img, Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakovg apie iki prane$imo
gavimo dienos suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus ir suderinti su UZsakovu technologiskai
butinus uzbaigti Darbus, kuriuos biitina atlikti, kad jau atlikti Darbai nebiity pazeisti iSoriniy
veiksniy (nepalankiy klimato salygy ar pan.). UZsakovas, atsizvelgdamas | Rangovo pateikta
informacijg, turi teise Rangovui suteikti papildomg terming biitiniems darbams atlikti. Tuo
atveju, jei Rangovas nesustabdo Darby iki Uzsakovo nurodyto termino, UZsakovas
nejsipareigoja apmokéti uZ po Darby termino sustabdymo atliktus Darbus tol, kol UZsakovas
neatras finansiniy galimybiy uZ juos atsiskaityti. Siuo atveju UZzsakovui uZ neatsiskaityma
laiku nebus taikomos Sutartyje ar teisés aktuose numatytos sankcijos.

Paslaugy ar Darby vykdymo terminai privalo buti atnaujinti nedelsiant, kai iSnyksta
aplinkybés, dél kuriy terminai buvo sustabdyti. Paslaugy teikimas ir/ar Darby vykdymas
privalo bati pradétas ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rasto apie Darby
vykdymo atnaujinimg gavimo dienos.
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4.2.

SALIU PATVIRTINIMAI
Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

. Rangovas (jo darbuotojai) turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus $iai

Sutarciai jvykdyti.

SusipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atlieckami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar
pastaby dél galimybés suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose
nustatyta tvarka ir sglygomis.

. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus darbus, finansavimo salygas, statybos

medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

. Iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Paslaugoms teikti ir Darbams pradéti bitinus dokumentus, su

kuriais jis i§samiai kaip savo srities profesionalas susipaZzino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy
dél jy neturi.

. Gerai i8analizavo Technine specifikacijg, Paslaugoms teikti ir Darbams vykdyti reikalingus

dokumentus bei kitag Rangovui pateiktg informacija, objekto fizinius matmenis ir bukle bei
suprato Paslaugy ir Darby pobudj bei jy apimtj, numate ir jvertino visus sudétinius darbus,
medZziagas, jrangg, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus kaStus,
butinus Paslaugoms suteikti ir Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté
arba netinkamai numaté sudarant Sutart] ar rengiant [kainoty veikly sgrasa, taciau jie yra butini
Siai Sutar€iai jvykdyti, Siuos darbus atlieka ir paslaugas suteikia Rangovas savo léSomis ir
neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kainos.

. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),

numatytas pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy
paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis
atliks visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medZziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekai$tingai ir nereikalaus 1§
Uzsakovo padidinti Sutarties kainos.

. Parengtas Projektas ir atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus,

priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty
reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams minimaliy
kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés*
atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ Sutarties pazeidima.
Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti
Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

PASLAUGU IR DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

Rangovas privalo perduoti UZsakovui 3 (tris) parengto ir suderinto Projekto egzempliorius
popierinéje laikmenoje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje. Projektavimo paslaugy
priémimas atliekamas pasira$ant suteikty paslaugy perdavimo - priémimo akta, iSlaidy
apmokeéjimo pazyma (F-3) ir PVM saskaitg faktiirg.

Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZzsakovui atlikty
darby aktg (F-2), atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma (F-3). Nepateikus atlikty darby
akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. UZsakovas privalo
apziuréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo
metu nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba
Darbai atlikti su trakumais, Rangovas privalo istaisyti minétg aktg. Pataisytg atlikty darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo
pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j kitg ménesj. PVM saskaita faktiira



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.
D.i.

5.3.

54.

5.5.

uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty darby aktg pateikiama ne véliau kaip iki
kito ménesio 10 dienos.

Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine iSraiSka nuo Jkainoty veikly
sgraS§e nurodyty darby. Jei etapiniy darby pobudis numato atitinkamos techninés
dokumentacijos paruoSima (pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems
biitina paruosti iSpildomgsias nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus
bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu atlikty darby aktu privalo pateikti ir reikalingg
techning dokumentacijg.

Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti buitinus Darby rii§j ir apimtj patvirtinanéius
apskaiéiavimus ir dokumentus.

Pirminés apziliros metu nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo istaisyti ne véliau kaip
per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalingg, protingg terming.

Jeigu atsizvelgiant | Darby pobud;j bitina, iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas
privalo instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakova, jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo sglygos, bei UZsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba.

Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas“ yra atlieckamas tinkamai
Sutarties vykdymo kontrolei uZztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti.
Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby
rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i$skyrus dél force majeure
aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo Uzsakovui tenka
Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina
jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomaja dokumentacija.
Uzsakovas turi teise nemokéti uz su truikumais atliktus Darbus tol, kol tokie trikumai nebus
iStaisyti ar paSalinti.

Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trilkumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny nuo
ju pastebéjimo. PraneSus apie truikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo
nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodytg
technologiSkai reikalingg, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj
informavo UZzsakovas, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos
Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Esant
galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims trikumams $alinti) yra iSskaitomi
i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

DARBU KAINA

Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Sutartyje numatytus darbus) uz
Sutartyje nurodyta bendrg Paslaugy ir Darby kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus sumai nustatyti
[kainoty veikly sarase nurodytos fiksuotos Paslaugy ir Darby etapy kainos.

[kainoty veikly sgraSe nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo etapo dalj. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia [kainoty veikly sgraSe numatyto Darbo etapo dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 darbo dieng po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokeséio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaifiuota kaina taikoma po
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6.2.

1.2.

7.3.

7.4.
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7.6.

7.7

7.8.

perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Sutarties kaina dél kity mokesciy
perskaiCiuojama nebus.

PerskaiCiavus Sutarties kaina, ra$ytiniu $aliy susitarimu pakei¢iamas Jkainoty veikly sarasas
ir Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai iSraSomas PVM saskaitas - fakturas.

DARBU KOKYBE

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezitiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranesgs statinio statybos techninés prieZitros
vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Saliy kyla ginéas dél atlikty darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty darby kokybés priestaravo ekspertizés i§vadai.
Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjgs klaidy ar netikslumy Darby techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby jy tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS

Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas Paslaugas, kai Projektas yra pilnai parengtas ir yra gauti
statybg leidZiantys dokumentai. Atsiskaitymas atlickamas pagal suteikty Paslaugy aktus per
30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy (F-3) ir PVM
saskaity-faktiiry gavimo dienos. Atsizvelgiant | Sutarties pobidj ir ypatumus, 30 dieny
terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty darby aktus
per 30 kalendoriniy dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo
pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos. Atsizvelgiant | Sutarties pobtdj ir
ypatumus, 30 kalendoriniy dieny terminas gali biiti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60
kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir iSlaidy
apmokeéjimo pazymy (F-3) ir PVM saskaity faktiiry patvirtinimo dienos.

UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus
ir paSalinus Darby priémimo metu nustatytus defektus per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. AtsiZvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad
30 kalendoriniy dieny atsiskaitymo uZ atliktus darbus terminas gali biti pratgsiamas, bet ne
ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui.

Uzsakovas sulaiko dalj (5 000 Eur) galutinio mokéjimo uz Rangovo atliktus Darbus, kuri
iSmokama Rangovui, kai gaunamas leidimas gaminti elektros energijg, gaunamos
atsinayjinanciy iStekliy energijos kilmés garantijos, pasiraSomas nuosavybés riby aktas,
pasiraSoma elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su AB , Energijos skirstymo
operatorius® (toliau — Pridavimo dokumentai). Jei Pridavimo dokumentai neparengiami
daugiau nei 3 (tris) ménesius po visy Darby uZbaigimo iSimtinai dél Uzsakovo Kkaltés,
Rangovas jgyja teise i§ Uzsakovo reikalauti, o Uzsakovas privalo iSmokéti sulaikytg Rangovui
mokeéting suma.

Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty darby akty, Uzsakovas gali juos
parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozitra). Tokias Uzsakovo iSlaidas atlygina
Rangovas.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai nukrypdamas nuo projektinés
dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, kai Rangovas nepasalina atlikty,
taciau dar neapmokéty darby trukumy, kurie paaiskéja po atlikty darby priémimo —
perdavimo. Rangovui iStaisius Darby trukumus, mokéjimai nedelsiant atnaujinami.
Rangovas neturi teisés perleisti reikalavimo apmokéti uz atliktus pagal Sig Sutart] Darbus
kitam asmeniui.
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DARBU GARANTINIS TERMINAS

Statinio garantinis terminas pradedamas skai€iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta
tyCia paslépty defekty — 20 mety. [rengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato
gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu aktu.
Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti darby defekty bei nepasiraso
akto, jj vienaSaliSkai pasiraso UZsakovas.

Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas,
jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy (jei tokie numatomi)
garantinj laikg nustato gamintojas.

Rangovas Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trukumus (defektus) jsipareigoja pasalinti savo
léSomis ne véliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo pranesimo gavimo dienos arba per
atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per Siame
punkte nurodyta terming arba trikumus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios,
Uzsakovas turi teis¢ pats paSalinti trikumus arba trikumams pasalinti pasitelkti tre¢iuosius
asmenis. UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija
patirtoms defekty Salinimo i§laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti
Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas
defekty Salinimo iSlaidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo pra§ymo gavimo dienos.
Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby daliai
yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki
visi§ko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty
medzZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo
biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaifiuojamas i§ naujo nuo jos
perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

Pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui.
Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja
apie tai nedelsiant raStu jspéti nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikti.

. Pateikti Rangovui atsakyma dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy vykdymo rezultaty ne

véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai UZsakovas nepritaria
pateiktiems rezultatams ar nepareiSkia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teis¢
reikalauti Uzsakovo pratesti Paslaugy teikimo terminus.

. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo

momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galinCias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus.

. Per 10 kalendoriniy dieny nuo Paslaugy ir Darby vykdymo pradZios priimti visus sprendimus,

bitinus Sutarties jgyvendinimu. Siame punkte nustatytas terminas gali biti pratestas daugiau
nei 10 kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezasCiy sprendimai negali biiti
priimti per 10 kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZsakovui priskirtini sprendimai nepriimami
daugiau nei 10 kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Paslaugy ir Darby vykdymui, Rangovas
turi teise prasyti Uzsakovo stabdyti Paslaugy ir/ar Darby vykdyma.

. Perzitiréti parengta Projekta pagal atskiras jo dalis ir per 5 darbo dienas nuo jo gavimo pateikti

Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti.
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Ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas (jei Salys nesutaria kitaip) nuo Darby vykdymo
pradzios perduoti Rangovui statybviete ir jos valdymo teis¢. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 , Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdave statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise Uzsakovo reikalauti
stabdyti Darby vykdymo terming.

. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma ir uztikrinti, kad buty paskirti

kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieziiirg.

Priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti.
Nustacius Darby trakumus / defektus, sustabdyti Darbus iki defektai / trikumai bus pasalinti.
Darby trikumai / defektai jforminami raSytiniais aktais, jraais statybos darby Zurnale.
Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémimg naudojimui.

[traukti | byla treciuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiSkia
ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objektg tiek, kiek tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.
Gavus raSytinj Rangovo praSymg, per 30 dieny po Statybos uZzbaigimo deklaracijos
jforminimo dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima.

Stabdyti arba pratesti Paslaugy teikimo ir / ar Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir saglygomis.

Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

UZzsakovas turi teise:

Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

Reikalauti paSalinti Paslaugy ir / ar Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas
Paslaugas ar atliktus Darbus, stabdyti Darby vykdyms, jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagrjsty
nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

Savo nuoziiira vykdyti kontrole ir prieziiirg statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir / arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

Pateikti Rangovui papildomg informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Reikalauti, kad Rangovas anksCiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty objekte
esanCias patalpas, kai jose Rangovas darbus yra uzbaiggs, o Uzsakovas — Siuos darbus
priémes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms
(pvz., butina kuo skubiau jrengti objekte esancias patalpas ir jas pritaikyti vieSyjy paslaugy
teikimui).

Jgyvendinti kitas teises, numatytas §ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

Pradéti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus §ioje Sutartyje nustatytais terminais

Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg bei statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar Kkultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojancig sutartj bei uztikrinti jo galiojimg, kaip to reikalaujama pagal statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomgjj draudimg reglamentuojancius teisés aktus.

Uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bity
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢



Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.4. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus,
vertinimus ir suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
sglygas, specialiuosius architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo
salygas ir t.t.).

10.1.5. Be papildomo atlyginimo istaisyti parengto Projekto trikumus pagal pagrjstas UZsakovo ir/ar
ekspertizés pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisés aktai.

10.1.6. Parengta ir Rangovo pasiraSyta Projekta suderinti teisés akty nustatyta tvarka su Uzsakovu ir
su atitinkamomis valstybés ir/ar savivaldybés institucijomis.

10.1.7. Uztikrinti, kad Projekto sprendiniai atitikty jstatymuy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepaZeisty valstybes,
visuomenés bei treciyjy asmeny interesy.

10.1.8. Teisés akty nustatyta tvarka gauti statybg leidZiancius dokumentus.

10.1.9. Rangovas, parenges Projekts, Uzsakovui privalo pateikti 3 (tris) spausdintus Projekto
egzempliorius ir elektroning Projekto *.pdf versija (faily ir katalogy pavadinimai bei struktiira
formuojami pagal Projekto dalis) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami
Uzsakovui (1 egz.). Uzsakovui perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi buti su
neapribota galimybe juos redaguoti: projektiniy sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika
(*.dwg, *xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstiné dalis (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiSkais formatais).

10.1.10. Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti, juos uZbaigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatytais
terminais ir grafiku, vykdant Darbus uZtikrinti, kad Darby vykdymas Zymiai neapsunkinty
objekte veikiancios jstaigos veiklos (jei taikoma).

10.1.11. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirt;.

10.1.12. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty
paSalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statyba reglamentuojanciy teisés
akty neatitinkan¢iy Darby iStaisymo.

10.1.13. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms ir
Darbams atlikti. MedZiagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus,
Uzsakovui turi buti pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.14. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy
salygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.15. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnalg.

10.1.16. Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
Uzsakovui.

10.1.17. Vykdyti kontrole objekte siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties,
statybg reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio statybos

10.1.18. Pateikti UZsakovui statybinio lauZzo i§vezimg j tam specialiai skirtas vietas patvirtinancius
dokumentus.

10.1.19. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

10.1.20. Uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty paSaliniai asmenys.

10.1.21. Perduoti UZsakovui statybos techning-i§pildomaja dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus dokumentus.

10.1.22. Uztikrinti, kad objekte bty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandZio 20 d. jsakymu Nr. 1-107 patvirtinta
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius statybos
techning prieZitirg objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale
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arba specialioje instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo
darbuotojai, vykdantys statybos technine prieziiirg objekte, suprato instruktavimg dél visy
darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelianciy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai objekte.
[sakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte,
organizuoti rangos darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UzZsakovu
ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezas¢iy statybos vadovui
nesant objekte, jis turi buti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Vykdyti Darbus statybos objekte laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

Laikytis statybos prieZiiiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

Vykdyti Darbus pagal Jkainoty veikly sgrasa, juos derinti su kitais objekte darbus
vykdandiais rangovais (jei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso
dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bltinas ir protingas pastangas, kad buty
pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty darby
rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatytg techninéje
ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai; atlyginti nuostolius, jei atliekant darbus
dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis turtas ar anksciau atlikty
darby rezultatas.

Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bty iSvengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus, kad biity iSvengta ar jmanomai sumaZzintos jy pasekmés. Visais
auk$Ciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir / ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo | statybviete.

Vykdydamas Sutart] vadovautis papildomais bréZiniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés iSraiSkos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba
telekomunikacinémis priemonémis.

Esant bitinumui, UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo
statybvietéje.

Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

Suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmokéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo,
nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo
Uzsakovui ir kity §ig Sutart] pazeidZianciy veiksmy.

Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.
Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti darby
vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy medZiagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomajg dokumentacija,
sumontuoty sistemy pasus.

Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.



10.1.39. Uztikrinti, kad pasitelkty paslaugy subteikéjy ar subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje

numatytus UZsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti uZz subrangovy
darbuotojy veiksmus ar neveikimg, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma.

10.1.40. Atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties

vykdymo ar nevykdymo.

10.1.41. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje

nurodytais subrangovais.

10.1.42. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3,

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

11.

11.1.

11.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

teisés aktuose.
Rangovo teisés:
Suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.
IS anksto rastu suderings su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojancig jj ir
subrangovus.
Patekti | objektg tiek, kiek tai bitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.
Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratesti Paslaugy ir / ar Darby vykdymo terming, paaiSkéjus
Sioje Sutartyje numatytoms aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy
ar dalies Sutartyje numatyty Paslaugy ir / ar Darby.
Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZzsakovas be pagristy prieZas¢iy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus.
Vienasaliskai, jspéjus UZsakovg rastu ne véliau kaip pries 20 darbo dieny, nutraukti Sutartj, jei
Paslaugy ir Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 6 (SeSis) ménesius.
[gyvendinti kitas teises, numatytas §ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, btitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio atskiro
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus. .

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,
bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos
pakeitimy darbai tampa nereikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy
nejmanoma jgyvendinti dél Techninés specifikacijos klaidy, neskirtas pilnas finansavimas
Darbams apmokéti, dél techniniy priezas¢iy darbus vykdyti neracionalu, vykdant statybos
darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés) ir kt.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo,
ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasiraSymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esancius jkainius).

Sutarties Salys tarpusavio rastiSku susitarimu gali atsisakyti Darby iki 30 % Sutarties kainos
su PVM, jeigu dalies Darby bitina arba racionalu atsisakyti dél nenumatyty objektyviy
aplinkybiy (keiciasi Techniné specifikacija ir dél Techninés specifikacijos keitimo darbai tapo
nebereikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
Techninés specifikacijos klaidy, neskirtas pilnas finansavimas Darbams apmokéti, dél
techniniy priezas€iy darbus vykdyti neracionalu, vykdant statybos darbus paaiskéja naujos
aplinkybés dél objekto biklés ir kt.), kuriy nei viena $alis negaléjo numatyti. Kitais atvejais
Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
procediiras, taikomas sutarties keitimui.



11.4.

11.5.

11.6.

117,

11.8.

11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.9.

11.10.

LELIL

Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
isigyti Siuo pirkimu, papildomy darby pirkimas bus atliekamas Lietuvos Respublikos vieS$yjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UzZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Darby apimciai, Techninei specifikacijai,
bréziniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir
jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas sitilomy
medZiagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Uzsakovas, nesutikdamas su
siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar kokybiniy
reikalavimy sitlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy
specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio
projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis priZitirétojas) pasiraSant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar)
medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris
tiekéjy patvirtinimus, kad Techninéje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos
negali buti pagaminti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacijg patikrinti
apklausdamas kitus tiekéjus.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trilkuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo
pranes§ima, privalo pateikti trilkstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia)
jforminti pakeitima.

Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasitilyme buvo numatgs perduoti
subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama
Pirkimo salygose.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant
vienai i §iy prieZasCiy:

Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta
bankroto byla.

Subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytg darby dalj.

Siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti Darby spartg dél Darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy aplinkybiy.

Sutarties 12.7 ir 12.8 papunk¢iuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrjstas
praS§ymas, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus,
tik Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

Sutarties 12.7 ir 12.8 papunkc¢iuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UzZsakovui
pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo sglygose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

Pirkimo salygose nurodyty specialisty keitimas ar naujy skyrimas galimas tik esant vienai i$
Siy priezasCiy:

11.11.1. Specialisto (-y) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas specialistas (-tai) atleidziamas

(1), atsistatydina i$ pareigy, iSeina i$§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos.

11.11.2. Papildomo (-y) specialisto (-y) skyrimas galimas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj,

jeigu butina padidinti Darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity
pagristy (nenumatyty) aplinkybiy.

11.11.3. UZsakovui reikalaujant pakeisti specialista (-us), pareiSkus pretenzijas Rangovui dél

netinkamo specialisto (-y) pareigy vykdymo.

11.11.4. Esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

11.12.

Sutarties 12.11 papunktyje nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos darby
techniniam priZitrétojui ir UZzsakovui:

11.12.1. Pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus.



11.12.2. Naujo specialisto (-y) dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka Pirkimo salygose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui (-tams) (jei taikoma).

11.12.3. Naujo specialisto (-y) paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

14.4.

14.5.

15.
15.1.

15.2.

13.3.

kopija pateikiama statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ir UZsakovui.

GINCU SPRENDIMAS

Kiekvieng ginca, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Ginco,
nesutarimo ar reikalavimo nepavykus i§spresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal Uzsakovo buveinés vieta.

Nepavykus ginCo iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus dél papildomo termino, ginfas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradZia laikoma diena, kurig
viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Visos teisés aktuose numatytos iSimtinés projekto autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius
ir/ar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekts ir atskiras jo dalis, pastatus, bréZinius,
eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant §ioje
Sutartyje numatytas Paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento.
UZsakovas turi teise disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
jgytas Sios Sutarties pagrindu. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo
sumokéti Rangovui (Projekto rengéjams) papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas
autoriaus turtines teises j projekta (projektine dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame
punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija.

UZsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Rangovo ir/ar autoriy sutikimo, savo nuoZziiira,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo
nei Rangovui, nei autoriams naudotis visomis pagal §ig Sutartj jgytomis autoriy turtinémis
teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, vykdyti kity statiniy projektavimag bei statyba,
perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas sutinka, kad Uzsakovas, kuriam po Projekto parengimo bus perleistos autoriaus
turtinés teisés, savo iniciatyva gali keisti Projekta ar projekting dokumentacija ir (arba) kitus
su ja susijusius ir Rangovo parengtus dokumentus be atskiro Rangovo ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo, taip pat kreiptis | kitus projektuotojus dél Projekto pakeitimy ir kity projektinés
dokumentacijos korekcijy. '

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek autoriai kartu ir/ar atskirai neturés ir nereik§
UzZsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo
naudojimosi pagal $ig Sutartj jgytomis autoriy teisémis ir/ar sukurtais kuriniais bei jy dalimis
(iskaitant, bet neapsiribojant, projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius), taip pat
nereik$ jokiy pretenzijy dél Projekto ar projektinés dokumentacijos pakeitimy ir korekceijy,
kuriuos atliks kiti projektuotojai.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg 2 000,00 Eur
sumai, arba uZstatg 2 000,00 Eur sumai bei Sutarties Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart;.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas — uzstatas 2 000,00 Eur sumai (jeigu pasitilymo galiojimo
uztikrinimui buvo pateiktas uZstatas, jis gali biiti uzZskaitomas kaip sutarties sglygy jvykdymo
uztikrinimas), pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos |
UAB ,,Grinda* (jm. kodas 120153047) saskaita LT76 7180 3000 1046 7627 AB Siauliy
banke, banko kodas 71803.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija turi galioti visg Sutarties galiojimo terming.
Jei Sutartis buty pratesta, Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi biiti pratgstas
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tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijos galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, Rangovas
jsipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantija.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biiti
siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos
juos atlyginti pilnai.

Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 30 kalendoriniy dieny po Pridavimo
dokumenty parengimo dienos, gavus rasytinj Rangovo prasyma.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo galiojanti sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklémis.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti numatyta
galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. I§ draudiky gautos draudimo iSmokos turi biiti naudojamos nuostoliams arba zalai
iStaisyti.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutart], arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio punkto reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti
Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zzalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti statybos techninés prieZitiros vadovo pries$
atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieziiiros ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliat] bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikanéios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma
(trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad
rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokeéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksCiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie
buvo priskaiéiuoti pagal Sutartj), treigja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo
priskaiéiuotos pagal Sutartj).

Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais ir
Sios Sutarties sglygomis su priedais.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esanéig konfidencialiag
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraSytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.



16.9. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy raytiniu susitarimu dél aplinkybiy, kuriy Salys
negaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo dienos.

16.10. Sutargiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

16.11. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji latkoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elektroniniu paStu patvirtina jos gavimo fakta.

16.12. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal
paskutinius turimus rekvizitus.

16.13. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

17. SUTARTIES PRIEDAI
17.1. Sutarties 1 priedas jkainoty veikly sgrasas;
17.2. Sutarties 2 priedas techniné specifikacija.

18.  SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB ,,Grinda” UAB ,,Solet technics*

Eiguliy g. 32, LT 03150 Vilnius Zirmiiny g. 139, LT 09120 Vilnius
A.s. LT557044 0600 0118 5224 A.s. LT73 7180 3000 0846 7541
I. k. 120153047, PVM kodas LT201530410 I. k. 302627809,

Tel. (8 5) 2152089, el. p. info@grinda.lt. PVM kodas LT100006161519

Tel. (8 5) 2363691, el. p. info@solet.lt.
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