

Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimo

Rangos Sutartis Nr. PIRK-137-17

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų liepos mėnesio 12 dieną tarp:

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, adresas: Pulko g. 75, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „KRS“, įmonės kodas: 133630961, adresas: Algirdo g. 38, Vilnius (adresas korespondencijai Draugystės g. 15a, 51227 kaunas)

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-03-22 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-11-0001, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą sutarties „Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimas“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolas
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai
 - (g) Įkainoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė 31 mėnėsis (18 mėn darbų atlikimo laikas + 12 mėn pranešimų apie defektus laikotarpis + 1 mėn atlikimo pažymos išdavimui). Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
4. **Priimta sutarties suma sudaro:**
775.150,00 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt eurų, 00 ct)
PVM:
162.781,50 Eur (šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 50 ct)
Priimta sutarties suma su PVM:
937.931,50 Eur (devyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas euras, 50 ct)
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

- 2
9. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir diena.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

KANDENYS



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

Projektų direktorius
Andrius Kazickas



UAB „Dzūkijos vandenis“
Vandentiekio ir nuotakyno
departamento direktorius
Leonas Mackevičius

10.07.2014

UAB „Dzūkijos vandenis“
Inžinerinio-gamybinio skyriaus viršininkas-
vedovybės atstovas kokybei ir aplinkosaugai
Audrius Stanaitis

UAB „Dzūkijos vandenis“
projektų įgyvendinimo
vyrenysis inžinierius
Evaldas Glebus

2014-07-11