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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiandio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,VVARFF“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Bugiaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudareé
3ig Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto Lebarty kapiniy remonto darby (toliau —
darbai) maZos vertés pirkimo procediiras Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
vieSyjy pirkimy komisijos posédzio 2017 m. birzelio 21 d. protokolas Nr. ADM-377.

Nr. o - 4G40
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I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto Lébarty kapiniy remonto darbai. Preliminariis
darby kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte, nurodyti kiekiai gali bati maZinami ar didinami, tadiau ne
daugiau kaip 40 proc.

1.1. I dalis - konteineriy atlieky aik3teliy jrengimo darbai;

1.2. 1V dalis - pés€iyjy taky Joniskés ir Lebarty kapinése dangy (duobiy) asfaltavimo darbai.

ISsamesné informacija pateikiama techninése specifikacijose (Sutarties priedas).

2. Preliminari Sutarties kaina (III, IV dalys) — 8 979,32 Eur (aStuoni tiukstanéiai devyni
Simtai septyniasdeSimt devyni eurai 32 ct), jskaitant visus mokes&ius ir pridétinés vertés mokestj
(toliau — PVM):

111 dalis - konteineriy atlieky aik3teliy jrengimo darbai

Eil. Darby pavadinimas Mato Ikainis/ma | Preliminaru Bendra
Nr. vat. to vnt., s kiekis preliminari
Eur su kaina, Eur
PVM su PVM
)] 2 3 4 5 Ix5=6
1. | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant | t.m? 0,041
autosavivaréius ]
2. | I8kasto grunto idveZimas t.m? 0,041
3. | Esamo grunto planiravimas 100 m? 0,1 T
4. | Esamo pagrindo tankinimas 100 m? 0,3 ]
5. | Apsauginio S3alCiui atsparaus pagrindo jrengimas | 100 m? 1 T
(storis 20 cm) |
6. | Betono skaldos pagrindo jrengimas (storis 15 cm) 100 m? 1
7. | Asfaltbetonio dangos jrengimas (storis 8 cm) 100 m? 1 n
Bendra preliminari I11 pirkimo dalies Sutarties kaina, EUR su PVM 2 464,32
1V dalis - péstiyjy taky JoniSkés ir Lébarty kapinése dangy (duobiu) asfaltavimo darbai
Eil. Darby pavadinimas Mate | [kainis/mat | Preliminaru Bendra
Nr. vnt. o vnt., Eur s kiekis preliminari
su PYM kaina, Eur
su PVM
/ 2 3 4 5 4x5=6
1. | Asfaltbetonio dangos nelygumy frezavimas m? 500
2. | PavirSiaus valymas, gruntavimas bitumine emulsija m? 500 T
3. | AC 11 VN asfaltbetonio dangos jrengimas storis 5 m? 500 o
cm
.
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r Bendra preliminari IV pirkimo dalies Sutarties kaina, EUR su PVM 6 515,00

3. Kainodaros taisyklés: Sutartyje fiksuojami Sutarties 2 punkte nurodyti darby
ikainiai kiekvienai pirkimo daliai. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu tajkomas pridétinés vertés mokescio (toliau —
PVM) tarifas, fiksuoti jkainiai biity perskai¢iuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas.
Perskaitiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties
dalimi. Perskaiciuoti jkainiai taikomi tiems darbams, uZ kuriy atlikima PVM saskaita faktiira
iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Del kity mokesciy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo jkainiai neperskai¢iuojami.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 3 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

4.2. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas Usakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu 1
kartg 1 men. terminui, tadiau ne ilgiau kaip iki 2017-11-01. Rangovui gali biiti suteikiama teisé i
termino pratgsima, jeigu:

4.2.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti isipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

4.2.2.Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, kliiitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal sutartj
nelaikomi tregiaisiais asmenimis);

4.2.4. Pasikeitia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi itakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.2.6.Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 punkte nurodyta nuostatg jam gali biiti
suteikta teise gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu Uzsakovui, nurodydamas
nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas gali
Igyti teisg j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.

4.2.7.]vykis arba aplinkybeés, kuriomis grindZiama butinybé pratesti prievoliy jvykdymo
terming, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

4.2.8. Prievoliy jvykdymo termino pratesimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiragomu
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

4.2.9. Pratgsus darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verté nesikeicia.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

5. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka: uZ faktiskai atliktus darbus apmokama ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny nuo darby priemimo-perdavimo akto pasirasymo ir sgskaitos faktiiros
gavimo dienos.

6.  Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudzeto le¥os pagal 7 programg 07.01.02.01.02

Kapiniy prieZiira (valymas, apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens

jrenginiy prieZiiira, kvartaliniy Zymekliy jrengimas, kapiniy inventorizavimas) apskaitos kodas 07.

010502).

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties éaliq teisés ir pareigos
7.1. Uisakovas jsipareigoja:

\

\)
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7.1.1.  Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2.  Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

7.2.  Uzsakovas turi teisg¢:

7.2.1. Kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina atitinka
Sutarties reikalavimus, PVM saskaitas faktiiras.

7.2.2. Pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trikkumy.

7.2.3. Keisti nurodytus darby kiekius ne daugiau nei 40 proc. j didZigjg ar mazajg puse.

7.3.  Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Atlikti darbus pagal pirkimo dokumenty reikalavimus savo Jjégomis, medZiagomis,
rizika ir atsakomybe, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

7.3.2. Darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis ir Jjégomis, naudoti sertifikuotas
statybines medZiagas, jranga, prietaisus, sistemas, turindias atitikties sertifikatus ar kokybés
pazyméjimus.

7.3.3. Pradéeti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

7.3.4. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, Jjas paZeidus atkurti
savo léSomis.

7.3.5. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, prieSgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga.

7.3.6. Rangovas jsipareigoja subrangovy nepasitelkti.

7.3.7. Informuoti UZsakovg apie darby eiga, nedelsiant radtu informuoti UZsakovg apie bet
kurias aplinkybes, trukdangias ar galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.8. Atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

7.3.9. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teises
aktuose.

7.4.  Rangovas turi teise:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti UZsakovo apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

V. SALIUY ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 100 EUR vertés bauda uz nekokybigkai atliktus darbus
ar kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su veélavimu, suragant paZeidimo/defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyta atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suragomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
Jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skaiGiuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai
Uzsakovas nustato terming, per kurj triikumai turi bati pasalinti, per 81 terming nepasalinus trikumy
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas, paZeidgs darby atlikimo terminus, privalo mokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena paveluota diena.

8.3. UZsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluota sumokéti diena nuo laiku
nesumokeétos sumos. ,

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. galys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1.Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.
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8.5.2.Pazeidimas, kai Rangovas radtiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, raStiSkai jspétas neuZtikrina darby kokybés, daugiau nei 2 kartus be objektyviy priezas¢iy
paZeidzia nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1. Atliktiems darbams, skaiGiuojant nuo darby pri¢émimo-perdavimo akto pasiraiymo,
suteikiama 5 mety garantija, pasléptiems statinio elementams 10 mety garantija.

10. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

11. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo istaisymo
buidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy
aplinkybiy.

12. Jei Rangovas per nustatyta terming nei$taiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydama defektg ir atitaisydama 7alg,
iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo ir pan.

13. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

13.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

13.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

13.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

13.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

13.5.  Atlyginty UZzsakovui darby triikumy $alinimo i$laidas.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

14.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.2. Po radtisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia;

14.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.2. |spejus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jsp&jimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunéiamas el. pastu ar faksu.

14.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj pries terming kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties sglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia
UZsakovas.

14.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokeéti uz atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaitiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

14.5. Rangovas neturi teisés viena3alidkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

15. Nenugalimos jégos aplinkybés:
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15.1. Salis gali biiti visitkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klinitj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 »Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybeés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie Jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai
ar i§ dalies buity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

15.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid?iamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16.  Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso saglygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ie3kinj teismui pagal
UZsakovo buveinés vietg, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Kitos sutarties salygos (taikoma kiekvienai pirkimo daliai):

17.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

17.2. Sutartis galioja 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2017-
11-01.

17.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy

isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

P
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17.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprade. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti
renglant konkurso sglygy aprasg ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo 3altiniams,
pasikeitus rekvizitams).

17.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, 1sskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie3a arba 3i mformacua atskleista
;statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

17.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZzsakovas.

17.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, idskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

17.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

17.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teises aktams arba teisetiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

17.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbgs
tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

18.  Baigiamosios nuostatos:

18.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymal kiti dokumentai ar sus:rasmejlmas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siunciant regtstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi
gautais.

18.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

18.3. Sutartis sudaryta dviem egzemphonals — po vieng kiekvienai Saliai.

19. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarbg:

19.1. Konkurso salygy aprasas ir jo priedai patvirtinti Klaipédos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus 2017-04-06 jsakymu Nr. AD2-313, pakeistas 2017-04-21 jsakymu Nr.
AD2-365; Uzsakovo iki pasitilymy pateikimo termino i3siysti paaiSkinimai;

19.2. Rangovo uzpildyta pasitlymo forma ir Uzsakovo pradymai paaiSkinti pasiilymg bei
Rangovo pasililymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

20. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanCiais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka. UZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties
vykdyma ir kontrolg — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Kapiniy prieZitros skyriaus
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vyr. specialiste Ilona Daulieng, tel. (8 46) 39 99 87, el. pastas ilona.dauliene@klaipeda.lt, kuri
koordinuoja $ios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy
jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, ju kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso
reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties
pakeitimus, pratgsimg, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius
jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia VieSyjy pirkimy skyriui
skenuotg susitarima dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutarciai, ne véliau kaip per 10 dieny pateikia
Vie3ujy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutar€iy ataskaitai parengti). Pasikeitus
atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu
pranesimu.

VIL. SUTARTIES PRIEDAI
21. Techniné specifikacija, 2 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,VVARFF*
administracija J. Tumo-Vaizganto g. 28a, 90125 Plungé
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 0047 Kodas 169700486
Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 697004811
»Swedbank“ AB bankas, Banko kodas 73000 »Swedbank®, AB, Banko kodas 73000
A.s.LT04 7300 0101 0023 1088 . A.s. LT 837300010073911301
R s

Klaipédos miesto savival {6 ddbninis Facijos Generalinis direktorius
direktorius ' ' N\

e ij p g i@e t;g‘. /
(parasas) *3’ = j :;.”' (parasas)
Saulius Budinas sto ifi‘,‘.‘f\gjil Vilmantas Bu¢ius

Parenge
Viedyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté
3
\
Vilma Kasmaciauske, tel. 39 61 04 i
2017-06-23 al/(
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III PIRKIMO DALIS - KLAIPEDOS MIESTO LEBARTU KAPINIY
KONTEINERIU ATLIEKU AIKSTELIU [JRENGIMO DARBU TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1. Leébarty kapiniy teritorijoje jrengiamos lI-jy aiksteles atlieky konteineriams ir
biotualety pastatymo vietoms. Atlickami darbai - grunto kasimas ekskavatoriais,
pakraunant j savivarCius, iSkasto grunto iSveZimas, esamo pagrindo lyginimas,
(planiravimas), tankinimas. Apsauginio 3alCiui atsparaus pagrindo (storis 20 cm) ir betono
skaldos pagrindo (storis 15 cm) jrengimas. Betono bordiiiry jrengimas ant betono
pagrindo. Asfaltbetonio dangos jrengimas (storis 8 cm).

2. Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis
.,Automobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos*, Keliy prieziiiros vadovo “Automobiliy
keliy prieziiros darby atlikimo technologija®“ II dalimi (KPV DT-06) bei kitais
galiojandiais teisés aktais ir normatyvais, reglamentuojanc¢iais automobiliy keliy jrengimo
ir remonto darbus. Atliekant keliy priezitiros darbus, darby vadovai ir dirbantieji turi
laikytis statybos rekomendacijy R 39-06 ,Keliy tiesimas ir techniné priezitira. Sauga
darbe®.

3. Darby vietos turi biti aptvertos pagal Darbo viety aptvérimy automobiliy
keliuose instrukcijg DV AI-03, patvirtinta LAKD generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 1
d. jsakymu Nr. V-18, t.y. pastatyti laikini kelio Zenklai, o uzbaigus darbus, jie turi biiti
tuoj pat pasalinami, sutvarkoma darbo vieta. UZtikrinti pés€iyjy saugumg vykdant darbus,
jrengiant nuoroda ,,apvaZiavimas®.

4. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dévéti spec. darbo drabuZzius su
identifikaciniais Zenklais.

5. Atlikus darbus, biitina sutvarkyti aplinka. Susidariusias statybines atliekas
isvezti utilizuoti atlieky tvarkytojui vadovaujantis galiojanciais teiseés aktais.

6. Siekiant uztikrinti statinio kokybe, statybinés medZiagos su kuriomis darbus
vykdys rangovas turi biti sertifikuotos pagal atitinkamus teisés aktus (atsparumas lauko
saglygom, pakankama laikomoji galia vaZziuoti lengvaisiais automobiliais ir pasitaikant
sunkiam transportui iki 5 ton ir t. t.)

7. Uz susidariusias elektros energijos i$laidas ir kity resursy naudojimo ilaidas
yra atsakingas rangovas.

IV PIRKIMO DALIS - KLAIPEDOS MIESTO LEBARTY KAPINIU TAKU IR
JONISKES KAPINIU TAKU (DUOBIU) REMONTO DARBU TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1. Leébarty kapiniy pésCiyjy taky duobiy ir Joniskés kapiniy péséiyjy taky
asfaltavimo darbai. Lébarty kapiniy asfaltbetonio dangos nelygumy frezavimas,
asfaltbetonio dangos duobiy asfaltavimas (remontas). Pateikti duomenys apie objekta yra
preliminartis. Darby kiekiai gali keistis —didéti arba mazéti iki 40 proc.

2. Visus darbus vykdyti vadovaujantis R 35-01 statybos rekomendacijomis
,ZAutomobiliy keliy asfaltbetonio ir Zvyro dangos®, Keliy priezitiros vadovo “Automobiliy
keliy prieziiros darby atlikimo technologija“ II dalimi (KPV DT-06) bei kitais
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galiojanciais teisés aktais ir normatyvais, reglamentuojanciais automobiliy keliy jrengimo
ir remonto darbus. Atliekant keliy priezitiros darbus, darby vadovai ir dirbantieji turi
laikytis statybos rekomendacijy R 39-06 ,.Keliy tiesimas ir techniné prieziiira. Sauga
darbe®.

3. Darby vietos turi bati aptvertos pagal Darbo viety aptvérimy automobiliy
keliuose instrukcija DV AI-03, patvirtinta LAKD generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 1
d. jsakymu Nr. V-18, t.y. pastatyti laikini kelio Zenklai, o uzbaigus darbus, jie turi bt
tuoj pat pasalinami, sutvarkoma darbo vieta. UZtikrinti pés¢iyjy sauguma vykdant darbus,
jrengiant nuoroda ,,apvaziavimas®.

4. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dévéti spec. darbo drabuzius su
identifikaciniais Zenklais.

5. Atlikus darbus, batina sutvarkyti aplinka. Susidariusias statybines atlickas
idvezti utilizuoti atlieky tvarkytojui vadovaujantis galiojangiais teisés aktais.

6. Siekiant uztikrinti statinio kokybe, statybinés medziagos su kuriomis darbus
vykdys rangovas turi bati sertifikuotos pagal atitinkamus teisés aktus (atsparumas lauko
salygom, pakankama laikomoji galia vaziuoti lengvaisiais automobiliais ir pasitaikant
sunkiam transportui iki 5 tir t. t.)

7. UZ susidariusias elektros energijos i§laidas ir kity resursy naudojimo i%laidas
yra atsakingas rangovas.




