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Klaipédos miesto sa{'ivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama

Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Konsolé“ (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sia
Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas saugios nakvynés moduliy Dubysos g. 39, Klaipédoje,
projektavimo ir rangos darby (toliau — darbai) pirkimo atviro konkurso biidu procediiras Lietuvos
Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos viesujy pirkimy komisijos posédzio 2017
m. birzelio 27 d. protokolas Nr. ADM-388.

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — saugios nakvynés moduliy Dubysos g. 39, Klaipédoje,
projektavimas ir rangos darbai. Atlieckami tyrinéjimai, parengiamas techninis darbo projektas pagal
statinio projektavimo uzduotj, atlieckami rangos darbai, teikiamos projekto vykdymo priezitiros
paslaugos rangos darby vykdymo laikotarpiu. Moduliy bendras plotas ne maZesnis kaip 396 m?.

I§samesné informacija ir reikalavimai projektavimo paslaugoms pateikiami statinio
projektavimo uZduotyje su priedais, techningje specifikacijoje (Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina — 477 609,40 Eur (keturi Simtai septyniasdeSimt septyni tikstanéiai

$eSi Simtai devyni eurai 40 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

_ PVM, ,
Eil. Pavading Kaina, 21 proc Kaina,
Nr. AVAGIIHAS EUR be PVM E‘;JR & EUR su PVM

Techninio darbo projekto parengimas,
jskaitant visus tyrinéjimus

2. Projekto vykdymo prieziiira

Saugios nakvynés moduliy Dubysos g.
39, Klaipédoje, rangos darbai

Bendra Sutarties kaina, EUR su PVM | 477 609,40

3. Kainodaros taisyklés:

I Sutartyje fiksuojama bendra darby ir paslaugy kaina. Jeigu Sutarties- galiojimo
metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraS§ymo metu
paslaugoms ir darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina
biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaitiuota kaina
taikoma toms paslaugoms ir darbams, uz kuriy atlikima PVM saskaita faktiira i§ra§oma po papildomo
susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota
kaina neperskai¢iuojama.

3.2.  Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodyta bendra darby kaing. Jeigu pagal statinio projektavimo uzduotj, techning
specifikacijg ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atliekami tam tikri
darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai
néra papildomi darbai ir uZ juos negali biiti sumokama papildomai ar d¢l jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje numatyta (uzfiksuotg) bendra paslaugy ir darby kaina.

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal statinio projektavimo uzduotj, techning
specifikacijg, patvirtintg techninj darbo projekta, Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai nebus
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laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy
ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jraSai pasitarimy protokoluose néra laikomi
Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UZsakovo pritarimas papildomy darby
jsigijimui yra tik rastiska Rangovo ir Uzsakovo papildomy darby sutartis.

3.4. Esant techninio darbo projekto klaidoms, neatitikimam, Rangovas privalo Siuos
neatitikimus i3taisyti savo sgskaita be jokio papildomo apmokejimo.

3.5. Uzsakovui pageidaujant pakeisti techninj darbo projekta, bus vykdomas atskiras
pirkimas dél techninio darbo projekto pakeitimo. UZsakovas gali (bet nejsipareigoja) techninio darbo
projekto keitimo paslaugas pirkti i$ to paties Rangovo.

3.6. Uzsakovas papildomus darbus iki 8% Sutarties kainos su PVM (jeigu Sutarties kaina
bus sumaZinta — iki 8% sumazintos Sutarties kainos su PVM) gali jsigyti nevykdydamas atskiros
viedyjy pirkimy procediiros, sudarydamas susitarimg dél papildomy darby atlikimo laikydamasis
Sutartyje nustatyty papildomy darby kainodaros taisykliy. Papildomo darbo konkreti kaina nustatoma
nevirdijant aktualioje rekomendacijoje dél statiniy statybos skaifiuojamuyjy kainy nustatymo,
registruotoje V] Statyby produkty sertifikavimo centre, kada buvo nustatytas papildomy darby
poreikis, nustatytos kainos (jkainio). Konkretaus papildomo darbo kaina apskaiCiuojama jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti
didesnés uz rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biiti didesné
nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis — ne didesnis nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy.

3.7.  Jei papildomy darby poreikis atsirado dél techniniame darbo projekte padaryty klaidy,
tokius darbus Rangovas atlieka savo saskaita be papildomo uzmokescio.

3.8.  Sutarties 3alys tarpusavio raStiku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties
kainos su PVM, jeigu dalies darby butina arba racionalu atsisakyti dél techninio darbo projekto
pakeitimy. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
procediiras, taikomas sutarties keitimui.

3.9. Jeigu dél bitiny ar racionaliy techninio darbo projekto pakeitimy biitina atsisakyti
dalies darby, Sutarties 3alys pasirasys atskirg susitarima, kuriuo bus sumaZinta Sutarties kaina.

3.10. Jeigu UZsakovas pageidaus jsigyti papildomus darbus, kuriy kaina virsija Sutarties 3.6
punkte nurodyta vert¢ arba Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir8ys statinio statybos
skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti UZsakovas vykdys atskirg pirkima.

3.11. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sagmatg.

3.12.Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalikai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
nejteisinus techninio darbo projekto korektiiros dokumentais (jei reikia), UZsakovui jy nejsigijus
Vieduju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dél tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uZ tokius darbus nebus apmokama.

3.13.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina negali biiti kei¢iama (perskaiiuojama) dél
mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo ir kity priezas¢iy, i8skyrus:

3.13.1. Kai teisés aktais pakei¢iamas taikomas PVM (kaip nurodyta Sio konkurso salygy
apra$o 3.1 punkte);

3.13.2. Kai atsisakoma darbo arba mazinama darbo apimtis Sutartyje nustatyta tvarka.
Aplinkybés, salygojancios bitinybe atsisakyti darby pagrindZiamos raStu, Rangovas pateikia
atsisakomy darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas. Kainos pakeitimas
jforminamas abiejy Sutarties $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI



4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Bendras paslaugy ir darby atlikimo terminas — 16 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, i3 ju:

4.1.1. Techninio darbo projekto parengimo terminas — 4 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, jskaitant statyba leidZiangio dokumento gavima.

4.1.2.Statybos darby atlikimo terminas — 12 ménesiy, terminas pradedamas skai¢iuoti nuo
Sutarties jsigaliojimo datos pragjus keturiems ménesiams. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra
jvykdyti visi Sutartyje numatyti arbai, i3taisyti defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos
iSpildomosios nuotraukos, medzZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i3pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, pasirasytas statybos uzbaigimo aktas. '

42. Prievoliy jvykdymo terminai gali buti pratesti Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 1 karta, ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui. Rangovui gali biiti
suteikiama teisé j termino pratgsima, jeigu:

42.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
jsipareigojimus ir todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i3 dalies arba pilnai.

42.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams. ‘

42.3. Atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos
ir u kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (pagal Sutartj subtiekéjai,
subrangovai, suteikéjai nelaikomi tregiaisiais asmenimis).

42.4. Pasikeidia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

42.5. Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 punkte nurodyta nuostata jam gali biti
suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teis j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.

4.4. vykis arba aplinkybés, kuriomis grindziama biitinybé pratesti prievoliy ivykdymo
termina, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

4.5. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy
pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

4.6. Projekto vykdymo prieZiiira turi buiti atliekama visg statybos darby vykdymo laikotarpj
iki statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos pasiraSymo.

IIL. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1.  Mokejimai Rangovui uz faktiskai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus atlickami
pateikus dokumentus, patvirtinangius suteiktas paslaugas ir darbus (saskaitg faktirg, suteikty
paslaugy/darby priémimo—perdavimo aktg), per 30 kalendoriniy dieny:

5.1.1. Uz techninio darbo projekto parengima su Rangovu atsiskaitoma:

5.1.1.1. Pirmas tarpinis mokejimas, kurio dydis — 50 % Sutartyje nustatytos techninio darbo
projekto parengimo kainos, atliekamas, kai UZsakovas patvirtina (sprendiniai patvirtinami ir
jforminami protokolu) galutinius principinius sprendinius ir 3alys pasiraso suteikty paslaugy
priemimo—perdavimo akta, o Rangovas UZsakovui pateikia sgskaitg faktiirg;

5.1.1.2. Pateikus techninj darbo projekta su teigiama ekspertizés iSvada, apmokama 40 %
techninio darbo projekto parengimo kainos, likusi 10 % dalis sumokama, gavus statybg leidziant]

dokumenta. Ekspertizés paslaugas apmoka UZsakovas.
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5.1.2. Uz rangos darbus atsiskaitoma pagal atlikty darby paZymas, pasiraSytus atlikty darby
perdavimo - priémimo aktus ir saskaitas faktiiras. Pateikti atlikty darby aktai ir atlikty darby pazymos
turi biiti patvirtinti statybos techning prieZitirg atliekan¢io asmens.

5.1.3. Uz projekto vykdymo priezilira atsiskaitoma pagal pasiraSytus suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo aktus ir saskaitas faktiiras proporcingai faktiskai atlikty rangovs darby vertei.

5.1.4. Rangovas saskaitas faktiiras bei priemimo-perdavimo aktus UZsakovui pateikia iki
einamojo ménesio 25 dienos. Laiku nepateikus, mokéjimas perkeliamas j kita menesj.

6. Finansavimo Zaltinis — Klaipédos miesto savivaldybés Socialines atskirties mazinimo
programos (Nr. 12) projekto ,,Laikino apnakvindinimo namy steigimas® (2017 m.) Savivaldybés
biudzeto lé3os, ES 1é30s.

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos

7.1.  Uksakovas jsipareigoja:

7.1.1.  Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti.

7.1.2.  Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojaniuose teisés aktuose.

7.1.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus ir paslaugas Sutartyje nustatytais
terminais ir tvarka.

7.1.4.  Apmoketi ekspertizés paslaugas.

7.1.5.  Suteikti jgaliojima, leidZiantj i¥siimti leidima Zeldiniams tvarkyti.

7.2.  Uisakovas turi teisg:

7.2.1. Kontroliuoti ir prizitreti, ar atliekamy darby ir paslaugy atlikimo eiga, kiekiai, kaina,
kokybé atitinka Sutarties, techninio darbo projekto reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby
aktus, PVM sgskaitas — faktaras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, techninj darbo projekta,
technine specifikacija, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties, techninio darbo projekto, techninés specifikacijos, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy tiekejo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢
radtu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darba iki nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba padalinti trikumus treCiyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

7.2.3.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

7.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trilkumy, UzZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.2.6. Reikalauti istaisyti paaiskéjusj defekta tiek i3 Rangovo, tiek i$ subrangovo, atlikusio
konkrety darba.

7.2.7. Stabdyti darbus jei to reikia trikumy pasalinimui, arba nesilaikoma techninio darbo
projekto reikalavimy, kalendorinio darby grafiko bei darby atlikimo eiliskumo suderinto su
Uzsakovu.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Pasiradius Sutartj per 5 darbo dienas pateikti su UZzsakovu suderinta kalendorinj
jkainota darby atlikimo grafika, kuriame nurodyti darby atlikimo trukme ir kaing. Taip pat po
Sutarties pasirasymo per 10 darbo dieny pateikti objektines ir lokalines samatas.

7.3.2. Parengti techninj darbo projekta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, galiojangiais teritorijy
planavimo dokumentais bei kitais teisés aktais, atsizvelgiant i statinio paskirtj ir_sudétingumg.
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Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti,
raytiniam pritarimui gauti.

7.3.3. Pradéti statybos darbus tik po to, kai pasiragytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas, Uzsakovas informuoja Rangova apie paskirta techninj priZitrétojg.

7.3.4. Kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradeti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir i8taisyti defektus, nustatytus
iki darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpj.

7.3.5. Atlikti darbus pagal konkurso salygy reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei
efektyviai.

7.3.6. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojangius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo paZymas, leidzian¢ias vykdyti
konkurso salygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.3.7. Vykdyti darbus pagal Sutart, patvirtintg techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamumg techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui.

7.3.8. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanCius
techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandeliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.3.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZzsakovui atlikty darby aktus, iSraSyti PVM saskaitas —
faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo dokumentacija,
atlikti baitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakovg. UZsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg
su darby vykdymu susijusia informacija.

7.3.10. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

7.3.11. Uzsakovui pareikalavus rastu informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius
subrangovus. Jy sara3as turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

7.3.12. Garantuoti saugy darba, prieigaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbandiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.13. Uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

7.3.14. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galingias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.15. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.16. Atlikti darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas,
iSvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita bei iSveZus jj i$ teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinangius dokumentus apie iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.17. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

7.3.18. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

7.3.19. Atsakyti uz subrangowvy atliktus darbus ir jy kokybg ar padaryta Zala.

7.3.20. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus.UzZsakovo
nurodymus. o
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7.3.21. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

7.3.22. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teises
aktuose.

7.4. Rangovas turi teis¢:

7 4.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uZz darbus ir paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8.  Saliy atsakomybé

8.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 200 EUR vertés bauda uZ nekokybiskai atliktus
darbus ir paslaugas bei Kkitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su velavimu, suraSant
pazeidimo/defektinj aktg uZ kiekviena nustatyta atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
pazeidimy/defektinis aktas surasomas jam nedalyvaujant. Bauda igskaitiuojama i§ Rangovui
mokétinos sumos. Jei paslaugos ar darbai atlikti nekokybiskai Uzsakovas nustato termina, per kurj
trilkumai turi buti pasalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.
Baudos uZ Sutarties pazeidimus netaikomos paZeidimams, kuomet paZeidimo pagrindu
pasinaudojama garantija.

8.2. Rangovas, pazeides paslaugy ir (ar) darby atlikimo terminus privalo mokeéti Uzsakovui
0,02 % dydzio delspinigius nuo Sutarties vertes (su PVM) uz kiekvieng pavéluota dieng. Delspinigiai
skai¢iuojami nepriklausomai nuo garantijos ir jos taikymo.

83. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus ar paslaugas per nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty sumokéti
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant paslaugas ar darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

8.5.  lJei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties
jvykdymo garantija to paties dydzZio sumai.

8.6. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.6.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

8.6.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby ar
paslaugy atlikima, radtiSkai jspétas neuztikrina darby ar paslaugy kokybes ar pradelsia darby ar
paslaugy atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 10 %.

9.  Garantijos:

0.2.Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZzsakovui dienos yra:

9.2.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.2.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.2.3. 20 mety — esant tycia paslepty defekty.

9.2.4. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 24 men.

9.3.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.4.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iZaiskejusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i3ryskeje darby defektai fiksuojami-defektiniame
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akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba
jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinan&iy aplinkybiy.

9.5.Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydama defekta ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo
ir pan.

10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teiseés akty
reikalavimu, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.2.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.3. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.4. Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybg;

10.5. Neatlygintinai idtaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.6. Atlyginty UZzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.2. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj darbo projekta, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg
Uzsakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo,
isbandymy darbus.

11.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas darby Zurnalas, pateiktos ipildomosios nuotraukos (jei reikalinga), medziagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla, kita i$pildomoji
dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

11.4. Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 7 darbo
dienas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja
darby priémima ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per
sekantias 2 darbo dienas pasirago darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo patiu terminu pareiskia
rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
jrangg. Istaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui nei3taisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

11.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie$
1 darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

11.6. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnes kokybés medziagos,
nukrypta nuo reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos
darby Zzurnale bei sudaromas abiejy 3aliy pasiraSomas defektinis akias. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasiradyti defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaZaliskai (viena3alis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiragytinai arba i¥siun¢iamas registruotu pastu.

11.7. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM saskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol 3alys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg pareiksti
Rangovui pretenzijas dél isaiskejusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
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kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

11.8. Rangovui uZbaigus visus darbus, teises akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priemimo akta Rangovas privalo UZzsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procediira, savo lé3omis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rii§j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, statybos uZbaigimo
procediirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Uztikrinimai ir draudimai:

12.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta. UZtikrinimo verté — ne maziau kaip S
procentai nuo Sutarties vertés su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves laidavimo
draudimo rata, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uZz i¥duota laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatiaukiamas ir turi galioti ne trumpiau kaip 17
meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, su teise ji pratesti. Sutartis turi biti uZtikrinama
nenutriikstamai. Jei prievoliy jvykdymo terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimas taip pat turi biti pratestas tam paciam laikotarpiui ir dar 30 kalendoriniy dieny po Sio
laikotarpio. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavéjas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija,
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipeda, jmonés kodas 188710823. Sutartis jsigalioja tik Rangovui
pateikus reikalaujamg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg.

12.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi buti nurodyta, kad bankas arba draudimo
bendroveé jsipareigoja Uzsakovui sumokeéti Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma, esant bet
kuriai i3 3iy aplinkybiy:

12.3.1. Rangovas vienasaliskai nutraukia sutartj Sutartyje nenumatytais atvejais ir tvarka;

12.3.2. Rangovas pradelsia darby atlikimo terminus (galutinius ar tarpinius) daugiau kaip 5
%

12.3.3. Rangovas neidtaiso Sutarties pazeidimo per UZsakovo nurodytg terming.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad Sutarties ivykdymo uztikrinimg idaves
juridinis asmuo (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZzsakovas rastu pareikalauja
Rangovo per 15 kalendoriniy dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paciomis
salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise jj jsigyti savo lé3omis ir patirtas iSlaidas isskaiGiuoti i§ pagal Sutartj Rangovui
mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

12.5. Rangovas privalo biti apsidraudes pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilines atsakomybés privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visa Sutartyje
numatyta prievoliy vykdymo terming, Rangovas ji pateikia Uzsakovui ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus draudima.

12.6. Projektuotojas privalo buti apsidraudgs civiling atsakomybe pagal Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisykles. Draudimas turi galioti visg
Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming. Rangovas jj pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus draudima.

13. Sutarties nutraukimas pries termina:

13.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i¥ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija; '
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13.2.2. Po radtitko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby ar paslaugy kokybes ar
nevykdo kity Sutarties salygy arba radtigkai perspétas dar kartg jas pazeidZia;

13.2.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.3. |spejus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.4. Rangovas turi teisg vienagali¥kai nutraukti Sutartj prie$ terming kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia Uzsakovas.

13.5. Uzsakovui arba Rangovui viena3alidkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akt.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus ir paslaugas, i§ moketiny sumy iSskaiCiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.6. Rangovas neturi teisés vienaSali3kai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.2. Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai saliai apie klifitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir 3aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
., Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

14.4. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba 3alies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. . Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios is 3aliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.

14.5. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita 3alj,
pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas ra$tu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, Kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.6. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir del kuriy visiSkai
ar i§ dalies blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.7. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad &i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja

néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jegos aplinkybes
s tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy

(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti 3ali
priesingu atveju biity buve iSvengta, atlyginimag.
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14.8. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita 3alj pries 60
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.2. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta rasytiniu 3aliy susitarimu.

15.3. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai technineje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi technines dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siilloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar Kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.. negautos pajamos, pelnas,
pravaiktos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar paZeidimas padaryti
ne deél Rangovo kaltes.

16. Intelektinés nuosavybés teisés

16.2. Techninio darbo projekto autoriais yra Rangovo projektuotojai ir/ar Rangovo pasamdyty
subrangovy projektuotojai (toliau Siame punkte bendrai vadinami Autoriais).

16.3.Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos kiirinius ir/ar jy dalis
(iskaitant, bet neapsiribojant, techninj darbo projekta ir atskiras jo dalis, statinius, bréZinius, eskizus,
modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kirinius), kurie sukuriami vykdant Siose salygose
numatytas paslaugas, yra Uzsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento.

16.4.Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo nuoZiiira, nevarzomai
(tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokedamas jokio papildomo atlyginimo Autoriams naudotis
visomis pagal Sias salygas jgytomis Autoriy turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant,
rekonstruoti ir/ar remontuoti statinius, keisti statiniy interjera ir eksterjera, vykdyti kity statiniy
projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti techninio darbo
projekto keitima ir/ar pildyma kitiems asmenims.

16.5. Autoriai pareikia ir garantuoja, kad kartu ir/ar atskirai neturés ir nereiks Uzsakovui ir/ar
tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi pagal Sias salygas
jgytomis Autoriy teisemis ir/ar sukurtais kiriniais bei ju dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant,
techninj darbo projekta ir atskiras jo dalis, pastatus, jy bréZinius, eskizus, modelius bei nereiks
pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose).

16.6. Autoriams tenka visa atsakomybe, jeigu rengiant techninj darbo projektg pazeidziamos
tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybes teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita
pasalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas UZsakovo dél to patirtas i$laidas.

17. Gin&y sprendimo tvarka: kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraSu su
visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anks&iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti isspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos LR Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

18. Kitos sutarties salygos:

18.2. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy 3aliy jgalioti atstovai, Rangovas
pateikia reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima bei Rangovo ir projektuotojo atsakomybés
draudimus. ar
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18.3. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip 17 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.4. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei sios aplinkybes nustatytos aiSkiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateiktos konkurso
salygy aprade. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygy aprasa ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas (pasikeitus subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo bylos iskelimo
ar likvidavimo procediiros pradéjimo, neatitikimo subrangovams keliamy kvalifikaciniy reikalavimy,
subrangovo vienagalio sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarties salygas,
jei jis pasitelkiamas, pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo galtiniams, pasikeitus
rekvizitams).

18.6. Subrangovy, subtiekéjy, subteikéjy (toliau bendrai — subrangovai) ir specialisty
keitimo tvarka:

18.6.1. Rangovas Sutartyje numatyty darby ar paslaugy atlikimui pasitelkia subrangovus:
UAB ,Progresyviis projektai, UAB Artva“, UAB ,Siauliy tauro rysiai®, kuriems atitinkamai
perduoda 6,0, 0,4, 6,48 procentus prievoliy.

18.6.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j UZsakovg ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us), tatiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso
salygy aprase subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda kito
subrangovo, atitinkan&io subrangovams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teisg vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.

18.6.3. Subrangovy pakeitimas jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo pateikimo Rangovui datos.

18.6.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus ar paslaugas
atliekantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo atlickamy darby ar paslaugy kokybé¢ ar
Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkretius darbus ar paslaugas
atliekangio subrangovo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.6.5. Jei Sutartyje numatyty darby ar paslaugy atlikimui Rangovas subrangovy
nepasitelks, Sutarties vykdymo metu subrangovai negalés bati jtraukiami.

18.6.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo tiekéjo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirt], nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinangius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

18.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kit 3alj ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

18.8. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, Kkurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

18.9. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.
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18.10. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

18.11. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, i3skyrus informacija, kurios atskleidimas priedtarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekejy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

18.12. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.2.  Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunCiami el. paStu ar faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai 3aliai
asmeniskai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena 3alis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg 3alj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai¥kai/pranesimai yra laikomi
gautais.

19.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.4.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai 3aliai.

20. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis,
kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

20.2.  Konkurso salygy aprasas patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017-03-17 jsakymu Nr. AD2-227; Statinio projektavimo uzduotis su priedais, technine
specifikacija; UZsakovo iki pasililymy pateikimo termino i3siysti paaidkinimai;

20.3. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir Uzsakovo praymai paaidkinti pasiiilyma bei
Rangovo pasililymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

20.4. Sutart] sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais. Neaitkumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21.  Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdyma ir kontrole — Projekty jgyvendinimo
prieziiros poskyrio vyr. specialisté Inesa Gustaitiene, tel. (8 46) 39 60 94, el. p.
inesa.gustaitiene@klaipeda.lt; Projekty valdymo poskyrio vyr. specialisté Jurgita Jasilioniene, tel. (8
46) 39 60 46, el. p. jurgita.jasilioniene@klaipeda.lt, kurios koordinuoja Sios Sutarties vykdymga
(organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy
vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sglygy apraso reikalavimams, organizuoja visa
susiradinejimg su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai
numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikima, kitus
sutartinius jsipareigojimus; pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
skyriui skenuotg susitarimg dél Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutaréiai, ne véliau kaip per 10 dieny
pateikia VieSujy pirkimy skyriui duomenis, reikalingus jvykdyty sutarliy ataskaitai parengti).
Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos
atskiru raSytiniu praneSimu.
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VII. SUTARTIES PRIEDAI

22. Techniné specifikacija, 2 lapai.

23. Projektavimo uZduotis ir jos priedai, 5 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

»Swedbank* AB bankas, b.k. 73000

A.s. LT04 7300 0101 0023 1088

Klaipedos miesto savivaldybés administracijos

direktorius S
P A‘.’ ‘. f & AV ‘
(parasas) VEL Lhad Tl

Saulius Budinas

Parenge
Viesdyjy pirkimy skyriaus vyriausioji Specialisté

Vilma Kasmaciauske, tel. 39 61 04 :
2017-06-20 !

RANGOVAS
UAB ,.Konsolé*
Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda
Tel. (8 46) 40 14 33
Kodas 140582050
PVM mokétojo kodas LT405820515
~Swedbank®, AB, b. k. 73000
A. 5. LT807300010002310902

Generalinis direktorius
A V.

-

(paraias) |
Kazys S
\ ;




