

643

S1-.....

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _____

Sutartis sudaryta 2017 m. *liepos* mėn. *13* d.

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „Arkosta“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Paulausko, sudarėme šią sutartį:

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutarties objektas: šaligatvio remonto (prie įėjimo į neįgaliųjų draugijos patalpas) ir patalpų remonto (neįgaliųjų draugijos) darbai J.Pabrėžos g. 8, Kretingos m.

SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Sutarties objekto kaina, nustatyta apklausos būdu, – 8 512,07 Eur sumą (be PVM), PVM – 1 787,53 Eur, bendra suma su PVM – 10 299,60 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt devyni eurai 60 centų).

2.1. Į sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Rangovas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

2.3.1 padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama, pasirašant Šalims papildomą susitarimą:

2.3.1.1. kada vykdomas perskaičiavimas (perskaičiavimo momentas, data) – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos;

2.3.1.2. perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui sutarties kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui;


2.3.1.3. perskaičiuotos kainos įforminimas – kainos pakeitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą;

2.3.1.4. momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuoti kaina – perskaičiuota kaina pradeda taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.3.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;



b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

3. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę (F-3), atliktų darbų aktus (F-2), sąskaitą-faktūrą) per 30 dienų po šių dokumentų gavimo.

4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

5. Rangovas darbus turi atlikti per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Sutarties terminas pratęsiamas nebus.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, norminiais statybos dokumentais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. darbus atlikti pagal lokalinę sąmatą (1 priedas);

8.2. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės normų ir taisyklių, standartų, techninių sutarties sąlygų reikalavimų;

8.3. darbus pradėti nuo sutarties sudarymo dienos;

8.4. darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje;

8.5. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

8.6. vykdant Darbus garantuoti ir atsakyti už Darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei Darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

8.7. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

8.8. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip priešpaskutinę darbo dieną, prašant organizuoti jo priėmimą;

8.9. darbus užbaigti šioje sutartyje nustatytais terminais;

8.10. pabaigus visus Darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kuriose buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant teritoriją švarią;

8.11. statybines atliekas pristatyti statybines atliekas tvarkančiai įmonei bei pateikti iš jos pažymą;

9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
- 9.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 9.2. Darbus priimti pagal pateiktus darbų atlikimo aktus, kuriuos pasirašo šalių atstovai;
- 9.3. raštu pranešti Rangovui apie garantiniu metu atsiradusius defektus.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

10.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 3 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

10.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 300 (trys šimtai) eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

10.3. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir moka 10 eurų (dešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

11. Užsakovas išskaičiuoja šios sutarties 10.2. ir/ar 10.3. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

12. Rangovui neatlyginama už nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina, savo sąskaita;

13. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.



SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

14. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Darbus), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo Darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

15. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

15.1. jeigu Rangovas nepradeda vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

15.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati arba panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.



16. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

17. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų šalių patirtus nuostolius.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 2.3.2. punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 2 punkte nurodyta kaina negali būti mažinama daugiau kaip 20 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 2.3.2. punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 2.3.2. punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Medžiagos/Įrangą rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 2.3.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.3.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Bet kokį papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

21. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

22. Sutarties priedai:

22.1. apklausą laimėjusio dalyvio lokalinė sąmata.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8-445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT73401004800000035
AB DNB bankas
Kodas 40100

Virginijus Domarkas

Administracijos direktorius

A.V.

RANGOVAS

UAB „Arkosta“
Klaipėdos g. 127S, Kretinga
Tel. 8 614 26732
Įmonės kodas 300638988
A.s. LT064010041800490412
AB DNB bankas
Kodas 40100

Mindaugas Paulauskas

Direktorius

A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 10,296 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 06 MĖN. 20 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

216 KRETINGOS RAJONO NEIGALIŲJŲ DRAUGIJA J.PABRĖŽOS G.8, KRETINGOS M.

Statiny

1

Žinlaraštis

1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI

2017.06.28

Suma žinlaraščiui 10299.60 EUR

Lapas 1

Sam. ell.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS				
1 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k1=1.20,k2=1.20	100m2	1.490	106.3235	158.42
2 N27-37		Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	0.018	2006.0583	36.11
3 N27-20		20cm pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k1=1.20,k2=1.20	100m3	0.300	2159.4315	647.83
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	100m2	1.490	762.5941	1138.27
5 R16-85		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas k1=1.10	100m2	1.490	163.2245	243.20
6 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k1=1.15,k2=1.15	100m2	1.490	1041.3154	1551.56
7 260371		Grindinio trinkelės 8cm storio (natūralios spalvos)	m2	149.000	6.9092	1029.47
8 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą) autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k1=1.10,k2=1.10	100m3	0.300	276.2024	82.86
9 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.300	326.7941	98.04
10 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k2=2.45,k4=4.000	100m3	0.300	371.8252	111.55
11 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20.000	30.4433	608.87
12 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.30	100m3	0.010	1652.0006	16.52
13 N23P-0604		Nuotekų paskirstymo šulinių montavimas	vnt.	1.000	55.7280	55.73
14 250199		G/b lietaus nuotekų šulinių žiedai d 70	vnt.	1.000	80.8075	80.61
15 F1-2-3		Šulinio žiedų užpylimas skalda	m3	0.700	40.9935	28.70
		Skryjuje 1				5885.74
		2 APDAILO DARBAI				
1 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai geras	m2	49.000	10.1874	499.16

am. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (kabineto)				
2	R11-136	Fasado tinko nuardymas (po laiptais) k1=1.20	m2	31.300	1.2872	40.29
3	N15-104-5	Fasado sienų struktūrinis tinkas k1=1.25	100m2	0.313	893.1060	279.54
4	N15-243-3	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus k1=1.25	100m2	0.313	420.4861	131.81
5	N12-140	Smulkių denginių, parapetų (laiptų šonų) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.015	1754.8724	26.32
6	572436	Atlenkiami ranktūriai WC patalpoje	vnt.	4.000	57.5768	230.31
7	R23-9	Ranktūrių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių	vnt	4.000	9.3104	37.24
		Skyriuje 2				1244.49
		3 NEĮGALIJŲ PANDUSŲ ĮRENGIMAS				
1	N16P-1409	Najgaliųjų panduso įrengimas su montavimu (patalpos viduje)	vnt.	1.000	1381.8420	1381.84
		Skyriuje 3				1381.84
		Žiniaraštyje 1				8512.07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1787.53
		Iš viso žiniaraštyje 1				10299.60



statybų sistemos

Įmonės kodas 300638988, PVM kodas LT100003033418, mob. tel. +370 614 26732,
DnB NORD bankas a./s. LT064010041800490412, Kretingos skyrius, b./k. 40100,
Adresas Klaipėdos g. 127 s, Kretinga LT-97156,
arkosta@gmail.com, www.arkosta.lt

PASIŪLYMAS

Šaligatvių remonto (prie įėjimo į neįgaliųjų draugijos patalpas) ir patalpų remonto (neįgaliųjų draugijos) darbai Pabrėžos g. 8, Kretingos m.

2017-06-29

(Data)

Kretinga

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Arkosta“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos g. 127S, Kretinga
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Paulauskas
Telefono numeris	8 614 26732
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	arkosta@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Mes siūlome šaligatvių remonto (prie įėjimo į neįgaliųjų draugijos patalpas) ir patalpų remonto (neįgaliųjų draugijos) (Pabrėžos g. 8, Kretingos m.) darbus atlikti už šią paskaičiuotą 8512,07 Eur sumą be PVM, PVM – 1787,53 Eur, bendra suma su PVM - 10299,60 Eur (Dešimt tūkstančių du šimtai devyniasdešimt devyni Eur 60 ct)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Lokalinė sąmata	NE

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

* Reikalaujama pasiūlymo galiojimo terminas – **ne trumpesnis, kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.**

direktorius Mindaugas Paulauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 10,299 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. _____ MĖN. _____ D. _____

2017 M. 06 MĖN. 28 D.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

AMATA

tatinų
rupė

216 KRETINGOS RAJONO NEIGALIŲJŲ DRAUGIJA J.PABRĖŽOS G.8, KRETINGOS M.

tatinys

1

liniaraštis

1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI

17.06.28

Suma žiniaraščiui 10299.60 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 TRINKELIŲ DANGOS ĮRENGIMAS						
1 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k1=1.20,k2=1.20	100m2	1.490	106.3235	158.42
2 N27-37		Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	0.018	2006.0583	36.11
3 N27-20		20cm pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k1=1.20,k2=1.20	100m3	0.300	2159.4315	647.83
4 N27P-11-2		Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm , viensluoksnis) k1=1.20,k2=1.20	100m2	1.490	762.5941	1136.27
5 R16-85		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmenų dulkių, nuosėjų įrengimas k1=1.10	100m2	1.490	163.2245	243.20
6 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (smėliu) k1=1.15,k2=1.15	100m2	1.490	1041.3154	1551.56
7 260371		Grindinio trinkelės 8cm storio (natūralios spalvos)	m2	149.000	6.9092	1029.47
8 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k1=1.10,k2=1.10	100m3	0.300	276.2024	82.86
9 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.300	326.7941	98.04
10 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k2=2.45,k4=4.000		0.300	371.8252	111.55
11 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	20.000	30.4433	608.87
12 N1P-0402		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 1,0m k1=1.30	100m3	0.010	1652.0006	16.52
13 N23P-0604		Nuotekų paskirstymo šulinių montavimas	vnt.	1.000	55.7280	55.73
14 250199		G/b lietaus nuotekų šulinių žiedai d 70	vnt.	1.000	80.6075	80.61
15 F1-2-3		Šulinio žiedų užpylimas skalda	m3	0.700	40.9935	28.70
Skyriuje 1						5885.74
2 APDAILO DARBAI						
1 R14-78-3		Anksčiau dažytų sienų labai geras	m2	49.000	10.1874	499.18

am. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (kabineto)				
2	R11-136	Fasado tinko nuardymas (po laiptais) k1=1.20	m2	31.300	1.2872	40.29
3	N15-104-5	Fasado sienų struktūrinis tinkas k1=1.25	100m2	0.313	893.1060	279.54
4	N15-243-3	Sienų, apdailintų struktūriniu tinku, dažymas fasadiniais dažais du kartus k1=1.25	100m2	0.313	420.4861	131.61
5	N12-140	Smulkių denginių, parapetų (laiptų šonų) įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0.015	1754.8724	26.32
6	572436	Atlenkiami ranktūriai WC patalpoje	vnt.	4.000	57.5768	230.31
7	R23-9	Ranktūrių pritvirtinimas prie mūrinių arba betoninių paviršių	vnt	4.000	9.3104	37.24
		Skyriuje 2				1244.49
		3 NEĮGALIJŲ PANDUSŲ ĮRENGIMAS				
1	N16P-1409	Naigaliųjų panduso įrengimas su montavimu (patalpos viduje)	vnt.	1.000	1381.8420	1381.84
		Skyriuje 3				1381.84
		Žiniaraštyje 1				8512.07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1787.53
		Iš viso žiniaraštyje 1				10299.60

