. RANGOS SUTARTIS
DEL PAKAPES KAPINIU TVOROS JRENGIMO DARBU
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Siauliai

BiudZzetin¢ jstaiga §iauliq rajono savivaldybés administracija. juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikian¢io pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybes tarybos (toliau — Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu
Nr. T-60 ir Tarybos 2015 m. balandzio 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau — Uzsakovas),

ir UAB KurSény komunalinis tkis, juridinio asmens kodas 175606358, kurios buveiné yra Sodo g.
18, KurSénai, atstovaujama bendroves direktoriaus Vytauto Budrio, veikian¢io pagal bendrovés
nuostatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ..Salimis™, o kiekvienas atskirai — ..Salimi*, atsizvelgdami j 2017
06 29 Tiekejo apklausos pazyma Nr. TV8-303(31.8), apklausos budu vykdant mazos vertés pirkima
..Pakapés kapiniy tvoros jrengimo darby pirkimas™ sudaré $ig rangos darby pirkimo sutartj (toliau —
Sutartis) ir susitare del toliau iSvardinty salygy.

1. SAVOKOS

.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
bitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8 skyriumi.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasirasytas Darby perdavimo-
priemimo aktas. o sutarties nutraukimo atveju Saliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby priémimo—
perdavimo aktas.

1.6. Ikainis — Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sgraSuose) Rangovo nurodyto kiekvieno
Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo
darbg, Medziagas, priezilira. paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo
mokamus mokescius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus
apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant.

1.7. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.8, Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.9. MedzZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [ranga).

1.10. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasitilyta ir Uzsakavo priimta, Sutarties 9.1
punkte nurodyta orientaciné suma.

1.11. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12. Rangovo personalas — visas personalas. kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
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tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.13. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
pazyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inzineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés planas pagal kurj yra apibréztos
statybvietes ribos, | kurias turi baiti pristatoma Iranga bei Medziagos ir kurios ribos apibréziamos
perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.2 punktu.

1.15. Statybvietés grazinimas Uzsakovui — tai laiko momentas, kai vadovaujantis sutarties
nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.16. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.17. Sutarties kaina — Rangovui mokeétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.4 punkto nuostatomis, t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sarasuose) numatytus Darby jkainius.

1.18. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.19. Ziniarastis (Darby kiekiy Ziniarastis su jikainiais) — dokumentai uzpildyti Rangovo
sitilomais Darby jkainiais.

1.20. Techninis priziarétojas — architektas ar statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas
statytojui (uzsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priezitrai, atlicka statinio
statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés priezitros vadovo funkcijas, koordinuoja
specialigja statinio statybos prieziiira, jos vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
statinio normatyving kokybe.

1.21. Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui ir
igyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos
darbams, kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy
darby vykdyma bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj
statinio projektui ir statinio normatyving kokybe.

1.22. Uzsakovas — biudzetiné jstaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija, kuri
tenkindama vieSg interesa, investuoja léSas | statybg ir veikia treciojo asmens Kur§ény senitinijos ir
Jjos bendruomeneés, naudai bei atlieka uzsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti kitam asmeniui.

1.23. Rizika — bet kokios ruisies rizikos, susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.24. Nenugalima jéga — suprantama taip, kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybeés nutarimuose ,,Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™ bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanciy pazymy isdavimo tvarkos apraso patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos savoka:

1.25. Nedelsiant — tai terminas laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai
(zodziu, rastu ir Kitais biidais), nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta
tvarka kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.26. Nuostoliai — Salies turétos islaidos, jos turto netekimas arba suZalojimas, taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji buty gavusi, jeigu kita Salis jsipareigojimus biity
ivykdziusi laikantis sutarties nuostaty.

1.27. Sumokéjimo diena — tai diena, kai lésos pervedamos i§ UzZsakovo sgskaitos.

1.28. Darbo diena — perkanciosios organizacijos darbo diena.

1.29. PVM - pridétines vertés mokestis.

1.30. Sutarties antrastés ir straipsniy pavadinimai negali buti naudojami sutarciai aiskinti.

1.31. Priklausomai nuo konteksto, zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirkSciai, o vyriskosios giminés zodziai gali reik$ti moteriskajg ir atvirk$c¢iai.

1.32. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
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civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
vykdyti ir baigti Pakapés kapiniy tvoros jrengimo darbus (toliau — Darbai) kaip numatyta Sutartyje ir
istaisyti defektus (jei bus), o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Darby atlikimo vieta: Siauliy rajono savivaldybéje Kursénuose, Paezeriy g. esancios
kapines.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai.
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaiskinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai, kurie turi buiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie $ios Sutarties salygos (papildomi susitarimai);

3.2.3. Technin¢ specitikacija;

3.2.4. Priedai;

3.2.5. Ziniaratis;
3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoje Techningje specifikacijoje ar Ziniarastyje nurodyty konkre¢iy modeliy.
konkretaus proceso ar prekes zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmes Medziagy,
[rangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybes Medziagas,
[rangg ar Mechanizmus.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebtty pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu jis yra butinas pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyma). Gali
biiti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biiti siunc¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

v

Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIZIURE’[:OJO TEISES, PAREIGOS IR
ATSAKOMYBE
4.1. Uzsakovas paskiria Techninj prizitrétojg iki Darby pradzios, ir apie paskyrimg
informuoja Rangovg rastu.
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4.2, Techninis prizitirétojas (pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio statybos techniné prieZitira™
ir 1.06.01:2016 ..Statybos darbai*) privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne
veliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperduota
Statybviete Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis prizitirétojas, turi teise bet kuriuo metu
tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o
pastebejes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus,
nedelsiant apie tai pranesti Rangovui ir Uzsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, UZzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga termina trikumams
pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Techninis prizitirétojas:

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukiancius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UzZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybes pagal Sutartj.

4.5.3.Visi  suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pazymos, pritarimai, i$tyrimai,
apzitr¢jimai, nurodymai, praneSimai, pasilymai, reikalavimai, bandymai, arba kiti panasis
Techninio prizitrétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravima) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uz klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Techninis prizitirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams istaisyti.
Rangovas turi laikytis Techninio prizitirétojo (kuris buvo paskirtas (jgaliotas) $ios sutarties 4.1 punkte
numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reiskia Sutarties pakeitima. tai jis turi bati jformintas,
kaip aptarta Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Techninis prizitirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
Isipareigojimus.

5.2, Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Uzsakovo
nurodytomis Darby apimtimis, Uzsakovo pateiktomis Techninémis specifikacijomis ir bréziniais, per
Sutarties 6.1 punkte nurodyta terming. laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla. kuri yra Rangovo sutartiniy Isipareigojimy dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas privalo paskirti kvalifikuota darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas,
numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai*.

5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio prizitirétojo nurodymus taip, kaip aptarta
Sutarties 4.3, 4.5-4.7 punktuose.

5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu j Uzsakova, jeigu po Sutarties 1sigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybvieté.

5.9.  Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo. jo



igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
tureti jtakos Priimtai Sutarties sumai ir Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje.

5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apzitiréti statybos objekta
vietoje ir jvertinti Statybvietés teritorija, patekimo | Statybviete kelius ir jeigu reikia jos prieigose
augancias zemes tikio kulttiras ir naudmenas iki $ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietes ir Darby metu Salia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medziagy pakuociy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal jy rasis
utilizuoti atitinkamose Salinimo vietose. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ar Techniniam
prizitrétojui dokumentus, patvirtinancius atlieky priémima Salinimo vietose;

5.13.3. uztikrinti, kad Statybvietés teritorijoje darby metu nebtity su Rangovu (subrangovu)
darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti Uzsakovui, jo atstovui asmeny sgrasus, kurie gali bati
Statybvietéje ir yra susij¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmeny sarasui
pasipildzius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uztikrinti, kad Statybviet¢je buty laikomasi ,,.Darbovie¢iy jrengimo statybvietése
nuostaty™ ir juos reglamentuojanciy kity teises akty, bei uztikrinti, kad Statybvietéje nebuty pasaliniy
ar neblaiviy asmeny;

5.13.5.saugiai sandeliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.6. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity tersaly.
Statybvieté patekimui | Statybviete naudojami keliai turi buti saugls. pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanciy Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
priklausanc¢iy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés grazinimo UzZsakovui;.

5.13.8.  Protokoluoti susirinkimus (protokolai surasomi ne véliau, kaip per 3 darbo dienas
ir teikiami Salims pasirasyti), kuriuose dalyvauja Techninis priZitrétojas, Rangovas ir Uzsakovas ir
pasiraSytinai supazinti su protokolu Salis. Protokoluojant gali bati daromas vaizdo ar garso jrasas
pries tai Salis apie tai jspéjus.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir
vandens kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tieckimo jmonéms.

5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga
ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Techninj priziarétoja, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima
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bandymy rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai raStu nepraneses Techniniam priziGrétojui, tai Uzsakovui ar Techniniam prizitirétojui
pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir po to ji tinkamai
sutvarkyti.

5.18. Rangovas privalo apripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jeéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui ir jo atstovui — Techninis prizitirétojui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Uzsakovas.

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors [ranga, Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Uzsakovas ar jo atstovas Techninis prizitirétojas gali atmesti Irangg, Medziagas arba Darbo kokybe
atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis bei terminus trikumams
pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per Uzsakovo ar Techninio prizilirétojo
nurodytg terming istaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradzios iki kol visiems Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasirasytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako
Rangovas ir atsakomybe uz tg praradimag nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo istaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukeijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga
ar statin]. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné¢ ir elektrin¢ jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas yra
biitinas vadovaujantis Statybos jstatymu ar kitais teisés aktais, pries tai suderings jj su Uzsakovu.

5.24. Rangovas turi teis¢ gauti sutartg atlyginimg Sios sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas — per 2 ménesius nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne veliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo kalendorinj gratika (kuris tampa Sutarties priedu). Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas vé¢luoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupe pagal 6.1
punkta ar 6.2 punkte nurodyta Darby vykdymo kalendorinj grafikg ir nepateikia UZsakovui pagrjsty
irodymuy, pateisinan¢iy Darby velavimg, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy ar baudos sumokéjimo
deél velavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo ir turi teis¢ nutraukti sutartj.

6.4. Delspinigiai apskaic¢iuojami uz kiekvieng uzdelstag dieng 0,02 proc. nuo Uzsakovo
nepriimty darby ar Rangovo kokybiskai neatlikty darby vertés be PVM.

6.5. Vienos dienos minimalus baudos dydis uz praleistg terming 5 eurai;

6.6. Baudos ir delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama atlikti Darbus ar
veiksmus numatytus pagal Grafikg dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.
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6.7. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyty laikotarpj nepasalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laikg bei per garantinj laika, Rangovas moka Uzsakovui 50 (penkiasdesimties)
procenty tokiy darby vertés baudg ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty islaidy Salinant
defektus atlygina islaidy skirtuma tarp sumokétos baudos ir turéty islaidy.

6.8. PriskaiCiuota bauda ar delspinigiai gali buti isskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.9. Baudos ir delspinigiai uz praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uz Sutarties
pazeidima (pavyzdziui uz Grafiko nesilaikyma ar defekty nepasalinima ir pan.) yra paskai¢iuota
bauda ir (ar) delspinigiai, gali bati reikalaujama sumokéti pinigine sankcija kuri yra didesneé.

6.10. Jeigu ne del Uzsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokig Darby grupe
ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas rastu praneses (jspéjes) Rangovg pries 10
kalendoriniy dieny gali:

6.10.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir (ar) i§skaic¢iuoti is mokétiny
sumy baudas ir delspinigius;

6.10.2. kreiptis j teismg del priskai¢iuoty baudy ir (ar) delspinigiy prisiteisimo;

6.10.3. nutraukti Sutartj.

6.11. VienaSaliSkas Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo ir Rangovo teisiy ir
pareigy atsiskaityti: reikalauti sumoketi delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasirasyti atlikty
neatlikty darby aktus ar atlikti kitus veiksmus kurie numatyti $ioje sutartyje kaip bitini nutraukiant
sutart].

6.12. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 ménesiui, o Darby vykdymo grafikas gali
buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.12.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.12.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis:

6.12.3. bet kokio velavimo, klitciy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy treciyj y Saliy (pvz.
zemes Ukio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, Uzsakovui arba UZsakovo personalui:

6.12.4. Darby sustabdymo pagal Sutarties 6.126.14 punkta, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltes.

6.13. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes, tai Darby
atlikimo terminas turi biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy islaidy apmokejima.

6.14.  Priezastys, dél kuriy gali buti sustabdomas Darby vykdymas, gali buti Sios:

6.14.1. Uzsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete:

6.14.2. treciyjy $aliy jtaka;

6.14.3. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo:

6.14.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.14.5. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

6.14.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti
Uzsakovui tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkant] $io skyriaus nustatytus reikalavimus.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uztikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty budy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi biti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokeéta uz laidavimo draudima;

7.2.3. uzstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaita Nr.
LT544010044200030055, esancia AB DNB banke.



7.3. Uztikrinimo suma 6414,00 Eur.

7.4. Jeigu Rangovas pasiraSo §ig sutartj, taciau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uztikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiek¢jas atsisako
vykdyti pirkimo sutartj. Tuo atveju Uzsakovas sitlo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasiiilymas pagal nustatyta pasitilymy eile yra pirmas po tickéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutart;
ir Uzsakovas turi teis¢ paskirti baudg 10 procenty nuo pasitilymo vertes.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo $ios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasiilymo ir sekancio geriausig pasitlymg pateikusio tiekéjo yra didesnis uz Sios
Sutarties 7.3 punkte nurodytg sumg, Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo taip pat padengti visg
skirtuma tarp Siy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti minimalis
Uzsakovo nuostoliai.

7.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais Uzsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti Uzsakovas neprivalo.

7.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, besalygiskas ir jj iSdavusi jstaiga besalygiskai jsipareigoja
sumoketi Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevirsijan¢ia Sutarties
ivykdymo uztikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uztikrinima iSdavusi jstaiga nereikalaus pateikti
jokiy papildomy jrodymuy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti iSmoka pagal garantija ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali buiti numatyta jokiy papildomy salygu.

7.9. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
naujg uztikrinima. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo per 5 (penkias)
darbo dienas Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart] arba skirti baudg, lygia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumai.

7.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti 40 dieny ilgiau negu planuojama Darby
atlikimo termino data. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratgsti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming Uzsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydziui.

7.11. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiskg prasymg. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Uzsakovas grazina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba pranesa, kad Rangovas jvykde savo jsipareigojimus ir
Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

7.12. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
iforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy.

7.13. Rekomenduojama:

7.13.1. kad dokumento pagrindinis tekstas blity ne mazesniu kaip ,,Times New Roman™ arba
analogisko 12 dydzio Sriftu;

7.13.2. kad iSnaSos ir rekvizitai biity ne mazesniu kaip 10 dydzio $riftu,

7.13.3. kad nuo lapo kairés atstumas biity ne mazesnis kaip 3 cm;

7.13.4. pasviraji, paryskintg Srifta, teksto pabraukimag naudoti saikingai, nuoseckliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ryskinimo buidais. Atskiros pastraipos turétu biiti nuosekliai
ar kitu buidu aiskiai sunumeruotos;

7.14.  Pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir



Rangovas, pasiraSydamas $ig sutart], patvirtina, kad su Siomis formomis yra susipazings.

7.15. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimas neuzkerta kelio Uzsakovui naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uztikrinimo btidus. Rangovui netinkamai vykdant $ig Sutartj, Uzsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumoketi netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i$ jau jgyvendinty bet
neapmokety bet kuriy kity sutar¢iy i§ mokétiny sumy isskaiciuojant delspinigius, baudas ir kitas
netesybas ar nuostolius.

8. ATLIKTU DARBU APIMTIES NUSTATYMAS PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
8.1. Rangovas, uzbaiges darby vykdymo etapg, Darbus, privalo:

atlikty Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto Techninio prizitrétojo pasiraSymo ir
vizavimo. Atsizvelgiant | patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prizitrétojo nurodymus
parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali bati pridétas Techninio
prizitirétojo nurodyty smulkiy Darby defekty ar nebaigty Darby sarasas:

8.1.2. Darby perdavimo ir priémimo akta (originalg, 2 egz.), Techninio priZitrétojo
pasiraSyta ir vizuotg, pateikti pasirasyti Uzsakovui;

8.2. Uzsakovas, gaves Rangovo pasirasyta ir Techninio prizitrétojo pasira$yta ir vizuotg
Darby perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasirasyti Darby perdavimo ir priémimo
aktg, arba raStu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo aktas
nepasirasomas.

8.3. Jeigu Uzsakovas iki 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy, dél ko
nepasiraso Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UzZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, taciau tai neuzkerta kelio Uzsakovui pareiksti pretenzijas, kai
trakumai bus pastebéti.

8.4. Rangovas turi teise¢ reikalauti, kad Techninis prizitrétojas Darbus patikrinty ir atlikty
Darby aktg ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akta pasirasyty ir vizuoty ar atsisakyty derinti rastu
per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi j Techninj prizitrétoja dél atlikty Darby akto ir/ar Darby
patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.

8.5. Jeigu Techninis prizitretojas per 8.4 punkte nustatyta terming nepatikrina Darby ir
nenurodgs motyvy nepasiraso ir nevizuoja ar rastu atsisakyty derinti atlikty Darby akto ir/ar Darby
perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis j UZsakovg ir pranesti apie Techninio
prizitrétojo neveikima.

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasirasymo dienos privalo
paSalinti 1§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir
sutvarkytas.

8.7. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp Saliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby priémimo
ir perdavimo aktas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra 7761,04 Eur (septyni tukstanciy setyni $imtai Sesiasdesimt
eury ir 4 ct.), i$ kuriy PVM yra 1346,96 Eur (vienas tiikstanciai trys Simtai keturiasde§imt $esi eurai
ir 96 ct.). Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma suma zodZiais.

9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kuri turi buti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy
9.4 punkto nuostatomis.

9.3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniaratyje. yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais.
t. y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Sutarties jvykdymui, negali apimti
daugiau/maziau kaip 15 proc. nuo Ziniaratyje nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby
kiekiai, virSijantys nurodytg procenta, turi buti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

9.4. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby
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kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (atlikty
Darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj ir gauti Techninio
priziirétojo parasa ir viza, kaip numatyta $ios sutarties 8 skyriuje. Apmokéjimo suma turi bati
nustatoma taikant Ziniarastyje nustatytus jkainius.

9.5. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti per informacing sistema ..E.
saskaita™ Uzsakovui:

9.5.1. PVM saskaitg faktiirg, pateikiama kartu su Uzsakovo pasiraSytu atlikty Darby aktu ir
kitomis apmokeéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.5.2. Atlikty Darby aktas privalo biiti parengtas, pasiraSytas ir vizuotas Techninio
prizitirétojo ir Uzsakovo pasiraytas taip, kaip aptarta $ios Sutarties 8 skyriuje.

9.6. Uzsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.6.1.PVM saskaity faktiira, pateikiama ne per informacing sistemg ,.E. sgskaita”, be
Uzsakovo pasirasyto atlikty Darby akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus Sios 8 skyriuje) ir
kitomis apmokeéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.6.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba Isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas ar Techninis prizitirétojas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba Isipareigojimo verte.

9.7. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per
informacing sistema ..E sgskaita® nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bt
laikoma, kad Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per
informacing sistema ..E. saskaita“ tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo aktg ar
Statybos uzbaigimo akta (jeigu pagal teises akty reikalavimus turi bati pasiraSomas Statybos
uzbaigimo aktas) bei Rangovas itaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu.

9.9.  Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui suma, per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistema .,E. saskaita™ mokéjimo dokumenty patvirtinimo i§skyrus i§imtis numatytas Sioje
Sutartyje.

9.10. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per $ios Sutarties 9.9 punkte nurodyta termina, jis
turi teis¢ | delspinigius.

9.11. Delspinigiy del véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku neapmokétos
sumos be PVM per dieng.

9.12. Darby jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi biti keiciami.

9.13.  Priimta Sutarties suma gali bati kei¢iama Siame punkte nurodytais atvejais:

9.13.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus
pakeitimg, Priimta Sutarties suma gali bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis, sudarant susitarimg dél Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos
apskaiciuojamos, pritaikant Ziniaraétyje numatytus Darby [kainius. o Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis UAB ,.Sistela™ samaty skaic¢iavimo programos ,,Sgmata™ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo programos
duomeny bazg¢je nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaiCiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
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uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy tikio subjekty darby kainas, iskyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy;

9.13.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Priimta
Sutarties suma atitinkamai didinama arba maZinama. Priimtos Sutarties sumos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

s =4) x (1 +T—‘
T,
1+

S
100)
SN — Perskaiciuota Priimta Sutarties suma (su PVM)
Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts —senas PVM taritas (procentais)
Tn —naujas PVM tarifas (procentais)

Sy =4+

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali bati atlieckami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar frengimo vietos ar
padeties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies | giy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3.  bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedzZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3.  Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, abi Sutarties 3alys, kartu su Techniniu prizitirétoju, rastu
(Objekto apzitiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindzia aplinkybes, salygojancias butinybe atlikti
Darby pakeitimus., Rangovas parengia ir Uzsakovui pateikia su Techniniu prizitirétoju suderintg
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Ziniarastyje numatytus Darby Jkainius ir,
kurios pagrindu pagal 9.13 punkta koreguojama Priimta Sutarties suma:

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy. racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Techniniu prizidirétoju, rastu (Objekto apzitros aktu ar pan. dokumentu)
pagrindzia aplinkybes, salygojancias biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir
Uzsakovui pateikia su Techniniu prizifirétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta
pritaikant Ziniara§¢iuose (Darby jkainiy sgrasuose) numatytus Darby [kainius bei sitlymg dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal
9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Uzsakovui kartu su Techniniu prizitirétoju
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Priimta Sutarties suma (jei reikia);
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10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby butinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo
ir Techninio prizilirétojo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

10.3.4. papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.4.  Ziniarastyje jvardintos Darby sudétinés dalys gali bati kei¢iamos tik su raSytiniu
Techninio prizitirétojo suderinimu ir UZsakovo rasytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja (Darby apimciai, techninei specifikacijai). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninj triikuma dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranesti Techniniam priziGirétojui ir Uzsakovui. UZsakovas ir jo atstovas Techninis prizitirétojas,
gaves tok] Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne
véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu Uzsakovui ir jo atstovui Techniniam prizitirétojui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame punkte minimy priezaséiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

10.7.  Sutarciai vykdyti nenumatomi pasitelkti Subrangovai.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

I1.1. Uzsakovo atstovas ar Techninis priZitrétojas (Darby vykdymo metu), nustates Darby
trakumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-pri¢mimo, jei tie trakumai ar
nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo
tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. " Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis Medziagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punkta trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Uzsakovas bei Techninis prizitrétojas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy Uzsakovas, nesikreipdamas |
teisma ir jspéjes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.6 punkte nurodyty atvejy isskyrus Sutarties 12.6.13 papunktyje numatyta
atvejj.

12.4. Jeigu Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj pagal 12.6 punkta, tai
Uzsakovas vietoje vienasalisko sutarties nutraukimo turi teise paskirti bauda. bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés su PVM ir ne maZesne nei 50 eury;

12.5. Uzsakovas turi:

12.5.1. teis¢ paskirti baudg jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimuy.



Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM:

12.5.2. teises paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.6.  Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i§
Siy aplinkybiy:

12.6.1.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateiké tikrovés neatitinkanc¢ius dokumentus, kad
laimety viesajj pirkima;

12.6.2. jeigu Rangovas pazeidzia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per Uzsakovo raste nustatytg protingg laika;

12.6.3. jeigu Rangovas veluoja daugiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo jsipareigojimuy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad atlikti darby iki numatytos Darby pabaigos nurodytus 6.1 punkte
ivertinus 6.12-6.14 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra neimanoma;

12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje:

12.6.5.  jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, Uzsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 7.3 punkte numatyta suma, atsisako be islygy ja ismoketi arba jos neismoka ilgiau
kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskai¢iuoti,
bei neapmoketi ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM:

12.6.7.  jeigu Rangovas véluoja sumoketi delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumoketi;

12.6.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves Uzsakovo sutikimo ar kitaip perleidzia sutartj be UZsakovo sutikimo:

12.6.9. jei paaiSkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti
savo [sipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaverciu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su Uzsakovu;

12.6.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktlirizuojamas,
sustabdo uking veiklg, kei¢iama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobadis ar valdymo
struktlira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai deél $iy
pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis.

12.6.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky$j, dovang, piniginj
atsidekojima, komisinius arba kita vertingg daikta, kaip paskata arba apdovanojimag uz bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.6.12. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeidé
5.13.4 punkta arba bent vieng karta neuztikrina sutarties nuostatas susijusiy su sutarties 5.13
papunkciuose numatyty pareigy jgyvendinimu;

12.6.13. Kkitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties pazeidimo pripazino
teismas.

12.7. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutart] ne veliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.7.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytus [kainius;

12.7.2. I8laidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, $i Iranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.7.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiemé
tikédamasis baigti Darbus.

12.8.  Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,



14

aptartg 12.6 punkte del kurio yra nutraukiama $i Sutartis, Uzsakovas Centrinéje viedyjy pirkimy
informacin¢je sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj
ar netinkamai ja jvykdziusj tiekéja. taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme.

12.9. Rangovas isp¢jes rastu pries 7 darbo dienas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:
12.9.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo; :

12.9.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimys;

12.9.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.13 punkta trunka ilgiau kaip 60
dieny:

12.9.4.  Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.9.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties
arba kitaip kylan¢iy jo teisiy.

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygu punkta.
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.10.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i8skyrus tokj, kuri batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.10.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.10.4. pasirasyti atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir perdavimo akta.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gincus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties
Salys rastu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginca
spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 15 dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei
30 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako I pasialyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg
Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo.

13.2. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy isspresti deryby
budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Uzsakovo
buveinés vieta.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutart] jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo rastu (per 14 dieny nuo suzinojimo momento apie paaiSkéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos pacios
Nenugalimos jégos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai bet
kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukimag. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas pranesimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.10 punkta.

14.2. Salys gali biiti visiskai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdymg del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei Jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobadzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
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kurios turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15. KITOS SALYGOS

[skyriy galima modifikuoti ar papildyti pagal poreikj]

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2.  Saliy tarpusavio susirasingjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

15.3.  Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinciais vienodg teising galig, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

15.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti Ju
valig, priimta ir pasiraSyta.

15.5.  Asmenys susisiekti:

15.5.1. Uzsakovas:

15.5.1.1. paskirtas  asmuo  susisiekti  yra: . tel.
mob. ; &l s

15.5.1.2. paskirtg asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: ., su
kuriuo galima susisiekti tel. , mob. el p.

15.5.2. Rangovas:

15.5.2.1. paskirtas asmuo  susisiekti yra: \ tel.
mob. 5 &L, P,

15.5.2.2. paskirta asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: , Su
kuriuo galima susisiekti tel. ., mob. ,el. p.

16.  SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Ziniarastis (Darby kiekiy ziniarastis su jkainiais).
2 priedas. Techninés specifikacijos.
3 priedas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

17.  SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Siauliy rajono savivaldybés administracija UAB Kursény komunalinis tikis
Kodas 188726051 Kodas 175606358
Vilniaus g. 263, Siauliai Sodo g.18, 81178 Kur§énai, Siauliy rajonas
Tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86 Tel. (8 41) 58 11 95, faks. (8 41) 58 46 31
A.s. LT544010044200030055 A.s. LT297180400012467250
AB DNB bankas AB Siauliy bankas, b. k. 71804
us Bendroves direktorius h

Gipoldas Karklelis
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