RANGOS DARRY SUTARTIS

2017 m. &wa ........ minolDd NrRE ( bA 5./)Jf 9o

Silntés rajono sevivaldybés administracija, juridinie asmens kedas 188723322, kuries
tggigtrueta buveiné yra Dariaus ir Giréne g. 1, Silutgje, duomenys apie jstaige kaupiemi ir saugemi
Lietuvos Respublikes juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigite
Sepudio, veikiandio pagal Administracijos nuestatus (toliau — Ugsakovas), ir

uZdaroji akeiné bendrové ,Tima®, jurzdmm asmens kodas 1177016834, kurios registruota
buveiné yra Pramongés g, 44, Siluteje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respuhlikos
juridiniu asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Juralkos, veikian¢io pagal bendrovés
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sieje rangos darbq sutartyje vadinemi ,Salimis”, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,
atsizvelgdami | supaprastinte maZos vertés pirkimo apklaugos biidu, jvykusio 2017 m. liepos 14 d.,
rezultatus, sudaré §la ranges darby sutarti (toliau — Sutartis);

1. SUTARTIES DALYEKAS

1.1 Sutarties dalykas — Silutés rajono savivaldybés Kinty pagrindinés mokyklos ir
ikimekyklinio mokymo pastato vidans patalpy remonte darbai (teliau — Darbai). Tigkgjas turgs
atlileti:

_1.1.1, Silutes r. Kinty pagrindinés mokykles pastate, esanéie Kueiy g. 19, Kinty mstl., Silutes
I, SV v1daus patalpy remonto darbus;

1.1.2. Silutés r. Kinty pagrindinés mokyklos ikimekyklinie mokyme pastata, esangie Kurdiy g,
25A, Kinty mstl., Silutes r. sav., vidaus patalpy remanto darbus;

1.1.3.  Atlikti abiejy statybos ehjekty projektavimo darbus.

1.2, Perkamy darby kiekial ir reikalavimai jiems atlikti nurodyvti Techningje specifikacijoje
(Sutarties 1 priedas) ir Lokalinése sgmatose (Sutarties 2 priedas).

1.3, Darby vykdymo vigtos:

1.3.1. Kinty pagrindinés mekykios — Kurgiy g. 19, Kinty mstl., Silutes . sav.;

1.3.2. Kinty pagrindings mokyklos ikimokyklinio ugdymo pastato — Kurfiy g. 25A, Kinty mastl,,
Lilutes r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1, Sutarties kaina yra fiksuota, kuri nebus keifiama visg sufarties vykdymo laiketarpj.
2.2, Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto mazos vertes pirkimo apklausos bidy metu, yra:

Darby pavadinimas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su PVM, |
Eur Eur

“Silutés v, Kinty pagrindinés mokylklos pastate, esandio Kur¥iu g. 19, Kinty mstl,, Silutés r. sav.,
vidaus patalpy remonto darbai

 Remonto darbai 7150982 | 1501708 | 8652697

| Projektavimo darbai - 495868 | 1041,32 | 6000,00

Bendra sutarties dalies kaina su PYM ~ 92 526,97 (devyniasdefimt du tikstanéiai penki Simtai
dvidefimt Se8i eurai, 97 centai) Enr su PVM.

Darby pavadinimas  Kainabe PYM, | PVM,Eur | Kainasn PVM,
Eur Eur

Silutés r. Kinty pagrindinés mekyklos ikimokyklinie ugdymo pastate, esantio Kuriiy g, 254,
Kinty mstl, Silutés r, sav,, vidans patalpy remonto darbai

Remonte darbai - | 354832 1 7513 | 429335

Projekiavime darbai 991,74 | 20836 | 1200,00
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Hendra sutarties dalies kaina su PVM — 5 493,35 (penki takstandiai keturi imtai devyniasdeSimt
teys eurai, 35 centai) Eur su PYM,

2.3. Blos sumos atitinka Rangovo pasiiilyma, pateikia vieSojo supaprastinto ma¥os vertés
pitkimo apklausos biidu metu. UZ §ias kainas Rangovas jsipareigoja atliktl darbus, numatytus Sutarties
1.1 punkte.

2.4. ] Sutarties kaing jskaityta paslaugy ir darby kaina, Rangove mokami mokeséiai, pelnas su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir [sipareigojimai, apibréfti sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant (iskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo i8laides.

24.1. [ darby laina jskaityti visi reikiami Rangovo [rengimai bei mechanizmal, reikalingi
darbams atllicti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, prieXifiea,
derinimas, bandvmai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés iklaides.

2.4.2. Darbai Sutarties kainose yra jvertinti kompleksifkai, kartu su visais palvdindiais darbais,
papildomals e¢lementais, reikalingais darbo resursais, Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi
histinais darby atlikimui, tures buti atlikti be papildomo apmakejime, nepriklausomai nue te, ar jie buvo
apibldinti pidkime dokumentuose ar ne.

2.4.3. Rangovo nuradyta darby kaina taikytina ir darbui Ziemos arba nakties metu (jeigu tokie
pasitaikyty).

2.4.4. Rangovas savo saskaita turés pafalinti i% Statybvietés visas statybines atliokas ir Ziukgles.

2.5, Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuves Respublikes teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifo dydis, likutinei sutarties vertei bus taikomas naujai nustatytas PYM tarifas, Kaina be PVM
nekeidiama, Kainos perslaiéiavimas iforminamas papildomu susitarimu,

2.6, Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioje aue jos pasiraiymo dienos ir galieje iki tol,
kel pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visifkai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria ja nuteaukti
arba ji autraukiama pirkime sutartyje nustatytais atvejais: '

2.6.1. Darby atlikimo termings ~ iki 2017 m. lapkri¢io 24 d.

2.7. Finansavime Zaltinis — Svietimo ir mokslo ministerijos I¢3os ir Silutés rajenc savivaldybeés
bindZeto leos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1, Vykdydamos ¥a Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuves Respublikos civiliniu keodeksu,
Lietuvos Respublikos viefujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés akiais.

3.2, UZsakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. UzZsakovas tikrina Rangovo darba ir praneda apie nustatytas esmines klaidas ar paZeidimus
(toliaw - Neatitikimas). 8is tikrinimas nemazina Rangeve atsakemybés;

3.2.2. Uksakovas privalo pranedti Rangevui apie bet kekius Neatitikimus iki darby priemimo-
perdavime akio suradyme dienes;

3.2.3. Jeigu Rangovas neifiaise Neatitikimy UZsakovo nuredytu laiku, Uzsakevas apskaidiuoja
Neatitikimy iStaisymo kaing, kurig Rangovas privale apmaoketi;

3.2.4, Uzsakovas laiky atsiskaito su Rangovu u¥, atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1, Paslaugas/Darbus turl atlikti laiku ir kokybikai, vadovaudamasis galicjandiais LR
istatymais, vyriausybés nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybes normemis, ministerijy
taisyklémis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2, Darbams atlikti naudejamos med¥#iagos ir mechanizmali turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojandius standartus, Visos medZingos bei mentuajami jrenginiai privale biti nauji.

3.3.3. Statybos produktai privale turéti atitikties deklaracijas (gamintoejo techniniai dokumentai
arba kiti lyglaverdiai irodymai);

3.34. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojandiais
jstatymals ir sufarties salygomis;

3.3.5. Rangovas, gaves praneima apie Neatitikimus 1§ UZsakovo, privale 3lues Neatitikimus
itaisyti UZsakove nuradytu lailay;

3.3.6, Jeigu Rangovas neifitaisé Neatitikimy UZsakove nurodytu laiku, Uzsakevas apskaigivaja
4 iBtaisyme kaing ir Rangevas fig kaing privalo apmokaéti;
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3.3.7. Rangovui nepriklause papildemgs apmokéjimas uZ iSlaidas, kuriy buve galima ifvengti,
pateilus ispéjima latkuy
3.3.8. Ufsakovui pradant, Rangovas privale pateikti detaly kainy i#kifravimg kiekvienam ikainiui
darby ldekivese.

4. DARBY ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Atlikty darby priémimas-perdavimas vykdomas, kai Rangovas UZsakovul pateikia pazyma
apie atlikty darby/suteikty paslaugy verte, atlikiy darby akta, §lo akto pagrindu iSrasyts sqskaitq-faktira,
Dokumentuose turi biiti nurodytas UZsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas,
rangos sutarties numers, akto i¥rafymo laikotarpis, data. Atlikty darby aktas turi biti pasirafytas ir
antspauduotas techninio priZilrétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir Rangove.

4.2. Darbai laikomi visidkai baigtais Uzsakovui pasiraius galutinj atlikiy Darby perdavime -
priémime akts.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1, Usakovas uZ faktifkai atliktus darbus/suteiktag paslaugas su Rangovu atsiskaito ne valigu
kaip per 30 (trisdedimt) dieny nue tinkamy mokéjime dokumenty, nurodyty 4.1 punkte, gavimo dienos,

52, Mokéjimai atlickami eurais | Rangove nurodyts atsiskaitomgja saskaita banke.
Atsiskaitymas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodyty saskaita banke.

3.3. UZsakovas turi teise sulaikytl molwjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepadalinti ankséiau nurodyti apmokéti darby neatitikimai.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,02 % nuo neatlikty darby/nesuteikty paslaugy uz kiekviena pavéluots diena.

6.2. Uzsakovas, laikn nejvykdes mokejimo jsiparsigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,02% delspinigiu nue laiku neapmokétos sumos u# kiekviena uidelsts dieng.

7, SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susira¥ingja lietuviy kalba, Visi pranedimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kurivos Salys gali pateikti viena kitai pagal 8ig Sutarti, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pagtu, faksu ar elekironiniu padtu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el, pasto adresais:

- - UZsalovas: - Rangovas _

Salies Silutes rajono savivaldybes UAB ,,Tima*

pavadinimas | administracija S __ .
Adresas | Dariaus ir Giréno g 1, 99133 Siluté | Pramonds g. 4A, 99116 Silute
| Telefonas | (8441) 79266 | (8441) 52806

JTaksas | (8441) 51517 e[ (844]) 52806

El paftas | administraciia@silute, gl

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas iv/ar kiti duomenys, tokia Salis turl informuoti kita %alj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzijy ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomals jai
duomenimis, prieStarawja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, isiysto pagal tuos
duemenls. )

7.3, UZ Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsaking] asmenys:

~ UZsakovo: Rangovo;
Vardas, pavardé | ModestasRauktys | Raimondas Juragka
Adresas | Dariaus ir Giréno g 1, 99133 Silute Pramonés g, 4A, 99116 Silute
Telefoas | (8441) 79234 | (8612)78305_
Paksas  ((B441) 51517 (8 441) 32 806 _
El.pastas | modestas aultye@siute I ipfo@timel
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8. SUBRANGOVAJ

8.1, Subrangovai sutarties vykdymui nebus pasitelkiami.
9, GINCY SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gintai ar nesutarimai sprend#iami deryby bdu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojanéiu Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta ar srbitraZe.

10, SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutartj ankséiau sutartyje numatyto termino, jeigu
kita Salis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tal yra esminis sutarties paZeidimas arba Saliy
susitarimu, Salims pasiradius susitarima. Salys vadevaujasi Civilinlo kodekso nuostatomis,

10.2. Esant svarbioms aplinikybeéms, UZsakovas turl telsg sustabdyti Darby ar lurios nors jy
dalies vvkdyma. Atnaujinus Darby vykdymg Sutarties terminas pratesiamas laikotarpiui, likusiam darby
vykdymui iki Sutarties sustabdymo.

10,2.1, Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdefimt) dieny, ir stabdoma ne
dél Rangovo kaltés, Rangovas gali radytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby
vykdyma per 30 (trisdedimt) dieny arba nutraukti Sutarti.

10.2.2. Jei Darby vykdymas stabdomas dél Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas j klaidos
ar paZeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti
jau sumockétas sumas.

11, NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visigkai ar i¥ dalies atleidZiamos nuo %ios sutarties ar jos dalies jsipereigojimy
vykdymo, jei tai jvvko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasira§ymo. Nenugalimos
jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turl bGti patvirtintes Lietuvos Respublikes eivilinio
kodekso, Lietuvos Respublikes Vyriausybés 1996-07-15 autarime Nr, 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeiéianéiy teisés akty nustatyta tvarka,

11.3. Apie tokiy aplinkybly atsiradima viena &alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranedimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymo,

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiu nuestoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesime susitaria abipusiu Saliy susitarimu.

12. BAIGIAMGSIOS NUOSTATGS

12.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bfiti keiiamos, iSskyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatytl principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bilitinas pagal Lietuvos Respublikos VieSujy pirkimy jstatyma).
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkima sutarties sglygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aidkiai bei nedviprasmitkai ir buvo pateiktos konkurso
salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu keitimo bitinybés nebuve jmanoma numatyti
rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo sutarties salygas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juridine galig turiniais egzemplioriais, po
viena Uzsakovui Ir Rangovui,

12.3. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota $ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.4, Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas — Techniné speeifikacija;

12.4.2. 2 priedas — Lokalinés samatos.
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13. SALIU REKVIZITAT IR PARASAT

UZSAKOVAS: | BANGOVAS:
Silutes ra,]ono savivaldybés adminigtracija Uidarqn akeiné bendrove , Tima“
Dariaus it Giréno g. 1, LT-99133, Silute Pramones g, 4A, LT-99116 Siluté
Imonés kodas 188723322 Imonés kodas 177016534
PVM kodas — (ne PVM mokeétoja) PVM kodas LT770165314
As LTI37300010113194651 A.s. LT9B7180700000467966
AB , Swedbank” T AB Siauliy bankas
Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 52 806
faks, (8 441) 51 517 faks. (8 441) 52 806
el p. admlmstr/aéﬁa@mlu ,t/"\\ 7 _ el. p. infol@tima.lt
ini ij > Direktorius
Petras JuraSka

S
Stasé AviZiniene  Stanislova Dilertiené Zivile Targ“b\f&ﬁi

2017-07-26 2017-07-26 WIT-07-26 LA 'm? 07.26

Uz sutarties vylkdyma atsakingas
Maodestas Ranltys
2017-07-26

Sutart rengé

Vaida Grigaitien¢ %/ /
2017-07-26
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Rangos darhy sufarties
S ainats

1 priedas\

KINTU PAGRINDINES MOKYKLOS VIDAUS PATALPY REMONTQ DARBAI

TECHNINE SPECTFIKACIIA

Pirkimo objektas: Kinty pagrindinés mokyklos vidaus patalpy remonto darbai. Pirkimo
objektas skirstomas i pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis — Silutés r. Kinty pagrindinés mokyklos pastato, esandio Kurdiy g. 19, Kinty
mstl., Silutés . sav., vidaus patalpy remonto darbai;

2 pirkimo dalis — Silutés r. Kinty pagrindinés mokyklos ikimokyklinio mokymo pastato,
esanéio Kurdiy g 25A, Kinty mstl., Silutés r. sav., vidaus patalpy remonto darbai.

Perkandioji organizacija/UZsakovas: Silutgs rajono savivaldybés administracija, jmonés
kodas 188723322, LT-99133 Silute, Dariaus ir Giréno g. 1.

Statybos vieta: .

Kurdiy g. 19, Kinty mail,, Nilutés r, sav,

Kurdiy g, 25A, Kinty mastl,, Silutés r. sav.

Apimtys:

1, Siuo pirkimu yra numatoma jsigyti vidaus patalpy remonto darbus, kurly metu bus
atliekami vidaus patalpy apdailos darbai, atnavjinama vidaus elektros instaliacija, tvarkomos vidaus
inZinerinés sistemos (vidaus vandentiekis ir nuotekos), keidiami sanitariniai prietaisai.

2, Darby kiekiai pateikti darby kiekiu Ziniara&tivose (pridedama),

Tiekéjas vykdydamas sutartinius jsipareigojimus privalés vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojantiais istatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministeriju taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Darbams atlikti naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojanéins standartus. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba
kiti lygiaverdiai irodymai).

AtsiZvelgiant i tai, kad darby kiekiai yra orientaciniai tiekéjas privalo pats jvertinti realius
medZiagy ir darby kiekius ir vZ juos atsakyti. Techninéje specifikacijoje nurodyti darbai turi biiti
jvertinti kompleksifkai, kartu su visais palydindiais darbais, ivertinant papildomus elementus. Visi
darbai, kurie gali bliti pagristai laikomi bfitinais Darby atlikimui, turés biiti atlikti be papildomo
apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibiidinti pirkimo dokumentuose ar ne.

Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasiGlymy.
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LOKALINES SAMATOS

(pridedama)



