

SUTARTIS

2017 m. ...*liepos 14*... d. Nr. *SR-26*
Kaunas

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui laikinai einančios direktoriaus pareigas Astos Stanislovaitytės, veikiančios pagal 2017 m. liepos 7 d. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymą Nr. V-161 „Dėl direktoriaus vadavimo“, ir UAB „NK statyba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vitaliaus Legotos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaudamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-61, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos Baltijos g. 30, Kaune, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimas: darbo projekto parengimas (toliau – Paslauga) pagal prie Sutarties pridedamą Sporto paskirties inžinerinių statinių Kaune, žemės sklype kad. Nr. 1901/0015:63 Kauno m. k. v. supaprastintą rekonstravimo projektą (1 priedas) (toliau – Techninė dokumentacija) bei rekonstravimo darbų atlikimas pagal prie Sutarties pridedamas lokalines sąmatas (2 priedas) ir Techninę dokumentaciją (toliau – Darbai). Pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II SKYRIUS PRIIMTA SUTARTIES SUMA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma yra 439744,52 Eur (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt keturi Eur 52 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Darbų atlikimo kaina be PVM 360225,22 Eur (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt penki Eur 22 ct);

2.2. darbo projekto parengimo kaina be PVM 2400,00 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct);

2.3. inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 800,00 Eur (aštuoni šimtai Eur 00 ct);

2.4. PVM 76319,30 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniolika Eur 30 ct).

3. Darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius, Paslaugos, inžinerinių paslaugų kaina – pagal fiksuotą kainą. Į priimtą Sutarties sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties 1 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

4. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. priimta Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

4.2. perskaičiuojama įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

CLB

„Kopija tikra“ *gfhg* *klf*

4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) ir taikomas neatliktiems Darbams pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.4. priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

4.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Priimta Sutarties suma pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

6. Papildomų pirkimų ir Sutartyje numatytų Darbų atsisakymo (kiekio mažinimo) tvarka:

6.1. Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo metu, reikalingi papildomi darbai, esant būtinybei, jie gali būti perkami pagal Sutartį, neviršijant statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – darbų skaičiuojamoji kaina).

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (statybai užbaigti) darbai (toliau – Papildomi darbai).

Neatliekami darbai – Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau įgyvendinant Sutartį paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas (toliau – Neatliekami darbai). Neatliekamų darbų vertė nustatoma pagal prie Sutarties pridedamas lokalines sąmatas.

Maksimali Papildomų darbų, taip pat Neatliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos priimtos Sutarties sumos (su PVM). Priimta Sutarties suma kartu su Papildomų darbų kaina negali viršyti darbų skaičiuojamosios kainos. Neatliekamų darbų vertė turi būti mažinama Darbų ir atitinkamai priimta Sutarties suma. Papildomų darbų kaina skaičiuojama nuo likusios bendros priimtos Sutarties sumos, t. y. vertės, kuri lieka sumažinus priimtą Sutarties sumą Neatliekamų darbų vertę.

6.2. Papildomų darbų, o esant reikalui Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl Papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumo ir tai pagrindžiančius dokumentus turi teisę pateikti Rangovas (jo atstovas raštu pateikia tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui). Siūlymus dėl Papildomų darbų ir (ar) Neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Papildomi darbai perkami tik po to, kai Užsakovas duoda rašytinį leidimą Darbams, kurių būtinumas atsirado po Sutarties pasirašymo ir (arba) kurių būtinumo nebuvo galima numatyti prieš Sutarties pasirašymą, tačiau su sąlyga, kad Darbų sąnaudos faktiškai išaugo ne dėl Rangovo aplaidumo ar nerūpestingumo sudarant (lokalines) sąmatas arba vykdant Darbus. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, motyvuotais paaiškinimais, nurodoma, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir tai pasirašytinai suderinta su Užsakovu. Užsakovo atstovas prašo techninės dokumentacijos rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir nurodyti priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus Papildomų darbų būtinumą pagrindžiančius dokumentus, įformina Papildomus darbus atskiru susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Užsakovo ir Rangovo, ir nurodo Papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių Darbų būtinumą, techninius sprendinius (aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas, brėžinius, Papildomų būtinų darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kita) su statybos dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.3 ir 6.4 papunkčių nuostatomis), taip pat jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo

P/L

„Kopija fikra“ JAHm. 

registre, kurį administruoja VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei Sutartyje nenumatytų Papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina (leidžiama tik tais atvejais, kai kainos negalima nustatyti kitais Sutartyje nustatytais būdais), Užsakovo atstovas pateiktą Papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). Užsakovui pasirašytinai patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti šiuos Darbus. Susitarimas dėl Papildomų darbų tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Tuo atveju, kai reikalingi kitokie Papildomi darbai, nei nurodyti Sutarties lokalinėse sąmatose, šių Darbų kainai apskaičiuoti reikalingų Darbų įkainiai gali būti nustatomi taip:

6.3.1. konkretaus Papildomų darbų įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu, arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau su sąlyga, kad statybos produktų ir įrenginių kaina yra ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis – ne didesni nei 5 (penki) proc. tiesioginių išlaidų;

6.3.2. jei įmanoma, kainos dalis išskaičiuojama iš Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio;

6.3.3. jei įmanoma, panaudojamos Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio sudėtinės dalys;

6.3.4. taikomi Sutarties 6.3.2 ir 6.3.3 papunkčiuose nurodyti Papildomų darbų įkainių nustatymo metodai ir remiamasi Sutarties lokalinėse sąmatose numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

6.4. Tuo atveju, kai padidėja Sutarties lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kiekiai, Papildomų darbų kainai apskaičiuoti naudojami Sutarties lokalinėse sąmatose numatyti įkainiai.

6.5. Tuo atveju, jei Užsakovas, apskaičiavęs Papildomų darbų sąmatą, nustato, kad Papildomų darbų kaina viršys 30 proc. priimtos Sutarties sumos ar kad priimtos Sutarties suma kartu su Papildomais darbais viršys darbų skaičiuojamąją kainą, Papildomiems darbams įsigyti bus atliekamas atskiras pirkimas. Jei Papildomus darbus Užsakovas įsigis iš to paties Rangovo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, jie turi būti įsigyti ne pagal didesnius įkainius, nei buvo numatyti Sutarties lokalinėse sąmatose, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeičia rinkos kainos.

6.6. Vykdam Sutartį galima keisti Sutartimi nustatytus Darbų kiekius ir susitarti dėl Papildomų darbų atlikimo ar Neatliekamų darbų, jei jų kaina neviršija 30 proc. priimtos Sutarties sumos ir jei yra toks poreikis ir pagrindai, nustatyti Sutartyje. Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti Neatliekamų darbų, esant šioms aplinkybėms:

6.6.1. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos;

6.6.2. duomenų apie inžinerinius tinklus nebuvimas arba klaidingi duomenys;

6.6.3. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje Techninėje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninės dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

6.6.4. teisės aktų reikalavimų pasikeitimas projekto įgyvendinimo ir Sutarties vykdymo metu;

6.6.5. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

6.6.6. racionalesnio sprendimo pateikimas;

6.6.7. kai vykdam Darbus paaiškėja, kad atskirų Darbų atlikti nereikia ar neįmanoma;

„Koplika tikra“ JAL m

6.6.8. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

6.6.9. kai Techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos), ir pateikiami tai įrodantys dokumentai;

6.6.10. dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi.

6.7. Papildomų (neviršijant 30 proc. priimtą Sutarties sumos) darbų būtinumas arba Neatliekami (ne daugiau kaip 30 proc. priimtą Sutarties sumos) darbai turi būti pagrįsti dokumentais ir įforminti raštu Darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

6.8. Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose (pažymose apie atliktus Darbus) turi nurodyti atliktų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų, numatytų rekonstravimo pakeitimo akte, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

6.9. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, ir šie pakeitimai gali apimti:

6.9.1. bet kurių Sutartyje numatytų Darbų / įrangos dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.9.2. bet kurių atskirų Darbų atsisakymą arba Darbų kiekio sumažinimą;

6.9.3. atsisakytų Darbų pakeitimą Papildomais darbais;

6.9.4. bet kurių atskirų Papildomų darbų atlikimą.

6.10. Užsakovas ir Rangovas Neatliekamų darbų atsisakymą arba atsisakytų Darbų keitimą Papildomais darbais įformina Sutarties 6.7 papunktyje nustatyta tvarka.

6.11. Galutinė Darbų atlikimo kaina yra fiksuota visų atliktų Darbų, numatytų Sutartyje, ir visų Papildomų darbų kaina.

7. Rangovas, parengęs darbo projektą, pateikia suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto 3 (tris) egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas suderinami ir abiejų šalių pasirašomi. Pagal suderintą suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, kurią abi šalys pasirašo per 3 (tris) darbo dienas ir Užsakovas apmoka ją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo dienos.

Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 3 (tris) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir Užsakovo elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties X skyriuje (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Rangovas pateikia Sutarties X skyriuje nurodytu elektroniniu paštu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui Techninę kontrolinę dokumentaciją.

01/12

„Kopija fibra“ JAHB-

[Signature]

8. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje Darbų sąmatoje numatytas Darbų kainas.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, statinio statybos techniniu priežiūrėtoju. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti Papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę dokumentaciją ir kitus dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

11. Bendra už visus Sutarties galiojimo metu atliktus Darbus mokėtina suma negali viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. perduoti statybvietę Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statybvietės perdavimo dienos atsakomybė už statybvietę atitenka Rangovui;

12.2. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priežiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;

12.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninės dokumentacijos;

12.4. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

12.5. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

12.7. nenustatęs trūkumų, pasirašyti suteiktų Paslaugų ir atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

12.8. sumokėti Rangovui už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutartyje nustatytos priimtos Sutarties sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika pagal pridedamą Techninę dokumentaciją suteikti Paslaugą ir atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus;

13.2. vykdydamas Darbus, laikytis Techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, kitų Sutarties sąlygų;

13.3. vykdydamas Darbus, apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų, ir imtis visų būtinų priemonių, kad Rangovo įrenginiai, medžiagos ir personalas būtų tik Darbų vykdymo vietoje arba kitose patalpose, kurias

„Koplika Tikra“ UAB

Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandėliuoti ar administracinėms reikmėms;

13.4. Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus atlikti per 3 (tris) mėnesius Užsakovui perdavus statybvieta. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Darbų atlikimo termino pabaigos pratęsimas įforminamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

13.5. atlikti Darbus pagal Sutarties (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) sąlygas kiek įmanoma rūpestingiau ir veiksmingiau, įskaitant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, bet tuo neapsiribojant;

13.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

13.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją Darbams atlikti;

13.8. likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų atlikimo pabaigos, raštu pranešti apie planuojamą Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti Darbų užbaigimo procedūras;

13.9. užbaigęs Darbus, įforminti Paslaugų ir Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą Techninę ir vykdymo dokumentaciją;

13.10. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų Darbų atlikimo metu ir (arba) garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) neatitikimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės Užsakovo pretenzijos gavimo dienos;

13.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir Darbų techninį prižiūrėtoją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais;

13.12. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad juose pateiktus skaičiavimus būtų galima patikrinti. Darbų vykdymo metu, Užsakovui arba statybos techniniam prižiūrėtojui paprašius, per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti iki prašymo gavimo dienos atlikti Darbai, išskirtos konkrečios Darbų kainos sudėtinės dalys, statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikta papildoma Užsakovo prašoma su Darbų vykdymu susijusi informacija apie patirtas išlaidas ir t. t.;

13.13. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus rengti (gauti) dokumentus, taip pat tinkamai saugoti jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

13.14. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

13.15. vykdydamas Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

13.16. priimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ir (ar) sugadinimo riziką visą Darbų atlikimo laikotarpį, kol bus pasirašyta Darbų užbaigimo deklaracija, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

„Kopija tikra“ Abm

13.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsniu suteikti atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą;

13.18. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

13.19. savo lėšomis gauti Darbams vykdyti reikalingus leidimus ir kitokius dokumentus, juos suderinti su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis, kai to reikalaujama normatyviniuose teisės aktuose;

13.20. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

13.21. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Užsakovui ar Darbų techniniam prižiūrėtojiui statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir jo prieduose nurodytus dokumentus.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

14. Rangovas:

14.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

14.2. turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;

14.3. turi teisę darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms teikti, sintetinės dangos, lauko apšvietimo įrengimo, linijų ženklavimo ir statybų vietės sutvarkymo darbams atlikti pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jeigu yra pasitelkiami subrangovai, jų sąrašas turi būti pridedamas prie Sutarties) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

14.4. turi teisę keisti vietomis subrangovus tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perduoti kitam Sutartyje numatytam subrangovui tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose;

14.5. Sutarties galiojimo metu gali pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus arba atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų tik gavęs Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

14.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs, jam yra iškelta bankroto byla ar yra analogiška situacija;

14.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

14.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

14.5.4. atsiradus nenumatytiems Papildomiems darbams;

14.6. Sutarties 14.4 ir 14.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Rangovas Darbų techniniam prižiūrėtojiui ir Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą ir prideda jį pagrindžiančius dokumentus, naujo subrangovo (-ų) kvalifikacijos dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

14.7. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Darbų techninio prižiūrėtojo

„Koplika tikra“ JABm

rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

14.8. Rangovas keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

14.8.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

14.8.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

14.8.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;

14.9. Sutarties 14.8 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

14.9.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

14.9.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

14.10. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui;

14.11. turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 8 punkte nustatytų įsipareigojimų;

14.12. turi teisę į atlyginimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį;

14.13. Sutartyje numatytiems įsipareigojimams užtikrinti pateikia 26 000 (dvidešimt šešių tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

14.14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, privalo turėti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, galiojantį visą Sutarties galiojimo terminą. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė kaip 43400 (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai) Eur vienam draudžiamajam įvykiui;

15. Užsakovas:

15.1. turi teisę vykdyti Sutarties vykdymo priežiūrą, pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, informuoti apie juos Rangovą ir reikalauti pašalinti trūkumus per nurodytą terminą, taip pat, suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų Darbų eigą ir kokybę;

15.2. nepasirašyti atliktų Darbų / Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų ir kitų Rangovo pateiktų dokumentų, jeigu vertindamas atliktų Darbų / Paslaugų atitiktį Sutarties sąlygoms nustato, jog Darbai / Paslaugos neatitinka Sutarties sąlygų ar teisės aktų reikalavimų, ir apie tai informuoti Rangovą, nuroydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

15.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 37 punkte nustatyta tvarka;

15.4. turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

15.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

15.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

P/M

„Koplija tikra“ JAH

[Signature]

15.7. turi visas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytas teises.

16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje). Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarčiai įvykdyti. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis turi nedelsdama (per 3 (tris) dienas) pranešti kitai šaliai ir aptarti Sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

17. Rangovas turi Darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas nuo, Užsakovo statybvietės perdavimo dienos, juos atlikti per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų, Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Termino pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

18. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (pažymą apie atliktus Darbus), kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų Darbų kiekius.

19. Iki paskutinio atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio priežiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą dokumentaciją.

20. Darbai laikomi visiškai baigtais, pasirašius Darbų užbaigimo deklaraciją, nurodytą statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

21. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs Darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

22. Užsakovui nustačius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

23. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos.

24. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba Sutarties 37 punkte nurodytais atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

„Kopija tikra“ JAHM

25. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdamas Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

26. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VI SKYRIUS RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

27. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

28. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą, o sumontuotiems įrenginiams – Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

29. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

30. Rangovas garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

31. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

32. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

33. Užsakovas turi teisę, Rangovui sistemingai nevykdant garantinių įsipareigojimų, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

34. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

35. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 14.13 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 5 (penkis) mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 14.13 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

36. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.



„Kopija fikra“ Jfkm3-



37. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

37.2. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

37.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos Techninėje dokumentacijoje ir Sutarties prieduose, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

37.4. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

37.5. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 37 punkte, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

40. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

41. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

42. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

44. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, Techninės dokumentacijos rengėjui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte numatytais Darbais.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

„Koplija Akra“ JAHG-

46.1. Sporto paskirties inžinerinių statinių Kaune, žemės sklype kad. Nr. 1901/0015:63 Kauno m. k. v. supaprastintas rekonstravimo projektas (1 priedas), 1 kompaktinis diskas (CD-R).

46.2. Lokalinės sąmatos (2 priedas), 11 l.

46.3. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (3 priedas), 2 l.

46.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. 00000193, 5 l.

46.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas (4 priedas), 1 l.

X SKYRIUS


ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI



Užsakovas
Kauno Milikonių pagrindinė mokykla
Įstaigos kodas 190139997
Baltijos g. 30, 48248, Kaunas
A. s. LT954010042500040491
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Rangovas
UAB „NK statyba“
Įmonės kodas 301733834
PVM mokėtojo kodas LT100004081213
S. Lozoraičio g. 19, 53228, Garliava
A. s. LT347300010114556638
AB Swedbankas
Banko kodas 73000

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinais einanti direktoriaus pareigas

Direktorius


(parašas)
Asta Stanislovaitytė
2017 m. liepos 14 d.



(parašas)
Vitalius Legota
2017 m. liepos 14 d.


Kopija tikrai
Duomenų bazių specialistė
Jfahm
Inga Ahmed
2017-07-19*


2017 m. *liepos 14* d.
Sutarties Nr. *SR-26*
4 priedas.....

Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės
1	UAB „Kelminta“ Taikos pr. 34-42, 50230, Kaunas	Liejamų sintetinių dangų įrengimas, linijų ženklavimo darbų atlikimas

UAB „NK statyba“ direktorius

Vitalius Legota

Kopija tikrai
Duomenų Bazių specialistui
Jahm -
Jnga Ahmed
2017-07-19



OK

[Signature]

Kauno Milikonių pagrindinė mokykla
(objekto pavadinimas)

Baltijos g. 30, Kaunas
(objekto adresas)

STATYBVIETĖS (OBJEKTO) PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.1

2017 m. liepos 19 d.

Statytojo (užsakovo) atstovas: Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Asta Stanislovaitytė.

Rangovo atstovas: UAB „NK statyba“ direktorius Vitalius Legota.

Vadovaudamiesi 2017-07-14 sudarytos Sutarties Nr. SR-26 sąlygų 12.1 papunkčiu šiuo aktu Kauno Milikonių pagrindinė mokykla perduoda, o UAB „NK statyba“ perima statybvietę (objektą).

UAB „NK statyba“ perduodamas objektas: Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos stadionas ir sporto aikštynas.

Darbai pradedami: per 3 (tris) darbo dienas nuo statybvietės perdavimo dienos.

Darbai turi būti atlikti: per 3 (tris) mėnesius nuo statybvietės perdavimo dienos, kuri turi būti perduota Rangovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų, Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Darbai atliekami pagal supaprastintą projektą: „Sporto paskirties inžinerinių statinių Kaune, žemės sklype kad. Nr. 1901/0015:63 Kauno m. k. v. supaprastintas rekonstravimo projektas“. Projektą parengė UAB „TEEKO consulting“ architektė Dovilė Perlavičiūtė, diplomo Nr. 0022561.

Perdavė: Statytojo (užsakovo) atstovas

(parašas) Asta Stanislovaitytė

(parašas) Vitalius Legota

Priėmė: Rangovo atstovas

Kopija tikra
Duomenų bazės specialistė
Janga Ahmed
2017-07-19

KAUNO MILIKONIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
RAŠTINĖ

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS



Serijs: SILD Nr. 00000193 prie draudimo liudijimo (poliso) Serijs SILD Nr. 00000193

Kam: Kauno Milikonių progimnazija
Juridinio asmens kodas 190139997
Baltijos g. 30, Kauno m., Kauno m. sav.

2017-07-19

Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000193

UAB "NK statyba" (juridinio asmens kodas 301733834, adresas S. Lozoraičio g. 19, Garliavos m., Kauno r. sav.) (toliau – Draudėjas), pagal 2017-07-14 dienos Sutartį Nr. SR-26 (toliau – Sutartis) su Kauno Milikonių progimnazija (juridinio asmens kodas 190139997, adresas Baltijos g. 30, Kauno m., Kauno m. sav.) (toliau – Naudos gavėjas) įsipareigojo atlikti Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos Baltijos g. 30, Kaune, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimas.

Pagal Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, Draudikas, If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lėdžs 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) (toliau – Draudikas) suteikia Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtina, kad atsako Naudos gavėjo atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis neatliks darbų Sutartyje numatytomis sąlygomis 26 000,00 € (dvidešimt šeši tūkstančiai Eur 00 ct) sumai šiais atvejais:

1. Jeigu Draudėjas atsisakys atlikti Sutartyje numatytus darbus;
2. Jeigu Draudėjas praleis darbų atlikimui Sutartyje nustatytus terminus;
3. Jeigu Draudėjas pagal Sutartį atlikti darbai neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.

Naudos gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Draudikas įsipareigoja, gavęs Naudos gavėjo pagrįstą raštišką reikalavimą, kad Draudėjas pažeidė vieną ar daugiau iš aukščiau paminėtų sąlygų, sumokėti Naudos gavėjo nurodytą sumą, atitinkančią patirtų tiesioginių nuostolių dydį dėl Draudėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, tačiau ne didesnę nei Draudėjas pagal Sutartį nevykdomų prievolių vertę, neviršijant bendros 26 000,00 € (dvidešimt šeši tūkstančiai Eur 00 ct) draudimo sumos. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, mokėtinas pagal Sutartį bei už Sutarties neįvykdymą dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriems užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas negali būti perleistas ar įkeistas. Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2017-07-19 ir galioja iki 2017-10-18 imtinai, ir po šios dienos rašto originalas turi būti grąžintas Draudikui.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams bei patvirtintas Draudiko parašu ir anspaudu 2017-07-19.

Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029“.

SAGAUTA, UADBB

Kauno atstovybės vadovė

Dinara Katkevičienė

SERTIFIKATAS



Sertifikatas Nr. SILD 00000193 prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000193

Kam: Kauno Milikonių progimnazija
Juridinio asmens kodas 190139997
Baltijos g. 30, Kauno m., Kauno m. sav.

2017-07-19


Galioja tik su draudimo liudijimu SILD Nr. 00000193

Šiuo sertifikatu If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lōdōtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, Žalgirio g. 88, LT-09303, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre) patvirtina, kad SAGAUTA, UADBB atstovas Dinara Katkevičienė turi teisę pasirašyti atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. SILD 00000193 vadovaujantis If P&C Insurance AS filialo 2016 m. spalio 24 dienos Įsakymu dėl sutarčių pasirašymo Nr. 05-12-06-10. UAB "NK statyba" (juridinio asmens kodas 301733834, adresas S. Lozoraičio g. 19, Garliavos m., Kauno r. sav.) 2017-07-19 išduotas atlikimo laidavimo draudimo raštas SILD Nr. 00000193 (prie draudimo liudijimo serija SILD Nr. 00000193) yra galiojantis jame nustatytais sąlygomis.

If P&C Insurance AS filialas

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo
grupės vadovas

Aidas Simanavičius



Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimas (polisas)



Serijs SILD Nr. 00000193

Kodas 2dfca6085281daf3f9ce96420eac42d9

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas: NK STATYBA, UAB, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno raj., tel. -, el. paštas vitalius@trinkeles.lt, juridinio asmens kodas 301733834, PVM kodas LT100004081213

Sutartis sudaryta naudai: Kauno Milikonių progimnazija, Baltijos g. 30 Kaunas, juridinio asmens kodas 190139997

Draudimo objektas: Draudėjo prievolė tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Naudos gavėjui, įvardintus atlikimo laidavimo draudimo rašte pagal sudarytą sutartį su Naudos gavėju

Laidavimo objektas: Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos Baltijos g. 30, Kaune, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimas

Sutarties nr. ir pasirašymo data: SR-26, 2017.07.14

Sutartis galioja: Nuo 2017-07-19 iki 2017-10-18 (imtinai)

Draudimo suma: 26.000,00 EUR

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas

Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Draudimo sutarties dalys: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 029
Šis draudimo liudijimas
Atlikimo laidavimo draudimo raštas
Atlikimo laidavimo draudimo apsaugos sąlyga
Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti
Susitarimas dėl draudimo išmokos grąžinimo

Draudimo įmoka: 150,00 EUR mokama iki 2017-07-18

Mokėti: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT387400000022223620
SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, b.k. 303252632, a.s. LT312140030001315282

Papildomos sąlygos ir informacija: Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB

Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliiepimo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepipimai, parašyti el. paštu atsiliepipimai@if.lt arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt.
Draudėjo adresas korespondencijai: NK STATYBA, UAB, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno raj., tel. -, el. paštas vitalius@trinkeles.lt.

Draudimo liudijimas serija SILD, Nr. 00000193

lapas: 2

2017-07-18

Pasirašydamas šį draudimo liudijimą patvirtinu, kad šiame draudimo liudijime nurodytų draudimo taisyklių kopiją gavau, su taisyklių sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku.

Draudėjas, pasirašydamas šį draudimo liudijimą ir/ar sumokėdamas pirmąją draudimo įmoką pagal jį, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS) sudarymui draudimo brokerių įmonė (DBĮ), prieš sudarant DS tinkamai, aiškiai, nuosekliai ir išsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, atsižvelgdama į DS sudėtingumą, pateikė klientui visą LR Draudimo įstatymo ir LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimo Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais reikalaujamą informaciją, tame tarpe: informaciją apie DBĮ; kad yra nepriklausomas draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusią informaciją; remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija, rinkoje siūlomų DS analize, išskiriant jų pranašumus ir trūkumus, tinkamai nustatė ir nurodė kliento poreikius ir reikalavimus, suteikė patarimus ir rekomendacijas dėl DS, pagrindines jų priežastis; LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją; skundų dėl tarpininkavimo teikimo, skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka procedūras; apie draudėjo teisę reikalauti informacijos, teiktinos tik pareikalavus.

„If P&C Insurance AS“ filialas

Aidas Simanavičius

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo skyriaus
vadovas



NK STATYBA, UAB

Direktorius
Vitalijus L. L. L.




Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas



Susitarimas dėl draudimo išmokos gražinimo

Priedas prie draudimo liudijimo (poliso) Serija SILD Nr. 00000193

Susitarimas sudarytas tarp „If P&C Insurance AS“ filialas (toliau – Draudikas), atstovaujamos draudiko įgalioto asmens, ir NK STATYBA, UAB (toliau – Draudėjas), atstovaujamos draudėjo įgalioto asmens, abi kartu vadinamos Šalimis.

Šalys susitarė:

1. Draudikas Draudėjo prašymu išduoda Draudėjui sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) serija SILD Nr. 00000193 (toliau – Polisas) 26.000,00 EUR (Dvidešimt šeši tūkstančiai EUR 00 ct) draudimo sumai.
2. Draudikas pagal 1. punkte nurodytą Polisą įsipareigoja sumokėti Kauno Milikonių progimnazija, Baltijos g. 30, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 190139997 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurią sumą ar sumas, neviršijančią (-as) 26.000,00 EUR (Dvidešimt šeši tūkstančiai EUR 00 ct), gavęs Naudos gavėjo pareikštą pretenziją, pagal išduotą Polisą.
3. Draudėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po Draudiko pranešimo apie išmoką Naudos gavėjui išsiuntimo dienos gražinti Draudikui jo išmokėtas pinigų sumas.
4. Susitarimas įsigalioja nuo 2017.07.19 ir galioja iki visiško Draudėjo prievolės įvykdymo pagal Polisą.

Draudikas

„If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōdtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudiko atstovas

Simanavičius Aidas

Strateginių klientų ir rizikos vertinimo grupės vadovas




Draudėjas

NK STATYBA, UAB, įmonės kodas 301733834, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno raj., tel. -

Direktorius
Vitalius Legota



Kopija fiksuota
Duomenų bazių specialistei
Jahm-
Jnga Ahmed
2017-07-19



Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas



Serijs CAR Nr. 00000397

Kodas e01265cfa986b561bce035d416888066

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.

Neapmokestinama PVM pagal LR PVM įstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas: „If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, Lōdtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per „If P&C Insurance AS“ filialą (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, užsienio juridinio asmens mokesčių mokėtojo kodas 2900764563, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius. Duomenys apie filialą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre)

Draudėjas: NK STATYBA, UAB, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno raj., tel. -, el. paštas vitalius@trinkeles.lt, juridinio asmens kodas 301733834, PVM kodas LT100004081213

Sutartis galioja: Nuo 2017-07-19 iki 2017-10-18 (imtinai)

Draudimo objektas: Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos Baltijos g. 30, Kaune, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimas

Rangos sutarties Nr.: SR-26

Draudimo vieta: Baltijos g. 30, Kaunas

Draudimo suma:

Civilinė atsakomybė	43.400,00 EUR vienam įvykiui ir 43.400,00 EUR visam draudimo laikotarpiui
Darbų draudimas	360.225,22 EUR draudžiama atkuriamąja verte

Išskaita:

Civilinė atsakomybė	2.900,00 EUR
Darbų draudimas	500,00 EUR

Draudimo rūšis: Statybos ir CA privalomasis draudimas

Draudimo grupė: Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, turto draudimas nuo kitų žaų Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo sutarties dalys: Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207
Šis draudimo liudijimas

Draudimo įmoka:

Darbų draudimas	180,00 EUR
Civilinė atsakomybė	170,00 EUR
Visa draudimo įmoka	350,00 EUR

350,00 EUR mokama iki 2017-07-29

Mokėti: Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT38740000002223620
SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, b.k. 303252632, a.s. LT312140030001315282

Papildomos draudimo sąlygos: Pagal civilinės atsakomybės draudimo sąlygą, nurodytą Taisyklių 98 punkte, šalių nustatytas draudimo apsaugos laikotarpis yra 2 metai.

Papildomos sąlygos ir informacija: Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Sagauta, UADBB

Jei turite pastabų ar esate nepatenkintas mūsų paslaugomis, visuomet galite užpildyti atsiliepiamo formą mūsų interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius. Taip pat Jūs galite kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: „If P&C Insurance AS“ filialas, adresas: Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie įvykį praneškite mums užpildydami pranešimo formą mūsų tinklalapyje www.if.lt.
Draudėjo adresas korespondencijai: NK STATYBA, UAB, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno raj., tel. -, el. paštas vitalius@trinkeles.lt.

UAB "NK STATYBA"

EUROMATAS



S. Lozoraičio g. 19
Garliava, 53228
Kauno r. Lietuva

Mob. tel.: 8-698-20857
nkstatyba@trinkeles.lt
nkstatyba@gmail.com

A/S 347300010114556638
AB Swedbank
Banko kodas 73000

A/S 797290000010467908
AB „Citadele“ bankas
Banko kodas 72900

Įmonės kodas 301733834
PVM kodas LT100004081213

PASIŪLYMAS

DĖL KAUNO MILIKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS, BALTIJOS G. 30, KAUNAS, SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2017-06-14

(Data)

Garliava, Kauno rajonas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės įregistravimą patvirtinančių dokumentų duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB „NK statyba“, 301733834	
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	S.Lozoraičio g. 19, LT-53228 Garliava, Kauno raj.	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Vitalius Legota	
Telefono numeris	+370 698 20857	
Fakso numeris		
El. pašto adresas	nkstatyba@gmail.com	

**jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, įskaitant priedus, nurodytiems darbams pirkti mes siūlome pagal šios sutarties sąlygas, kitus pirkimo dokumentus **Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos, Baltijos g. 30, Kaunas, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo darbus atlikti už bendrą sutarties kainą 439 744,52 Eur su PVM, kurią sudaro:**

1.	darbų atlikimo kaina be PVM:	360 225,22 Eur
2.	darbo projekto parengimo kaina be PVM:	2 400,00 Eur
3.	inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM:	800,00 Eur
4.	PVM:	76 319,30 Eur
5.	Bendra kaina su PVM	439 744,52 Eur

2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutartyje nurodytiems darbams atlikti.

Pridedame pagal pirkimo dokumentų 1.6.7 punkto reikalavimus parengtas lokales darbų sąmatas.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugsėjo 14 d.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus***:

Rangovas turi teisę perduoti subrangovams atlikti tik pirkimo dokumentų 1.6.5 punkte nurodytus Darbus. Visus kitus sutartyje numatytus Darbus, privalės atlikti pats Rangovas, be teisės juos perduoti atlikti subrangovams.

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės
1.	UAB „Kelminta“, Taikos pr. 34-42, LT-50230 Kaunas	Liejamų sintetinių dangų įrengimo, linijų ženklavimo darbų atlikimas

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ****:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	VĮ Registrų centras išduotos jungtinės pažymos	Taip
2.	Deklaracijos dėl akcininkų	Taip
3.	Sutikimas dėl projektavimo darbų ir projekto vadovo	Taip
4.	Geodezininko-matininko sutikimas	Taip
5.	Tiekėjo atliktų darbų sąrašas ir užsakovų vertinimai	Taip
6.	Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas	Taip
7.	Pasiūlymo laidavimo draudimas	Taip
8.	Suvestinė, objektinė ir lokalinės sąmatos	Taip

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

1.	UAB „NK statyba“ ir UAB „Kelminta“ registracijos pažymėjimų kopijos	2
2.	UAB „NK statyba“ ir UAB „Kelminta“ atestatų kopijos	2
3.	VĮ Registrų centras išduotos jungtinės pažymos „Konfidencialu“	4
4.	Deklaracijos dėl akcininkų „Konfidencialu“	2
5.	Tiekėjo deklaracijos	2
6.	Sutikimas dėl projektavimo darbų ir projekto vadovo „Konfidencialu“	1
7.	Geodezininko-matininko sutikimas „Konfidencialu“	1
8.	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	2
9.	Tiekėjo atliktų darbų sąrašas ir užsakovų vertinimai „Konfidencialu“	7
10.	Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas „Konfidencialu“	2
11.	Siūlomų specialistų kvalifikacijos atestatų kopijos „Konfidencialu“	2
12.	Pasiūlymo laidavimo draudimas „Konfidencialu“	1
13.	Suvestinė, objektinė ir lokalinės sąmatos „Konfidencialu“	11

Pasiūlymo pateikimo data 2017-06-14

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Vitalius Legota

(Vardas ir pavardė)

PASTABA: 9 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją, priešingu atveju Jūsų pasiūlymą sudarantys dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, galės būti pateikti kitiems pirkimo dalyviams jiems paprašius.

UAB "NK STATYBA"



Kauno miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TEIKĖJO DEKLARACIJA

2017-06-14 Nr. 02

(Data)

Garliava, Kauno raj.

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Vitalius Legota,

(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „NK statyba“,

(Teikėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kauno miesto savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame konkurse „Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos, Baltijos g. 30, Kaunas, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo darbų pirkimas”

(Pirkimo objekto pavadinimas)

skelbtame <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>. Nr. 332321 ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)



Vitalius Legota

(Vardas ir pavardė)

UAB "NK STATYBA"

EUROMATAS

ISO 9001
ISO 14001
LST 1977 (BS
OHSAS 18001)S. Lozoraičio g. 19
Garliava, 53228
Kauno r. LietuvaMob. tel.: 8-698-20857
nkstatyba@trinkeles.lt
nkstatyba@gmail.comA/S 347300010114556638
AB Swedbank
Banko kodas 73000A/S 797290000010467908
AB „Citadele“ bankas
Banko kodas 72900Įmonės kodas 301733834
PVM kodas LT100004081213**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI**

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA2017-06-14 Nr. 02

(data)

Garliava, Kauno rajonas

(sudarymo vieta)

Aš, Vitalius Legota

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „NK Statyba“

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kauno miesto savivaldybės administracijos

atliekamame konkurse „Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos, Baltijos g. 30, Kaunas, sportopaskirties inžinerinių statinių rekonstravimo darbų pirkimas

(Pirkimo objekto pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.)	Taip	
2.	Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.)	Taip	
3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
4.	Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.	Taip	
	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
5.	Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis (su PVM) per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 225 000 Eur su PVM	Taip	

6.	Tiekėjas sutarties vykdymui paskirs:		
	6.1. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	6.2. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio projekto vadovą (darbo projekto parengimui), turintį statybos inžinieriaus ar architekto išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	6.3 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus;	Taip	
	6.4. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas.	Taip	
7.	1) Tiekėjo pasitelkti subrangovai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.	Taip	
8.	1) Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.		
		(pildoma, jei dalyvaujama jungtinės veiklos sutartimi)	

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*


Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vitalius Legota
(vardas ir pavardė)



KELMINTA

The Winning Ground...

UAB „Kelminta“

Taikos pr. 34 – 42, LT-50230 Kaunas, įm. kodas: 134030713, PVM m. kodas: LT340307113,
el. paštas: info@kelminta.lt; tel.: +370 65057647, Rejestro Nr. AB 94-453

Kauno miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TEIKĖJO DEKLARACIJA

2017-06-13 Nr. 001

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Audrius Kelmonas

(Teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Kelminta“,
(Teikėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kauno miesto savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Kauno Milikonių pagrindinės mokyklos, Baltijos g. 30, Kaunas, sporto paskirties inžinerinių statinių rekonstravimo darbų“ pirkime

(Pirkimo objekto pavadinimas)

skelbtame CVP IS adresu: <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>; 2017-05-30, Nr. 187738,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Teikėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Audrius Kelmonas

(Vardas ir pavardė)