»Vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra ir renovacija

Vilkavigkio rajone*

Pasitilymo forma ir priedai

priemonés

PASIULYMO PRIEDAS
Bendryjy arba
Pavadinimas su‘;;;ltl;::cs:%ng Duomenys
punktai
UAB “Vilkaviskio vandenys*
v Pramonés g. 13, LT-70177 Vilkaviskis
| Usakovas |  1l22 Telefonas:g(8~342) 60104
Faksas: (8~342) 60104
UAB “Vilkaviskio vandenys®
we es .. Pramonés g. 13, LT-70177 Vilkaviskis
Perkancioji organizacija 1.1.2.11 Telefonas: (8~342) 60104
Faksas: (8~342) 60104
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Igyvendinandioji 112.12 Aplinkos projekty valdymo agentiira
institucija == Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius,
tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
AB ,,Utenos melioracija“
Rangovas 1.1.2.3 Uzpaliy g. 86, Utena LT-28197
Tel. 838951192, faks. 838953533
Rinkodaros direktorius Saulius VildZitnas
. UzZpaliy g. 86, Utena LT-28197
Rangovo atstovas L125043 | 770365110, faks. §38953533
info(@utenosmelioracija.lt
Kol InZinierius dar néra parinktas vieSyjy pirkimy
bidu InZinieriumi skiriamas Direktoriaus
pavaduotojas technikai Algimantas Kupstas
InFinierius 1.12.4 Telefonas: (8~342) 60104
S Faksas: (8~342) 60104
el.p. kupstasvandenys@takas.lt
Kuris kartu vykdys statinio statybos techninio
prizitirétojo funkcijas
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasira§ymo
Darbo pradzia 1.1.3.21ir 8.1 | dienos turi informuoti Rangovg ir UZsakovg apie
‘ numatoma Darbo pradZios data.
[ daliai - 18 ménesiy nuo darbo pradZios datos
Baigimo laikas 1.1.3.3ir 8.2 | Il daliai- 18 ménesiu, nuo darbo pradZios datos
I]I daliai - 18 ménesiy nuo darbo pradZios datos
Darbo baigimo data 113, 5 i u InZinieriaus i¥duotoje Perémimo pazymOJe
nurodyta data
(Sltatybos uzbalglm? » - Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos
okumento pasiraSymo 1.1.3.10 o e .
data uzbaigimo dokumento pasira§ymo data.
PraneSimo apie defektus 1137 InZinieriaus i§duotoje Perémimo paZymoje
laiko pradzios data e nurodyta Darbo baigimo data.
}’1:anes1mo apie defektus 1.13.7 365 dienos
aikas
Atlikimo paZzymos 113.8ir11.9 Ne véliau nei per 28 dienas po Prane§imo apie
iSdavimo data 1.9 defektus laiko pabaigos , N
Informacijos perdavimo 13 Faksimile arba el. paStu (pasira$ytas ir

nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas pastu




,Vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo tinkly plétra ir renovacija Pasiilymo forma ir priedai

Vilkaviskio rajone®

komisijos nariy skaicius

Bendruyjy arba
Pavadinimas konlfrecuu 4 Duomenys
sutarties salygu
punktai
arba jteikiant tiesiogiai ar per kurjerj
Taikoma teisé 1.4 Lietuvos Respublikos teisé
Pagrindiné kalba 1.4 Lietuviy kalba
-| Bendravimo kalba--- .1.4_ .. _ | Lietuviy. . . e
Teisé naudotis statybviete 2.1 Programoje nurodytu terminu (terminais)
Ne véliau kaip per 14 dieny nuo sutarties
Atlikimo uztikrinimo . pasirasymo dienos ir ne véliau negu ki kreipimosi
o 4.2. dél i8ankstinio mokeéjimo pateikimo UZsakovui.
pateikimo data Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol
Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo.
x::llzlmo uztikrinimo 42 10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo uZztikrinimo 49 Darby baigimo terminas ir 84 dienos po Perémimo
galiojimo laikas - pazymos i§davimo
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis
Iprastinés darbo valandos 6.5 Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinés bei §venciy dienos — nedarbo dienos.
Per 28 dieny po prane§imo apie darbo pradzig -
Patikslintos Programos 83 “gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo
pateikimo laikas = dokumentuose ir pasitilyme nustatytus
reikalavimus.
Baigimo laiko pratesimas 8.4 Esant .nenumat.ytom.s gplinl?ybéms, baigimo laiko
pratesimas galimas iki 6 mén.
Kompensacija dél Darby . Uz .kvi.ek\'/iena, uideolstq kalendorigq dieng )
whdelsimo 7 ir 14.15 ska101}103 ama 0,05% kompensacija nuo priimtos
sutarties sumos be PVM
Sutarta didziausia v
kompensacijos suma d¢l 8.7 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
darby uzdelsimo
. Tl Lont Sutarties kainos poky¢io apskai¢iavimas
Patal'symal dél kainos 13.8 pateikiamas Konlljcregiq sutlztrties salygy 13.8
pakeitimo
punkte
: Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)
ISankstinis mokéjimas 14.2 Pragomo iSankstinio mokéjimo dydzio bltinumas
gali biti praoma Rangovo pagrjsti
Isarjks.t fnio mOkuJlmo 14.2(a) Pirmas tarpinis mokejimas
grazinimo pradzia
Isaxllfs'tmlo mokejimo 14.2(b) 25% tarpinio mokéjimo paZymos sumos
gragzinimo norma
Sulaikymo procentas 14.3 10% tarpinio mokéjimo paZymos sumos
Sulaikomy pinigy riba 14.3 10% Priimtos sutarties sumos
Maziausia tarpinio 14.6 I
" 9 14.6 neribojama
mokéjimo pazymos suma ,
Mokéjimo valiuta 14.15 Euras
Ginéy nagrinéjimo 202 Vienas (1)
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Pasidlymo forma ir priedai

Bendryjy arba
Pavadinimas konlfrecuuq Duomenys
sutarties salygu
punktai
Ginco nagrinéjimo . . Y .
komisijos narius skirs (jei 20.3 Vieng — tarpusavio susitarimu, o nesusitarus

nebus susitarta)

Lietuvos statybos inzinieriy sgjunga

Arbitrazo taisyklés
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__|-Ging&ai _sprendZiami._deryby_biidu. _Jeigu. Salims__

nepavyksta susitarti - LR teisés akty nustatyta
teismine ginéy nagringjimo tvarka

Rinkodaros direktorius

Saulius

Utenog
melioracijq !
1

(vardas, pavarde)




