

PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS VILKAVIŠKIO RAJONE“

RANGOS SUTARTIS NR. 50-159

„NUOTEKŲ VALYKLOS ĮRENGIMAS GIŽŲ KAIME VILKAVIŠKIO RAJONE“

2017 m. balandžio mėn. 24 d.

Vilkaviškis

UAB „Vilkaviškio vandenys“, į.k. 185304657, adresas Pramonės g. 13, Vilkaviškio m., LT-70177 Vilkaviškis, toliau sutartyje vadinamas „**Užsakovu**“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Kašinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „KRS“, įmonės kodas: 133630961, adresas: reg.adresas: Algirdo g. 38, Vilnius LT-03218, buveinės adresas: Danės g. 6, Klaipėda LT-92109, toliau sutartyje vadinamas „**Rangovu**“, atstovaujama projektų direktoriaus Liutauro Ditkevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. spalio 28 d. įgaliojimą Nr. 2335,

toliau, jei neišskirta kitaip, abi kartu vadinamos „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad

- (a) projektas „**Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone**“ yra finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, bei Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis;
- (b) Užsakovas, veikdamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programos, bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų bei taisyklių nuostatas patvirtino Rangovą viešo konkurso Nr. 179813 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir
- (c) Užsakovas priima Rangovo 2016.11.04 dienos pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Nuotekų valyklos įrengimas Gižų kaime Vilkaviškio rajone“ projektavimo ir statybos darbus, atlikti bandymus, ištaisyti atsiradusius defektus,

sudarė šią **Nuotekų valyklos įrengimo Gižų kaime Vilkaviškio rajone** sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria kaip išdėstyta žemiau:

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinantini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):
- (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Prieš pasirašant Sutartį surengto aiškinamojo susirinkimo protokolas ir pirkimo dokumentų paaiškinimai, *jei netaikoma*
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas (be aukščiau išvardintų Rangovo Pasiūlymo dalių),
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai (*pvz., vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai ir kt.*).
3. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Nuotekų valyklos įrengimą Gižų kaime Vilkaviškio rajone (toliau – Darbai).
4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti tinkamai ir laiku juos užbaigti, atlikti visus reikiamus bandymus, ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso, bei Darbus reglamentuojančių kitų teisės aktų nuostatų.
5. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų įkainiai nurodyti Rangovo kartu su pasiūlymu pirkimui pateiktuose žiniaraščiuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalys susitaria, kad bendra pagal šią Sutartį vykdomų Darbų kaina negali viršyti:
- Sutarties suma be PVM: 193.500 Eur, 00 ct. (Vienas šimtas devyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct.),**
- PVM sudaro: 40.635 Eur, 00 ct. (Keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt penki eurai, 00 ct.),**
- Sutarties suma su PVM: 234.135 Eur, 00 ct. (Du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt penki eurai, 00 ct.)**
7. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šio projekto įgyvendinimu.
8. Užsakovas mokėjimus už Rangovo pagal šią Sutartį tinkamai įvykdytus darbus, atliks eurai.
9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
10. Užsakovas priklausomai nuo finansavimo gali atsisakyti tam tikrų Darbų kiekių, dalių ar sričių arba vis Darbo, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.

Rangos darbai turi būti atlikti per 18 mėnesių, nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Šalys turi teisę pratęsti Darbų atlikimą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu Darbai buvo stabdomi dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių. Nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis laikoma: projektavimo metu pasikeitusių teisės aktų reikalavimai, sąlygoję ilgesnį nei numatyta projektavimo darbų atlikimą; Darbų vykdymo metu pakilę gruntiniai vandenys, kurių nebuvo ir/ar nebuvo įmanoma nustatyti vykdant tyrinėjimus ir projektavimo darbus; neįprastos, netinkamos Darbų atlikimo metui oro sąlygos, neleidžiančios Rangovui tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbų; Valstybės ir vietos valdžios institucijų, teikiančių sutikimus, pritarimus ar leidimus

Darbams atlikti, vėlavimas suteikti atitinkamus leidimus, sutikimus, pritarimus ar išvadas; netolygus finansavimas arba laikinas Darbams atlikti būtino finansavimo sustabdymas finansavimą teikiančios institucijos (ne Užsakovo) iniciatyva; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Lietuvos Respublikos teismų nutartimis uždraudžiant vykdyti Darbus objekte iki kol vyks ginčas teisme, arba Valstybės valdžios institucijos administraciniame akte nustatytas laikotarpis, kuriuo Rangovas negali atlikti darbų, kai teismo nutartimi pritaikytos laikinosios priemonės ar administraciniu aktu nustatytas laikotarpis nevykdyti darbų buvo skirtas sprendžiant trečiųjų asmenų skundus ar kreipimusis dėl objekte atliekamų Darbų ir nenustatyta Rangovo pažeidimų arba kai tokie Darbai buvo stabdomi dėl kitų aplinkybių, kurias inicijavo tretieji asmenys vykdydami tyrimus Darbų atlikimo vietovėje ir dėl to buvo būtinas Darbų stabdymas; jei pagal Rangovo pateiktą darbų vykdymo grafiką neįmanoma vykdyti darbų, dėl metų laiko (žiemos) ir ši aplinkybė tiesiogiai susijusi su Darbų pradžios data.

11. Tuo atveju, jei trečiųjų asmenų ar kitų valstybės valdžios institucijų iniciatyva teismo sprendimu ar administraciniu aktu yra sustabdomas finansavimas Darbams ar Darbai objekte arba jei – Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikotarpiu, kuriam Darbai buvo sustabdyti, neprarasdamas teisės į Sutarties 9 p. nustatytą Darbų atlikimo pratęsimą.
12. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
13. Paliudydamos Sutartimi priimtas sąlygas, šalys įformino šią Sutartį. Sudaryti 2 Sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

RAMŪNAS KAŠINSKAS

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

DIREKTORIUS

Pareigos

.....
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Vilkaviškio vandenys“ vardu

Data 2017.04.24

RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

LIUTAUŠAS DIKKEVIČIUS

Pasirašančiojo v. pavardė (didžiosiomis raidėmis)

PROJEKTŲ DIREKTORIUS

Pareigos

.....
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„KRS“ vardu

Data 2017-04-24