

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PRALAIĐŲ REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

2017 m. *liepos 31* d. Nr. *S-730*

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio administracijos direktorių Šarūno Šukevičiaus (toliau Sutartyje – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Statybos koncernas“ (toliau – Rangovas, UAB „Statybos koncernas“), įmonės kodas 134325749, Totorių g. 3, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Edvino Kanažausko, sudarė šią Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių pralaidų remonto darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių pralaidų remonto darbai (toliau – Darbai), pagal pridedamą Darbų kiekių žiniaraštį (Sutarties priedas Nr. 1).

1.2. Darbai privalo būti atlikti iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Šalims raštu sutarus darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui. Darbų atlikimo terminas yra esminė sutarties sąlyga ir negali būti keičiamas per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

1.3. Darbų vykdymo vieta – Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina – 15273,73 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt trys eurai 73 ct.). Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai, taip pat pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris sudaro 2650,81 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 81 ct).

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti keičiama, išskyrus Sutarties 2.3 punkte numatytus atvejį.

2.3. Sutarties kaina gali būti keičiama raštišku Šalių susitarimu tik dėl įstatymų pakeitimų (pasikeitus (t.y. padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui). Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainoms. Raštiškai patvirtinus Rangovui ir Užsakovui, ir ne vėliau kaip iki PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

3. MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Užsakovas apmoka tik už kokybiškai atliktus Darbus, pagal Rangovo pateiktus Darbų atlikimo aktus.

3.2. Nekokybiškai atliktų darbų aktą surašo Užsakovo atstovas, ir, jei yra galimybė, trečioji Šalis, sudaryta iš Užsakovo parinkto specialisto bei Rangovo ar jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti akto, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

3.3. Už atliktus darbus atsiskaitoma su Rangovu banko pavedimu, pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą, per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros, turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.



3.4. Rangovas garantuoja, kad pagal Sutarties 1 priede nurodytas kainas atlikti Darbai atitiks tokio pobūdžio darbams keliamus reikalavimus ir jeigu pasiūlyme numatytiems darbams reikės papildomų medžiagų ir darbų, Rangovas už tai nereikalaus papildomo apmokėjimo.

3.5. Rangovui neapmokama už faktiškai atliktus papildomus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

3.6. Visas išlaidas, atsirandančias dėl privažiuojamųjų kelių prie statyb vietės netinkamumo naudotis ar neprieinamumo Rangovui, prisiima Rangovas.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

4.1.2. neperžengdamas Rangovo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus ir raštu nurodyti protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.1.3. sumokėti Rangovui už atliktus Darbus Sutarties 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, sumokėti Rangovui 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika, atlikti Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus;

4.2.1. pradėti Sutartyje nurodytus Darbus per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo.

4.2.2. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4.2.3. per Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą pašalinti Darbų metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus, susijusius su netinkamai atliktais Darbais, be papildomo atlygio;

4.2.4. suteikti atliktiems Darbams garantinį terminą, nustatytą Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per garantinį terminą. Pirktooms medžiagoms, mechanizmams ir įrengimams suteikiamas gamintojų ar pardavėjų nustatytas garantinis laikas.

4.2.5. be būtino reikalo arba nederamu būdu netrukdyti žmonių patogumui ir/arba privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra viešo ar privataus naudojimo; pasirūpinti, kad Užsakovas nepatirtų žalos dėl kompensavimo, nuostolių ir išlaidų (įskaitant teismo žyminius mokesčius ir išlaidas), kuriuos sukeltų bet kuris toks nebūtinai ir nederamas trukdymas;

4.2.6. tinkamai naudotis privažiavimo prie statyb vietės keliais ir dėti visas pagrįstas pastangas, kad visus kelius, kuriais važiuoja Rangovo arba Rangovo personalo transportas, apsaugotų nuo žalos; tos pastangos turi apimti deramų transporto priemonių naudojimą bei tinkamą naudojimąsi keliais;

4.2.7. atlikti bet kokių kelių remontą, kurio gali prireikti jam naudojantis privažiavimo keliais, taip pat padarius žalą keliams Rangovo arba Rangovo personalo transportu;



4.2.8. suderinti su Užsakovu apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės kelių schemas, pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo prie statyb vietės ir statyb vietės apvažiavimo keliuose, iš kompetetingų valstybės ar savivaldybės institucijų gaudamas visus šiems keliams naudoti bei ženklaus ir rodyklėms pastatyti būtinus leidimus;

4.2.9. Sutartyje nurodytu laiku neatlikus sutartinio Darbo ir, Užsakovui pareikalavus, sumokėti Užsakovui 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2.10. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui;

4.2.11. organizuoti ir atlikti konstrukcijų bei kitus tyrimus, bandymus, ekspertizes, techninę – išpildomąją dokumentaciją, kurie, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, privalomai turi būti atlikti;

4.2.12. per Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą pašalinti remonto metu ir per garantinį laiką išryškėjusius trūkumus, susijusius su netinkamai atliktais Darbais, be papildomo atlygio;

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

5.1. Užsakovas:

5.1.1. Sutarties vykdymo metu iškilus nenumatytoms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, gali pareikalauti Rangovo laikinai Darbus sustabdyti; sustabdžius Darbus, jokie Darbai neatliekami; Užsakovui pareikalavus Rangovo Darbus atnaujinti, jų vykdymo terminas nėra skaičiuojamas iš naujo – Darbai atliekami per likusį Sutartyje numatytą terminą, t. y. iš bendro Darbų vykdymui skirtą terminą atėmus tą terminą, kurio metu Darbai buvo sustabdyti;

5.1.2. turi teisę nemokėti už Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų Darbų trūkumai;

5.1.3. nėra atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo prie statyb vietės keliais arba kaip nors su tuo susijusias;

5.1.4. negarantuoja konkretaus privažiavimo prie statyb vietės kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis.

5.2. Rangovas atsako už pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku;

5.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas savo pasiūlyme Darbų pirkimui nenurodė, kad ketina pasitelkti subrangovus, todėl laikoma, kad Rangovas subrangovų nepasitelks.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO, NUTRAUKIMO IR KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pateikus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo numatytos pirkimo sąlygose.

7.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti:

7.3.1. dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei/tikslingumui, atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti Darbų apimtį;

7.3.2. atsiradus pagrįstam poreikiui Sutartyje numatytą Darbą (ar jo dalį) keisti kitu Darbu;

7.3.3. keisti pasiūlyme nurodytas medžiagas/įrangą, jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali jų naudoti.

7.4. Šios aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutarties pakeitimus, turėtų būti pagrįstos raštu ir visi pakeitimai turėtų būti įforminti raštu, o papildomi darbai įsigijami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

7.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais.

7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius įeigu:

7.6.1. Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas ar dėl Rangovo priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Laikoma, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų paslaugų suteikimo terminų ar nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Padarius esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per Užsakovo pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Rangovą prieš 30 dienų, o Rangovas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

7.6.2. Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje, raštu prieš 30 dienų įspėjus Užsakovą. Įeigu iki rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidęs Užsakovas pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti.

7.8. Kiekviena Sutarties Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, atsiradusius dėl netinkamai vykdytų savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pasikeitus Šalių adresams bei rekvizitams, jos privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

8.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem Sutarties šalims.

8.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai Šaliai šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.



8.4. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

8. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:

8.1.1 Darbų kiekių žiniaraščiai (Sutarties priedas Nr. 1);

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI


Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įmonės kodas 188756386
A. s. LT914010042503135057
AB DnB banko Kauno skyrius
Banko kodas 40100
Tel. (8 37) 30 55 02
Faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt

Administracijos direktoriaus
pavadootojas pavadouojantis
administracijos direktoriu

Šarūnas Šukevičius

A. V.



Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Šarūnas Šukevičius

Rangovas

UAB „Statybos koncernas“
Totorių g.3, LT-44237 Kaunas
Įmonės kodas 134325749
PVM mokėtojo kodas LT343257414
A. s. LT347300010002271960
Swedbank AB
Banko kodas 73000
Tel. +370 686 02665,
Faks. +370 37200753
El. paštas edvinas@skn.lt

Direktorius

Edvinas Kažauskas

A.



*Viešųjų pirkimų skl.
vyz. specialistė vy-
danti veleses į
Vida A. Ambrozienė*

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja
Rūta Snarskienė

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdantis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

VYKDYMO

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Raudondvario sen. Netonių k. Skrydžio g.

Statinys Pralaidos remontas

Žiniaraštis Pralaidos remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidos remonto darbai						
1	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms be pakrovimo	100 m2	0,1200	372,04	44,64
2	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvart.	1000 m3	0,0420	5842,91	245,40
3	H14K-9	Asbestcementinių kanalizacijos vamzdžių 200 mm skersmens išardymas	m	6,0000	7,82	46,92
4	H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	1000 m2	0,0160	1244,12	19,91
5	H71T-3	Žvyro sluoksnio po pralaida įrengimas	m3	2,3000	51,98	119,55
6	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	9,0000	167,50	1507,50
7	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	14,0000	26,91	376,74
8	H30K-47	0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	2,0000	164,41	328,82
9	H12K-29	Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis RT-1 (0.49x0.49x0.08m) ant žvyro pagrindo	100 m2	0,0300	4515,01	135,45
10	H16K-105	Viensluoksnio 25 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,1400	1691,09	236,75
11	H16K-141	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą be autom.a.reg., iš A/B miš. AC 16 PD	100 m2	0,1200	2920,76	350,49
12	H07P-1	Kelio griovių kasimas ekskvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,0100	2891,21	28,91
13	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	4,0000	18,52	74,08
Skyriuje 1						3515,16
Žiniaraštyje 1						3515,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						738,18
Iš viso žiniaraštyje 1						4253,34

Pareiškėjo atsakingas atstovas

Direktorius Edvinas Kanažauskas

Parasas, pareigos, vardas, pavardė



3.3

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Ringaudų sen. Graužės g.

Statiny's Pralaidos remontas

Žiniaraštis Pralaidos remontas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pralaidos remonto darbai						
1	H07K-21	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,0060	4129,13	24,77
2	N30-11	Vienaeilių atramų tiltų perdangos iš rąstų išardymas	m3	1,5000	148,34	222,51
3	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km	t	4,0000	7,44	29,76
4	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvart.	1000 m3	0,0042	5842,91	24,54
5	H14K-17	Laikinių plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=400 mm paklojimas (įvertinant grįžtamas medžiagas iki 80%)	100m	0,1800	1062,71	191,29
6	H07K-27	III gr.grunto kasimas ekskavat. su 0,25 m3 kaušu, pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,0250	7600,86	190,02
7	H15K-15	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas 3 grupės	100 m3	0,2500	1195,90	298,98
8	H11K-6	III grupės grunto sutankinimas elektropilūktuvais	100m3	0,2500	501,43	125,36
9	H15K-29	Vandens pašalinimas iš pamatų duobės, kai jos plotas iki 30 m2	100 m3	10,0000	101,11	1011,10
10	H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės	1000 m2	0,0160	1244,12	19,91
11	H71T-3	Žvyro sluoksnio po pralaidą įrengimas	m3	4,2000	51,98	218,32
12	N6-46	Monolitinių atrėmimo blokų (2,0mx0,5mx0,4m) užbetonavimas	m3	0,8000	395,50	316,40
13	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm	m	7,0000	430,12	3010,84
14	N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	20,0000	26,91	538,20
15	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	47,0000	23,30	1095,10
16	H72T-4	Armatūros tinklų sudėjimas, kai tinklo masė iki 0,1 t	t	0,2000	1214,91	242,98
17	H73T-10	Padaryti monolitines ramtų sieneses	m3	2,4000	299,21	718,10
18	H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,1800	1672,64	301,08
19	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,1800	981,87	176,74
20	H07K-28	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,0060	4563,95	27,38
21	H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	100 m2	0,6000	197,64	118,58
22	H07K-27	III gr.grunto kasimas ekskavat. su 0,25 m3 kaušu, pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,0250	3991,26	99,78
23	H14K-17	Laikinių plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=400 mm išardymas	100 m	0,1800	177,45	31,94

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	4,0000	18,52	74,08
Skyriuje 1						9107,76
Žiniaraštyje 1						9107,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1912,63
Iš viso žiniaraštyje 1						11020,39

Pareiškėjo atsakingas atstovas

Direktorius Edvinas Kanažauskas

Parašas pareigos, vardas, pavardė



32