

IV SKYRIUS. DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI
 pavadinimas: Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba

Sutarties

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100%		
1.2.	Techninis ir darbo projektas (5 vnt.) ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100%		
1.3.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (3 kompl.)	kompl.	100%		
1.4.	Išpildomieji brėžiniai (3 kompl.) ir kadastriniai matavimai (2 kompl.)	kompl.	100%		
	Viso (Bendroji dalis)				
2.	APLINKOS TVARKYMAS, PARUOŠIAMIEJI IR AIKŠTELINIAI DARBAI				
2.1.	Aplinkos tvarkymas, sklypo planiravimas, privažiavimo kelias, aikštelė, takai ir nuogrindos, dangų atstatymas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.2.	Teritorijos apšvietimas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.3.	Fizinė sauga (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.4.	Vandentiekio prijungimo tinklai su visa santechnine armatūra (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.5.	Paplavų ir kitų nuotekų nuvedimo tinklai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.6.	Elektros ir valdymo kabeliai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (Aplinkos tvarkymas, paruošiamieji ir aikšteliniai darbai)				
3.	TECHNOLOGINĖ ĮRANGA				
3.1.	Grežinių inžinerinė įranga su siurbliais (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.2.	Slėginiai vandens gerinimo įrenginiai (filtrai) su užpildu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.3.	Aeratoriai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.4.	Oro kompresoriai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.5.	Technologiniai vamzdiniai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.6.	Dezinfekavimo sistema (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.7.	Vandens debitomačiai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (technologinė įranga)				
4.	TECHNOLOGINIAI STATINIAI				
4.1.	Technologinis pastatas įskaitant šildymą, vėdinimą, žaibosaugą, priešgaisrinę įrangą ir kitus reikalavimus (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
4.2.	Paplavų sėsdintuvai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		3,00
	Viso (technologiniai statiniai)				
5.	AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA				
5.1.	SCADA sistemos įrengimas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
5.2.	Elektros, ryšio įranga (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
5.3.	Automatinė ir valdymo įranga, matavimų prietaisai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (automatinio valdymo sistema)				
	VISO DARBAMS				578 850,00
	PVM				121 558,50
	Viso su PVM				700 408,50

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS
Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiais	Planuojamas/faktiškas įvykdymas (Eur be PVM)	Avansinio mokėjimo gražinimas (25 %) (Eur be PVM)	Sulaikomos sumos (10 %) (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur su PVM)
Avansinis mokėjimas					
2 mėnesis					
4 mėnesis					
6 mėnesis					
8 mėnesis					
10 mėnesis					
12 mėnesis					
14 mėnesis					
16 mėnesis					
18 mėnesis					
Užsakovo rezervas:					
Iš viso:	578 850,00	57 885,00	57 885,00	463 080,00	584 638,50