

STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. LIP 1707-01/2017-38

2017.07. 24

Kaunas

„Lietuvos sporto universitetas“, kurios buveinės adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, JA kodas 111951530, atstovaujama mokslo prorektorius Arvydo Stasiulio, veikiančio pagal 2017 m. liepos 13 d. Lietuvos sporto universiteto rektoriaus įsakymą Nr. ISAK139/P „Dėl rektoriaus pavadavimo“ toliau sutartyje vadinama Užsakovu, iš vienos pusės,

ir

UAB „Liperus“, kurios buveinės adresas J. Savickio g. 4, Vilnius, įmonės kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, toliau sutartyje vadinama Rangovu, iš kitos pusės, susitarė ir sudarė šią sutartį.

1.1. SUTARTIES objektas (toliau Darbas): remonto darbai: adresu Sporto g. 6, Kaunas, pagal UŽSAKOVO užsakymą, naudojant RANGOVO medžiagas (toliau tekste – medžiagos).

2. Sutarties kaina.

2.1. Šia SUTARTIMI apibrėžtų Darbų kaina : 7 752,92 EUR (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 92 centai) + PVM 21% -1628,11 EUR (vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 11 centų). Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

VISO: 9381.03 EUR.(Devyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 03 centai).

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės.

3.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

3.1.1. Suteikti RANGOVUI Darbams reikalingas patalpas;

3.1.2. UŽSAKOVAS priima RANGOVO laiku ir kokybiškai atliktus Statybos darbus ir nesant pretenzijų, pasirašo atliktų Darbų aktą;

3.1.3. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI už atliktus Darbus.

3.1.4. UŽSAKOVO atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Jurgita Fominienė, tel. 8 37 302673.

3.2. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

3.2.1. RANGOVAS įsipareigoja nustatytu laiku atlikti šia SUTARTIMI numatytus Darbus savo jėgomis ir savo medžiagomis. Statybos darbų pradžia: sekanti diena nuo sutarties pasirašymo, pabaiga: 1 mėnesis nuo sutarties pasirašymo.

3.2.2 Reikalavimai Darbams naudojamoms statybines medžiagas nustatyti sutarties prieduose.

3.2.3. RANGOVO atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir kuriam suteikti įgaliojimai vadovauti Darbams: Projektų vadovas Remigijus Balsys tel. +370 687 49779.

3.2.4. RANGOVAS informuoja UŽSAKOVĄ apie Darbų pabaigą ir galimybę perduoti Statybos darbus.

3.2.5. RANGOVAS organizuoja Darbų priėmimą ir perdavimą UŽSAKOVUI.

3.2.6. RANGOVAS atsako už atliktų Darbų kokybę ir terminus.

3.2.7. RANGOVAS užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys (jei sutarties tinkamas įvykdymas yra susijęs su teise verstis atitinkama veikla).

4. Atsiskaitymo tvarka.

4.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas RANGOVUI IR UŽSAKOVUI pasirašant RANGOVO pateiktą Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą.

4.2. UŽSAKOVAS apmoka RANGOVUI pagal atliktų Statybos darbų aktą išrašytą bei per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Laiku neatlikus Statybos darbų RANGOVUI moka delspinigius - 0.02 (dviejų šimtųjų) proc. nuo sutarties sumos be PVM mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei UŽSAKOVAS neapmoka SUTARTIMI apibrėžtų Darbų kainos ar jos dalies nustatytu laiku, UŽSAKOVAS moka RANGOVUI delspinigius lygius 0.02(dviejų šimtųjų) proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Papildomos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo išieškojimu, yra dengiamos skolininko sąskaita.

5.3. RANGOVAS atsako už Darbų trūkumus ir defektus, taip pat atliekant darbus panaudotų medžiagų trūkumus ir defektus, jei tokie darbų trūkumai buvo nustatyti per 2 metus nuo darbų priėmimo akto pasirašymo.

5.4. UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO pastarojo sąskaita pašalinti Darbų trūkumus ir defektus.

6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai.

6.1. Atliktiems Darbams suteikiama 2 (dviejų) metų garantija. Garantija įsigalioja nuo galutinio atliktų Statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

7.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms" taisyklėms.

7.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 1 (vieną) parą nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas.

8.1. Šalių teisės ir įsipareigojimai pagal šią SUTARTĮ yra aiškinami pagal šios SUTARTIES nuostatas ir sąlygas bei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios SUTARTIES turi būti sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios SUTARTIES ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UŽSAKOVO buveinės vietą.

9. Kitos nuostatos.

9.1. Darbų įkainiai ir jiems atlikti reikalingų medžiagų kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai nebus peržiūrimi visą Sutarties galiojimo terminą. Visos kitos Sutarties sąlygos gali būti keičiamos išimtinai tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Visi šios SUTARTIES pakeitimai, o taip pat ir priedai, galioja tik suderinti ir šalių pasirašyti.

9.2. SUTARTIS gali būti nutraukta:

9.2.1. raštišku abiejų šalių susitarimu.

9.2.2. vienašališkai, jei kita šalis nevykdo priimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju, nuostoliai atlyginami SUTARTIES 5 dalyje Numatytomis sąlygomis.

9.2.3. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.4. Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo datos iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.5. SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.6. Ši SUTARTIS yra Šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta kaip pilnai atitinkanti jų valią.

9.7. Darbų atlikimui subrangovai nėra pasitelkiami. Atsiradus poreikiui keisti pasitelkti subrangovus, Rangovas atlieka visas žemiau nurodytas sąlygas:

9.7.1. Pateikia UŽSAKOVUI pasitelkiamo subrangovo sutikimą(-us) atlikti jam pavestus darbus

9.7.2. Įrodo UŽSAKOVUI pasitelkiamo subrangovo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

9.7.3 Gauna UŽSAKOVO rašytinį sutikimą pasitelkti subrangovą.

10. Priedai:

10.1. SUTARTIES Priedai:

Statybos darbų sąmatos:

Bendrabočio vidaus remonto darbai;

Rūsio remonto darbai;

Darbų kiekių žiniaraštis

Meždžiagų specifikacijos

Šios SUTARTIES priedai yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis.



11. Šalių rekvizitai ir parašai.

UŽSAKOVAS:

Lietuvos sporto universitetas
Įstaigos kodas: 111951530;
PVM kodas LT119515314
Adresas: Sporto g.6, LT-44221 Kaunas;
A/s: LT117044060003325545
Bankas: AB SEB Bankas;
Tel.:(8~37) 30 26 30,
faks.:(8~37) 30 26 67
el. paštas: lsu@lsu.lt

RANGOVAS:

UAB „Liperus“
Buveinės adresas: J. Savickio g. 4, Vilnius
Adresas korespondencijai: Gedimino g. 26B,
Kaunas
Įmonės kodas 303034441
PVM mokėtojo kodas LT100007658415
Tel. +370 618 07400
A.s. LT927300010140424912
AB SWED bankas

UŽSAKOVAS

Mokslo prorektorius

Arvydas Stasiulis



RANGOVAS

Direktorius

Darius Matulionis





Kompleksas: Lietuvos sporto universitetas
 Objektas: Lietuvos sporto universitetas
 Žiniaraštis: Bendrabučio vidaus remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **3285,96 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R11-92	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	2	34,749	69,50
5	R14-75	Anksčiau dažytų sienų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m2	95	12,721	1208,51
6	R14-76 (K5=2,9493779 4937795; K7=3,2524885 1510167)	Anksčiau dažytų lubų klajiniais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais VA-27 dažais	m2	50	14,442	722,09
7	R11-92 (S9=1,153)	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	7,5	26,639	199,79
8	R21-31	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,06	113,317	6,80
9	N21-229	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt	0,08	1893,772	151,50
10	PRN21-227	Pagrindiniai resursai: Liuminescencinės lempos, Liuminescencinių lempų šviestuvai, Starteriai	prvnt	0,08	2948,174	235,85
11	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,18	150,895	27,16
12	PRN21-190	Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjuvis pagal projektą), Sujungimų ir atšakų dėžutės	prvnt	0,18	205,519	36,99
13	N21-194-1 (K5=9,8629813 3711316)	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,04	588,671	23,55
14	N21-198 (K5=4,9372871 0102979)	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,02	862,850	17,26
15	PRN21-198	Pagrindiniai resursai: Jungiklis, Plastmasinės dėžutės	prvnt	0,02	62,645	1,25
16	N21-205 (K7=93,108890 0578643)	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,02	556,781	11,14
17	PRN21-205	Pagrindiniai resursai: Plastmasinės dėžutės, Rozetės	prvnt	0,02	214,096	4,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2715,67
Jungimai						
Bendra vertė be PVM						2715,67
PVM						570,29
Bendra vertė su PVM						3285,96

Darius Skatulis

Arvydas Skatulis



Kompleksas: Lietuvos sporto universitetas
 Objektas: Lietuvos sporto universitetas
 Žiniaraštis: Rūsio remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **6095,07 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R5-48	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,65	274,003	178,10
2	N11-55 (S9=1,034)	30mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu.	100 m2	0,86	971,288	835,31
3	N11-110-3 (K5=0,6456000 20659201)	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	86	37,861	3256,04
4	N11-162	Keraminių plytelių grindjuostės, naudojant cementinį skiedinį.	100m	0,65	731,799	475,67
5	N15-10-8	Laiptų pakopų aptaisymas, klijuojant a/k	m2	9	32,459	292,13
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						5037,25
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						5037,25
PVM						1057,82
Bendra vertė su PVM						6095,07

Darius Matulionis

Augustas Stacevičius