

MOKĖJIMŲ GRAFIKAS
Naujosios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba (rekonstrukcija)

Sutarties vykdymo laikotarpis mėnesiais	Planuojamas/fakti- škas įvykdymas (Eur be PVM)	Avansinio mokėjimo grąžinimas (25 %) (Eur be PVM)	Sulaikomos sumos (10 %) (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur be PVM)	Suma apmokėjimui (Eur su PVM)
Avansinis mokėjimas					
2 mėnesis					
4 mėnesis					
6 mėnesis					
8 mėnesis					
10 mėnesis					
12 mėnesis					
14 mėnesis					
16 mėnesis					
18 mėnesis					
Užsakovo rezervas:					
Iš viso:	1 230 620,00	123 062,00	123 062,00	984 496,00	1 242 926,20

IV SKYRIUS. DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠČIAI.

pavadinimas: Naujosios Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statyba (rekonstrukcija)

Sutarties

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
			Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	BENDROJI DALIS				
1.1.	Informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimas	kompl.	100%		
1.2.	Techinis ir darbo projektas (5 vnt.) ir projekto vykdymo priežiūra	kompl.	100%		
1.3.	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (3 kompl.)	kompl.	100%		
1.4.	Uždomenieji brėžiniai (3 kompl.) ir kadastriniai matavimai (2 kompl.)	kompl.	100%		
	Viso (Bendroji dalis)				
2.	APLINKOS TVARKYMAS, PARUOŠIAMIEJI IR AIKSTELINIAI DARBAI				
2.1.	Aplinkos tvarkymas: sklypo planavimas, aikštelė, takai ir nuotekos, dangų statymas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.2.	Teritorijos apšvietimas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.3.	Fizinė sauga (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.4.	Vandentiekio tinklai su visais prijungimais ir su visa saugotechnine armatūra (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.5.	Papildyti ir kiti nuotekų nuvedimo tinklai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
2.6.	Elektrinis valdymo kabeliai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (Aplinkos tvarkymas, paruošiamieji ir aikšteliniai darbai)				
3.	TECHNOLOGINIŲ ĮRANGŲ				
3.1.	Slėginis vandens gerinimo įrenginys (filtrai) su užpildu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.2.	Keleto vamzdynas su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.3.	Orbitinis vamzdynas su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.4.	Orbitinis vamzdynas su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.5.	Technologinių vamzdynų (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.6.	Dizelinių generatorių su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.7.	Slėginis vandens gerinimo įrenginys (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.8.	Dizelinių generatorių su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.9.	Dizelinių generatorių su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
3.10.	Gręžinių vandens įrangą su siurbliu (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (technologinė įranga)				
4.	TECHNOLOGINIŲ STATINIAI				
4.1.	Technologinis pastatas įskaitant šildymą, vėdinimą, žaibosaugą, priešgaisrinę įrangą ir kitus reikalavimus (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
4.2.	Papildyti sėdinčius (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
4.3.	Esamų įvairaus vandens rezervuarų remontas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
4.4.	Slėginė ir savitakinė sugėležinimo stoties drenažinė sistema (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (technologiniai statiniai)				
5.	AUTOMATINIO VALDYMO SISTEMA				
5.1.	SCADA sistemos įrengimas (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
5.2.	Elektrinis ryšio įrangą (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
5.3.	Automatinė ir valdymo įrangą, matavimų prietaisai (kaip numatyta užsakovo reikalavimuose)	kompl.	100%		
	Viso (automatinio valdymo sistema)				
	VISO DARBAMS				1 230 620,00
	PVM				258 430,20
	Viso su PVM				1 489 050,20

Pastaba:

Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą ir visus darbus, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.