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STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS Nr. 27
2017 m. liepos 31 d.
Keédainiai

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,Uzsakovu®), veikiangio pagal
tarnybing padetj ir UAB ,, LitCon* (imonés kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus
Lino Piliponio (toliau vadinama »Rangovu®), veikiancio jmones jstaty pagrindu, toliau kartu
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré $ig rangos sutartj (toliau vadinama
poutartimi*):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis,
vadovaudamasis techniniu projektu (Sutarties 2 priedas) ir Veiklos sgrasu (Sutarties 1 priedas), kurie
yra Sios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Keédainiy rajono savivaldybés pastato, esan&io
DidZiosios Rinkos a. 4, Kédainiuose, rekonstravimo, jrengiant Mikalojaus Dauksos vieSosios
bibliotekos vaiky ir jaunimo skyriy, parengti darbo projekts ir atlikti rangos darbus (toliau — Darbai)
pagal Siy Darby atlikimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, parengti visus dokumentus,
reikalingus Statybos uzbaigimo akto pasira§ymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iiduota statyba leidZiantj
dokumenta padariniy Salinimas®, parengti darbo projekta, apsidrausti Rangovo civilinés atsakomybeés
privalomuoju draudimu, perduoti Darby rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir
apmokeéti uz Darbus.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1 Bendra Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso biidu, yra 297 518,03 Eur.
(du Simtai devyniasdeSimi septyni tikstanciai penki Simtai astuoniolika Eur. 03 cnt. ) su PVM, bendra
Sutarties kaina be PYM 245 882,67 Eur. ir PVM (21%) - 51 635,36 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Vie§ojo pirkimo — pardavimo sutaréiy
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m.
gruodZio 17 d. jsakymu Nr. 18-249). Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus
kei¢iamos per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kuria UzZsakovas
isipareigoja sumokeéti Rangovui uZ visus pagal Sutartj atliktus Darbus. Jei Rangovas jvykdo Darbu,
nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby kiekiai buvo jskaiéiuoti
moketing pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby didesnés apimties, Sutarties kaina
nebus kei¢iama, didesni atlikty Darby pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina
su PVM perskaiiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus
taikomas atlikty Darby, tadiau dar neapmokéty ir Darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas i§ Valstybés investicijy programos ir/arba i§ Europos
Sgjungos fondy, ir/arba i§ rajong, sayivaldybgs biudzeto lesy.
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III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR
PRATESIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus sutar¢iai ir baigia ne véliau kaip iki 2017 mety
gruodzio 20 dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir galioja iki visiSko Sutarties salygy
ivykdymo.

PASTABA. Kadangi objekte bendruyjy statybos ir specialiyjy statybos darby dalj atlieka kitas
rangovas, o pagal $ig Sutart] atliekami Darbai yra tiesiogiai susije su objekte kito rangovo atlickamais
darbais, todel pagal Sig Sutartj atliekamy Darby eiga Rangovui reikés derinti teisés akty nustatyta
tvarka. Pagal $ig Sutartj Darby jvykdymo terminas tiesiogiai susijes su kito rangovo atliekamy darby
1vykdymo terminu.

3.2. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti,
iStaisyti galimus defektus ir pateikti visus dokumentus uZbaigimo procediirai jvykdyti.

3.3. Darby jvykdymo terminas gali bati pratgstas viena karta ne ilgesniam kaip 6 (3esiy)
menesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

3.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
Siy salygy);

3.3.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10.1. punkto nuostatomis;

3.3.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

3.3.4. esant nepakankamam finansavimui.

3.4. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas rasytiniu Saliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama sutarties dalimi.

3.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos
uzbaigimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina
Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino.

3.6. UzZsakovas, ra$tu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

3.7. Rangovas turi teis¢ uZbaigti darbus anksé¢iau nustatyto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiros pateikimo dienos. Jei finansavimas skirtas i§ Europos sajungos struktiiriniy fondy lesy, tai
atsiskaitoma ne veéliau kaip per 60 kalendoriniy dieny, nes uZ atliktus Darbus atsiskaitoma, naudojant
saskaity apmokeéjimo biidg pagal Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014
m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansy ministro jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni
nei 30 dieny apmokeéjimo terminai.

4.2. Tarpiniai apmokeéjimai uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos jkainotame Veiklos sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy kainos bei pirkimo
dokumentuose pateikty, orientacinése pirkimo objekto lokalinése samatose nustatyty darby jkainiai.
Veiklos sgrase nurodytos Darby grupiy fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiSkai atliktg tos Darbo grupés dalj. Faktiskai Rangovo atlikta Darbo grupés dalj
procentais jvertina ir patvirtina statinio statybos techninis priZitirétojas.

4.3. Rangovas techninio priZilirétojo pasirasytus atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3) ir
iSraSytg sgskaitg faktlirg pateikia UZsakovui iki einamojo ménesio 25 dienos. Galutinai atlikus visus
Sutartyje numatytus Darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Uzsakovui ne
veliau kaip iki gruodZio 20 d. Uzsml;@}!ag::psr\ﬁ ~kalendorines dienas nuo akty ap)e atliktus Darbus

Teisés ir viedosios tvarkos e
/ﬂ skyrius : - /




6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta Darbg arba sustabdyti
Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normy ir taisykliy;

6.1.5. nurodyti statybiniy Siuksliy, grunto ir kity nereikalingy (netinkamy) medZiagy i$pylimo
vietas;

6.1.6. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami Darbai, kylanéias
problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;.

6.1.8. paskirti saugos ir sveikatos koordinatoriy (kai statinj statant dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas), kuris statybos metu koordinuoty ir kontroliuoty norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. UzZsakovui pateikti jsakymo kopijg apie statybos darby vadovo paskyrima;

6.2.2. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj;

6.2.3. patiekti j statybos aikStele reikalingas medziagas, gaminius bei statybos technika;

6.2.4. prie$ paslepiant ar uzdengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti statinio statybos
techninj priZitrétoja, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai rastu nepraneses statinio statybos techniniam priZitirétojui,
tai, statinio statybos techniniam priZilirétojui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tas
konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. uZtikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy vykdyma savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy;

6.2.6. garantuoti, kad Darbus atliks kvalifikuotas ir kompetentingas personalas;

6.2.7. naudoti statybos aikstele tik pagal paskirtj;

6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.9. netinkamas ir nereikalingas statybines medZiagas, statybinius mechanizmus i§ statybos
aikSteles paSalinti iki Darby perdavimo - priémimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, UZsakovas
gali paSalinti juos Rangovo saskaita;

6.2.10. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

6.2.11. esant reikalui, gauti leidimus ar kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius. Jei pasiilyme nurodytos medziagos ar jranga
rinkoje nebegaminamos/nebetieckiamos galima keisti analogu, kurio savybés ir techninés
charakteristikos yra neprastesnés negu nurodyta techninio projekto techninése specifikacijose,
pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy pasus bei sertifikatus;

6.2.12. jforminti rangos Darby atlikimo dokumentus;

6.2.13. savo saskaita atkurti prarastus Darby atlikimo dokumentus;

6.2.14. savo saskaita atlikti medZiagy ir gaminiy bei konstrukcijy bandymus, jei Uzsakovui kilo
jtarimas dél atlikty, bet nepriduoty Darby kokybes;

6.2.15. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo ragytinj sutikima.
Pakeitimus derinti su UZsakovu;

6.2.16. vykdyti Darby pirkimo metu visus pateiktus jsipareigojimus;

6.2.17. ispéti UZsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;

6.2.18. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkian¢ias Darby kokybei, atlikimo
terminui;

6.2.19. apsirupinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninés
prieziliros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie
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reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovas;

6.2.20. savo saskaita sumokeéti uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti nustatytomis kainomis energetiniy istekliy tiekimo
jmonei uz sunaudotg vanden; bei elektra;

6.2.21. Kartu su Darby perdavimo priémimo aktu UZsakovui pateikti statinio statybos uzbaigimo
komisijai reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas“ nurodytus
reikalavimus ir praneSimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo garantija. Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai
statinio statybos kainos (LR Statybos jstatymo 41 straipsnio 2 punktas).

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medZiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
dél Darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i§skyrus atvejus, kai Darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma
sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti
nekokybiSkai, ar gali biiti sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

7.2. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. UZsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo i$skai€iuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutart], prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukima jspéj¢s Rangovg. Uzsakovas privalo apmokéti
Rangovui uZz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus. _

7.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart] ir apie tai rastu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti
UZsakowvui:

7.5.1. jeigu UZsakovas nepajegia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. UZsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityty.

VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskait¢s uz atliktus Darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg dieng; * _
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8.1.3. sumokeje¢s delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél UZsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokeéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia §ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty nustatyty garantiniu laikotarpiu,
moka UzZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio bauda ir
atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagristai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
» Veiklos sgraSas®, moka UZsakovui 0,05 proc. uZdelsty Darby kainos dydZio delspinigiy uz kiekviena
uZdelstg diena ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. Rangovas laiku nejvykdgs Veiklos sgrase ar jo prieduose nurodytos metinés darby apimties,
moka UZsakovui bauda, lygia neatlikty metinés darby apimties vertei;

8.2.4. sumokejes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.5. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos priezasties ar UZsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltes, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokeéty Uzsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmigkai ir buvo pateiktos pirkimo
dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties

salygas.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendZia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu
gindo iSspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendZia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gindas dél darby triikumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés i$laidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo dieng, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jiforminamas rastu dviSaliu susitarimu.

11.3. UZsakovas turi teise vienaSali$kai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2.
punkto papunkéiuose nustatyty jsipareigojimy arba, kai Rangovui yra iskelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaidg, kad Rangovas nebus pajégus
ivykdyti Sutart laiku ar darbai gali bti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieskoti nuostolius,
atsiradusius d¢l sutarties pazeidimo. . SUL }Lhi!“u rA -

Fnlses ir vieSosios tvarkos
skyrius P .



XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS
12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus néra
(ira$yti subrangovo pavadmzmq)

Sutarties vykdymo laikotarpiu UzZsakovas numato galimybe leisti keisti subrangovus
lygiavertes kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali biti kei¢iami
tik ra$ytiniu Saliy susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti statinio $ildymo, védinimo
— oro kondicionavimo inZineriniy sistemy ir $ilumos punkto jrengima

12.3. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties sglygomis.

12.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliGiciy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausangiy,
priemoniy toms kliGitims paSalinti.

12.5. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutart], patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, Veiklos sgrasu (Sutarties 1 priedas), techniniu projektu (Sutarties 2 priedas),
aiSkinamuoju raStu (Sutarties 3 priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose ir Sutarties 1,2
ir 3 prieduose) nustatytomis saglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka.

12.6. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal
Sutartj netinkamg ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

12.7. Sutarties priedai:

12.7.1. Veiklos sarasas, 1 priedas (1 lapas);

12.7.2. Techninis projektas, 2 priedas (1 egz.);

12.7.3. Atlikty darby akto forma, 3 priedas (1 lapas);

12.7.4. Sulaikyty pinigy pranesimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo
garantijos forma, 4 priedas (1 lapas).

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui.

XIV SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovo: ‘ Rangovo:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,LitCon“, j. k. 123228761
J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai, PVM mok. Kodas LT232287610
istaigos kodas 188768545, Islandijos g. 4, LT- 01401, Vilnius
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 Tel. 8(5)2125052, faks. 8(5)2620195
AB SEB bankas, banko kodas 70440, El pastas: info@litcon.lt
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. Saskaitos Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
El. paStas: administracija@kedainiai.lt Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
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Clitcon

UAB ,LitCon”
Uzdaroji akciné bendrove, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Islandijos g. 4, tel. 2125052 faks. 2620195, registro tvarkytojas
Valstybinés imonés Registry centro Vilniaus filialas, UAB , LitCon”, Jmonés kodas: 123228761, PVM kodas LT232287610

KEDAINIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PASIULYMAS
DEL KEDAINIU RAJONO SAVIVALDYBES PASTATO, ESANCIO DIDZIOSIOS RINKOS
A. 4, KEDAINIUOSE, REKONSTRAVIMO, JRENGIANT MIKALOJAUS DAUKSOS
VIESOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKU IR JAUNIMO SKYRIU, RANGOS DARBU PIRKIMO
(PAGAL TECHNINIO PROJEKTO ,,PARDUOTUVES PASTATO, DIDZIOSIOS RINKOS A.
4, KEDAINIUOSE, PASKIRTIES KEITIMO | VISUOMENIN] PASTATA (BIBLIOTEKA) IR
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS* ,,A“ LAIDA ,,NAUJI SPECIALIEJI DARBAI¥)

2017-05-30
Vilnius
1 lentelé
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupé, surasSomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB
»LitCon‘

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja wkio subjekty | Islandijos g. 4, Vilnius
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Virginija Gliaudeliené, Henrikas Miciuleviéius
Telefono numeris 852125052

Fakso numeris 852620195

EL pasto adresas vps@litcon.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikejq (-
us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj,
taciau pasiiilymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),

subteikejy (-y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
avadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)

adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (nurodant konkregius pagal

pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus, jy

verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama

UAB ,LitCon” ,?o‘@ocsn(iz,"f Jmonés kodas: 123228761
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius 5 . PVM mok. kodas: LT232287610
Tel. (8-5) 212 50 52, 8¢ A/s Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Faks. (8-5) 262 01 95 E3 Bankas: Nordea Bank AB Lietuvos
El.pastas info@litcon. it 2% skyrius Banko kodas 21400

www.litcon. it



CLitcon

pasitelkti subrangova (-us), subtiekéjg (-us),
subteikéja (-us)

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi Irina Demidova-Buiziniené-specialiyjy statybos
irodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj, darby vadove, projekto dalies vadove;

taCiau jie néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y) Artiras Kokas- specialiyjy statybos darby
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) vadovas, projekto dalies vadovas;

darbuotojai pasitilymo pateikimo metu, bet Vaida Mikalauskyté-projekto dalies vadové;
laimejimo atveju buty jdarbinti ir jy atlieckamo
darbo (y), paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centringje vieSyju pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkima;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:
Bendrg pasiilymo kaing su PVM 297.518,03 Eur (du Simtai devyniasdeSimt septyni tikstan&iai
penki Simtai aStuoniolika eury 03 ct)

(bendra pasitlymo kaina nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

I bendra pasiiilymo kaing jeina visos islaidos ir visi mokesg¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 51.635,36
Eur.

Bendra pasiiilymo kaina be PVM 245.882,67 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis nurodo priezastis,
del kuriy PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasifilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.

Kartu su pasitlymu pateikiami $ie dokumentai:

3 lentelé

Eil. Pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1. |Igaliojimai

2. |Veikly sarasas 1

3. |Samata 28

4. |MKRA deklaracija

5. [Tiekéjo deklaracija 1

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB, LitCon*“ vg*“oisf% /monés kodas: 123228761
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius _,\%’;v“" 4 PVM mok. kodas: LT232287610
Tel. (8-5) 212 50 52, § g A/s Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Faks. (8-5) 262 01 95 T3 Bankas: Nordea Bank AB Lietuvos
El.pastas info@litcon. i 9% Em skyrius Banko kodas 21400

www.litcon. it
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Si pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé
Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasitlymo lango eilutéje (,,Prisegti
,JKonfidencialu®) dokumentai‘)
L. Dokumentai ir failai, pazyméti ,, Konfidencialu® ,,Prisegti dokumentai®

Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme

néra.

Projekiy vadove
virginija Gliaudeliené/

TR
/
" B
VPS Projekty vadové Virginija Gliaudeliené
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)
Sl
UAB ,LitCon”“ S soms, ] /monés kodas: 123228761
Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius 5 r.f R PVM mok. kodas: LT232287610
Tel. (8-5) 212 50 52, § g A/s Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Faks. (8-5) 262 01 95 €3 Bankas: Nordea Bank AB Lietuvos
El.pastas info@litcon. It %% . skyrius Banko kodas 21400
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