

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama \_\_\_\_\_, veikiančio pagal \_\_\_\_\_.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi, vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.06.26**.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. liepos 19 d. pasiūlymu Nr. 07-445/1018
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E6650040**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):  
**(ESO-2017-1470) 0,4 kV OL L-200, L-300 iš Mt-139 rekonstravimo sumontuojant MT, ST Žilinėlių k., Varėnos r. sav. darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>nurodytas Sutarties SD Priede Nr.6</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.5</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties įsigaliojimo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **117.300,74** EUR (šimtas septyniolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **96.942,76** EUR (devyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai 76 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **20.357,98** EUR (dvidešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt septyni eurai 98 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorinės dienos nuo Sąskaitos gavimo dienos**.
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**

- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Darbų atlikimo etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:  
5.1.1. Užsakovo atstovas – \_\_\_\_\_;  
5.1.2. Rangovo atstovas – \_\_\_\_\_.
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Jurgitai Gebrauskienei, tel. (8 315) 57 431, mob. (8 685) 05607, adresu: Pramonės g. 7, Alytus.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Pramonės g. 7, Alytus** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu<sup>1</sup>.
- 5.5. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu)) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (įsigaliosiančio 2017 m. liepos 1 d.) nustatyta tvarka.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [mordosas@eso.lt](mailto:mordosas@eso.lt) apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas.
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 5 lapai.
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas.
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

### Rangovo vardu:

**Žilinskis ir Co“, UAB**

A. S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 4) 477 0120

El. p. [info@zilinskis.com](mailto:info@zilinskis.com)

### Užsakovo vardu:

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>



**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Metransa“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1.	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1.	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km., Utenos r. (UAB „Arvimeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1.	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2.	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3.	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4.	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5.	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6.	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1.	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krupauskas

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

## Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo



Informuojame,

kad dėl planinio elektros įrenginių remonto elektros energija bus išjungta šiems vartotojams:

Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais  
tel. 1802 arba internete [www.eso.lt](http://www.eso.lt)

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

## Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Galinė mova (GM) su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo (Cellpack, CHE(SK)-3I(A) 12kV 25-95 ).	vnt.	1
2.	Galinė mova (GM) su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo (Cellpack, CHE(SK)-3F(A) 12kV 25-95/1200 ).	vnt.	1
3.	Jungiamoji mova (JM) su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu (Cellpack, CHM(SV)3 12kV 25-95 ).	vnt.	2
4.	63 kVA 10/0,42 kVA trifazis galios transformatorius	vnt.	1
5.	40 kVA 10/0,42 kVA trifazis galios transformatorius	vnt.	1
6.	Modulinė transformatorinė	vnt.	1

## 10 kV movų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Alytaus mieste - Pramonės g.7, Alytus	Jurgita Gebrauskienė, tel.: 8 685 05607; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis

## 160 kVA 10/0,42 kVA trifazio galios transformatoriaus atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Galija	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-160 kVA	UAB „Ekobana“	Pramonės g. 97, Vilnius
			F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai
2.	160-1600 kVA	UAB „Ekobana“	Pramonės g. 97, Vilnius
			F. Vaitkaus g. 4., Šiauliai

## Modulinės transformatorinės (MT) atsiėmimo kontaktai

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	UAB „OZAS“	10/0,4 kV įtamos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi.	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	Saugiklio vardinė srovė ir kiekis
1.	10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 20 A saugikliu	ABB	vnt.	1	3 x 10 A
2.	Įvadinis 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtiklių-saugiklių blokas su 250 A saugiklių lydziais	ABB	vnt.	1	3 x 100 A
3.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtiklių-saugiklių blokalai su 160 A saugiklių lydziais	ABB	vnt.	2	6 x 63 A
4.	Kontrolinės apskaitos 0,4 kV srovės transformatoriai 300/5 A	UAB „Elifita“	vnt.		
5.	Apskaitos skydas 2 vietų trifaziams skaitikliams su 0,4 kV įtamos automatiniais jungikliais	UAB „Ozas“	vnt.		
6.	Komerčinės apskaitos 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 200/5 A	UAB „Elifita“	vnt.		
7.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtamos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai, antrinių grandinių laidais nuo srovės transformatorių iki bandymo gnybtino ir nuo bandymo gnybtino iki elektros apskaitos įrengimo vietos.)	UAB „Ozas“	vnt.	1	



**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2017																		
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	KOVAS					BALANDIS					GEGUŽĖ					BIRŽELIS			
					Sav.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.	Sutartis	90	2017.03.05	2017.07.03																			
2.	Leidimų gavimas	5	2017.03.05	2017.07.03																			
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2017.03.05	2017.07.03																			
4.	1 Etapo darbai:	26	2017.03.05	2017.07.03																			
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2017.03.05	2017.07.03																			
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2017.03.05	2017.07.03																			
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2017.03.05	2017.07.03																			
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2017.03.05	2017.07.03																			
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2017.03.05	2017.07.03																			
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2017.03.05	2017.07.03																			
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2017.03.05	2017.07.03																			
5.3.	MT montavimo darbai	1	2017.03.05	2017.07.03																			
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2017.03.05	2017.07.03																			
1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):																							
7.	2 Etapo darbai:	7	2017.03.05	2017.07.03																			
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2017.03.05	2017.07.03																			
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2017.03.05	2017.07.03																			
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2017.03.05	2017.07.03																			

[illegible]

PASTABOS:

- 1 Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
- 2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
- 3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.