

RANGOS SUTARTIS *nr. 62*

2017 m. rugpjūčio 3 d.

Plungė

UAB „Plungės vandenys“, atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas **Užsakovu**, ir UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, atstovaujama vykdančiojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2017-01-02 įgaliojimą Nr. PL17-IG-1, toliau vadinamas **Rangovu**, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pagal šią sutartį **Rangovas** įsipareigoja atlikti **Nuotekų šalinimo tinklų Mačernio g., Plungės m. rekonstravimo darbus** (toliau – **Darbai**) ir perduoti **Užsakovui**, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti.

1.2. Darbų atlikimo vieta – **Mačernio g., Plungės m.**

1.3. Darbų sudėtis:

- Parengti projektą ir rekonstruoti apie 260 m buitinių nuotekų tinklų Mačernio gatvėje, Plungės mieste (nuo nuotekų tinklų šulinio Nr.11 tarp Mačernio 5a ir 7 namų iki šulinio Nr.224 už Plungės šilumos tinklų teritorijos. Tinklų diametrai 300-400 mm.);
- Parengti ir pateikti užsakovui geodezines nuotraukas (po 2 kompl.) ir kadastrines bylas.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

2.1. Sutarties kaina yra 99.580 Eur (devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų) be PVM, PVM sudaro – 20.911,80 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai vienuolika eurų 80 ct), bendra sutarties kaina su PVM – 120.491,80 Eur (viena šimtas dvidešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras 80 ct).

2.2. Apmokėjimo sąlygos:

2.2.1. 20 % - avansas per 10 d.d. po sutarties pasirašymo,

2.2.2. 80 % - po objekto užbaigimo per 1 mėnesį nuo tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo. Atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

2.3. Apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas iš UAB „Plungės vandenys“ lėšų.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, Šalys pasirašo susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo.

3. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas darbus pradeda gavęs Užsakovo nurodymą pradėti darbus ir baigia iki **2017-12-22** dienos. Abipusiu sutarimu galimas pratęsimas.

4. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. **Rangovo įsipareigojimai:**

4.1.1. Laiku, kokybiškai ir profesionaliai atlikti Darbus, laikantis viešojo pirkimo sąlygų, užsakovo reikalavimų, kitų pirkimo dokumentų bei sudarytos Sutarties nuostatų.

4.1.2. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, laikytis bei nepažeisti Aplinkos apsaugą reglamentuojančių, Darbų vykdymo metu galiojančių LR ir ES teisės aktų nuostatų bei kitų normatyvinių dokumentų.

4.1.3. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo - perdavimo datą, bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo- priėmimo aktus;

4.2. **Užsakovo įsipareigojimai:**

4.2.1. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas, priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.

4.2.2. Priimti ir per 3 darbo dienas įvertinti tinkamai atliktus Darbus pagal darbų perdavimo - priėmimo aktą. Nepasirašius akto ir nepateikus pretenzijų dėl darbų kokybės Rangovas tai vertina kaip perdavimo-priėmimo akto pasirašymą.

4.2.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.1.2. Užsakovui vėluojant apmokėti Rangovui už atliktus darbus ir Rangovui pareikalavus, Užsakovas privalo mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.3. Rangovui laiku neatlikus Sutartyje numatytų darbų, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.4. Šalys už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sutartyje numatyta tvarka. Kiekviena šalis turi teisę į savo nuostolių, patirtų dėl kitos šalies veiksmų pažeidusių Sutarties nuostatas, atlyginimą.

5.1.5. Rangovas sutarties vykdymui pasitelks subrangovus:

5.1.5.1. UAB „Geomina“, kodas 145769634, Vaidoto g. 42c, Šiauliai;

5.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*Force majeure*) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei du mėnesiai dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, dėl atsiradusių papildomų darbų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.209 straipsniu, gali būti nustatytas papildomas Darbų atlikimo terminas Sutarties įvykdyti. Papildomas Darbų atlikimo terminas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

7.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai

7.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo

7.5. Visi ginčai kilę dėl sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus išspręsti derybomis ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

7.6. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

7.7. Šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

8. PRIEDAI

8.1. Sutarties sudėtinėmis ir neatskiriomomis dalimis yra laikomi šie priedai:


- Priedas Nr. 1 - „Schema“, 1 lapas;
- Priedas Nr. 1 - „Užsakovo reikalavimai“, 19 lapų;
- Priedas Nr. 2 - „Tiekėjo pasiūlymas“, 2 lapai.

9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI, ANTSPAUDAI

UŽSAKOVAS

UAB „Plungės vandenys“
Medelyno g. 41, Noriškių k.,
90103 Plungės r. sav.
Į/k: 169845485
PVM mokėtojo kodas: LT698484811
Tel. 8 448 51483, faksas 8 448 51483
AB „Swedbank“
A/s LT83 7300 0100 0256 0817

Direktorius
Antanas Borumas


(parašas)





TIEKĖJAS

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28, 90310 Rietavas
Į/k 169901489
PVM mokėtojo kodas: LT699014811
Tel. 8 448 68647, faksas 8 448 68203

AB DNB bankas
A/s LT79 4010 0430 0002 0392

Vykdantysis direktorius
Povilas Batavičius


(parašas)



Perkančioji organizacija: Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“
Pirkimo objektas: Nuotekų šalinimo tinklų Mačernio g., Plungės m. rekonstravimas
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: Nuotekų šalinimo tinklų Mačernio g., Plungės m. rekonstravimas

Perkančioji organizacija/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

RIETAVAS 2017-01-26

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis	UAB „Plungės lagūna“	Plungės g. 28, Rietavas

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Povilas Batavičius
Adresas	Plungės g. 28, Rietavas
Telefonas	8 448 68647
Faksas	8 448 68203
El. paštas	info@plungeslaguna.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškime, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2017 m. birželio mėn. 26 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Nuotekų šalinimo tinklų Mačernio g., Plungės m. rekonstravimo darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 99.580,00 eurų. (devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 centų).

PVM yra: 20.911,80 eurų (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai vienuolika eurų, 80 centų).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: 120.491,80 eurų. (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras, 80 centų).

Vykdytysis direktorius
Povilas Batavičius

24

Perkančioji organizacija: Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“
Pirkimo objektas: Nuotekų šalinimo tinklų Mačernio g., Plungės m. rekonstravimas
Siūlytojas: UAB „Plungės lagūna“

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 4 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip 60 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.
- 5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisimą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga

Vykdantysis direktorius

Povilas Batavičius

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS):
(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1
2.	Subrangovai KONFIDENCIALI INFORMACIJA	2
3.	Rangovo techninis pasiūlymas KONFIDENCIALI INFORMACIJA	15