

**PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS HIDROTECHNINIŲ IR MELIORACIJOS STATINIŲ
AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI“**

2017-07-26

(Data)

Šakiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Šakių hidrotechnika“
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi įmonių kodai	174443463
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi adresai/	Kęstučio g.23 LT-71137 Šakiai
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė	Virginija Valavičienė
Telefono numeris	867391581
Fakso numeris	834552169
E. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com
Internetinės svetainės adresas	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjo(u) darbuotojai, , tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo (ų), subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis mažos vertės konkurso sąlygomis (įskaitant ir techninėje specifikacijoje išvardintus reikalavimus), nustatytomis tiekėjų apklausos būdu vykdomo viešojo pirkimo sąlygose; kituose konkurso dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso sąlygos.

Atsižvelgdami į konkurso dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Pirkimo objekto pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
Šakių rajono savivaldybės hidrotechninių ir melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai	10802,96	13071,58

Mūsų pasiūlymo kaina, apskaičiuota žemiau nurodyta tvarka, yra: **[13071,58 TRYLIKA TŪKSTANČIŲ SEPTYNIASDEŠIMT VIENTAS EURAS 58 CT.]** (Tiekėjas nurodo pirkimo objekto pasiūlymo kainą skaičiais ir žodžiais) įskaitant PVM.

[Šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2268,62 Eur.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šią dokumentų priedus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Pasiūlymas	
2.	Įmonės kvalifikaciniai dokumentai	
3.	Sąmatos	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama failo pavadinime vartoti žodį arba dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)	Dokumentas įkeltas CVP IS
1.	Sąmatos	...
		...
		...

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugsėjo 28 d.

Administratore
Virginija Valavičienė



(Tiekėjo įgaloto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ (toliau – bendrovė), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1d. – gruodžio 31d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai – užsiimti tokia komercine – ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną.
6. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra inžinerinių statinių statyba (EVRK 42). Bendrovė taip pat užsiima šia veikla: pastatų statyba (EVRK 41), specializuota statybos veikla (EVRK 43), smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (EVRK 08.12), mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (EVRK 47).
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 821000 Lt (aštuoni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis litų). Jis padalintas į 821 (aštuonis šimtus dvidešimt vieną) paprastąją vardinę 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) nominalios vertės akciją.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
12. Bendrovės akcijų perleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai yra :

13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas. Bendrovės vadovo pareigas eina direktorius.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės

(gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS


22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

23. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Įstatai pasirašyti 2011 m. lapkričio 2 d., Šakiai



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017 m. kovo 23 d.

Nr. 2-M

Vilnius

UAB "Šakių hidrotechnika"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2022 m. kovo 23 d.

Atestavimo komisijos 2017 m. balandžio 05 d.

protokolas Nr. 8D-157 (550 E)

Algirdas Sereika
KOPJA TIKRA



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRavimo PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"**
Kodas: **1744 43463**
Buvęs kodas: **7444346**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2001 m. vasario 01 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vyriausioji specialistė

 **Nijolė Dūdonytė**

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. kovo 8 d.**

Nr. **022464**



KOPĖJA TIKRA


Direktorius
Mantas Kameneckas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. kovo 19 d.

Nr. S-223-MT

Vilnius

Virgilijus Buteikis

ATESTUOTAS

*Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu*

Viceministrė



Leokadija Počikovska
Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Saulius Jasius
Saulius Jasius

Atestatas galioja iki 2018 m. balandžio 25 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. kovo 21 d.



protokolas Nr. 8D-133(5.50)

KOPIJA TIKRA



UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Kęstučio g.23, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463 tel/fax
8 345 52169

Šakių rajono savivaldybės
administracijai

ĮGALIOJIMAS
2017-07-26 Nr.069
Šakiai

UAB "Šakių hidrotechnika" įmonės kodas 174443463 įgalioja Virginiją Valavičienę a/k pasirašyti dokumentus saugiu elektroniniu parašu pirkime "Šakių rajono savivaldybės hidrotechninių ir melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai".

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: statybos darbų vadovas

1. Pavardė: Buteikis
2. Vardas(-ai): Virgilijus
3. Pilietybė: LR
4. Šeimyninė padėtis: vedęs
5. Gimimo data: 1964 03 27
6. Išsilavinimas:

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
1982-1987	LŽŪU . Inžinierius - hidrotechnikas.

7. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Rusų	4	3	3
Lietuvių	gimtoji		

8. **Kiti įgūdžiai:** (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.t.) – kompiuteriniai pagrindai

9. **Dabartinės pareigos:** Statybos darbų vadovas

10. **Darbo įmonėje trukmė:** 16 metų.

11. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Atestuotas melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas

12. Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas Nr.S-223-MT išdavimo data 2013-03-21.

13. **Profesinė patirtis:**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
2001-2017	Šakiai	UAB „Šakių hidrotechnika“	Statybos darbų vadovas	Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas

14. **Vykdytų projektų sąrašas**

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)	Vykdytos funkcijos	Trumpas projekto aprašymas
1	2	3	5
Šakių raj. Degutinės gyv. vandentiekio ir	2005/06-2006/-05	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Požeminės nuotekų nuvedimo linijos, siurblinės pastatymas ir

nuotekų tinklų įrengimas, valymo įrenginių statyba			valymo įrenginiai.
Kauno -1 dujų skirstymo stoties (DSS) statyba	2006/11-2007/06	Melioracijos darbų vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Lukšių ir Išdagų vandens ruošimo įrenginių rekonstrukcijos statybos darbai	2007/08-2008/02	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių raj. Sintautų ir Griškabūdžio sen.griovio Penta-I ir jo statinių remontas ir rekonstrukcija	2008/04-2009/11	Specialiųjų statybos darbų vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbai	2009/05-2009/11	Bendrųjų statybos darbų vadovas	Melioracijos sistemų atstatymas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas, atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS statybos darbus	2009/04-2009/12	Bendrųjų statybos darbų vadovas	Bendrastatybiniai darbai. gerbūvio darbai. Privažiavimo kelių įrengimas. Smėlio žvyro pasluoksniai, aptvėrimas, pamatų įrengimas, melioracijos sistemų atstatymas
Šakių raj. Aukspirtos ir Kregždantės sausinimo sistemos griovių ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija	2009/04-2010-10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, drenažo žiogų įrengimas, pralaidų ir latakų įrengimas, tiltų rekonstrukcija
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Drenažo sistemos“	2010/05-2011/05	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo, sausintuvų ir rinktuvų įrengimas
Magistralinio dujotiekio Šakiai-Jurbarkas drenažo rekonstrukcijos darbai, magistralinio dujotiekio atšakos į Jurbarko DSS ir Jurbarko DSS nuo pk 132+00 iki pk 263+86	2010/04-2010/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas
Šakių rajono sudargo, Voverių, Kidulių ir Daukantiškių k.v. dalies melioracijos	2011/04-2011/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija

sistemų rekonstrukcija			
Šakių r. Veršių km. Poilsinės-rekreacinės zonos sutvarkymo ir apželdinimo darbai	2012/02-2013/02	Statybos darbų vadovas	Aikštelės įrengimas; Bendrastatybiniai darbai
Šakių rajono Barzdų, Griškabūdžio ir Žvirgždaičių seniūnijų melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai	2012/08-2012-11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013-01/2013-11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Vaitiekupių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai	2013/01-2014-01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija	2013/03-2013/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Asociacija „Grūduvos melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2013/10-2014-04	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Sintautų seniūnijos griovio Penta III ir jo statinių remonto darbai	2013/11-2014/10	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos ir drenažo sistemų rekonstrukcija
Magistralinių dujotiekių sausinimo sistemų įrengimo darbai	2014/05-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų įrengimas, drenažo rinktuvų, šulinių įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono griovių ir hidrotechninių statinių priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių rajono Jotijos upelio priežiūros darbai	2014/05-2014/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo sistemų rekonstrukcija
Šakių r. Juškakaimių kaimo griovių ir jų statinių remonto darbai	2014/04-2014/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Griovių valymas, žiogų įrengimas, pralaidų statyba, krūmų šalinimas, tiltų rekonstrukcija

Melioracijos sistemų naudotojų asociacijai Gritaras-2 priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai	2014/11-2015/09	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Šakių rajono savivaldybės Valiulių tvenkinio pralaidos darbai	2015/04-2015/11	Melioracijos statinių statybos vadovas	Sausintuvų ir drenažo rinktuvų įrengimas. Melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Valstybinės reikšmės rajoninių kelių melioracijos rekonstravimo darbai.	2015/09-2016-06	Melioracijos statinių statybos vadovas	Drenažo rinktuvų įrengimas, melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija
Magistralinio dujotiekio mazgų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos įrengimo darbai	2016/10-2017/01	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos atstatymo darbai
„330 kV oro linijos NUO Kruonio HAE iki Alytaus TP statybos darbai“	2016/11-2017(vykdomas)	Melioracijos statinių statybos vadovas	Melioracijos tinklų įrengimas

Direktorius

Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 14 Šakių rajono savivaldybės administracija**Statiny 50 Sintautų k. v. užtvankos ant Pentos up. avarinis remontas****Žiniaraštis 1 Avariniai užtvankos remonto darbai****Suma žiniaraščiui 13071.58 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Ištekėjimo antgalis					
1 H07K-19		t. m3		0,18		
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart.					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	75,32	13,5576	5,78	78,36
1573015	Gamtinis smėlio, žvyro mišinys	m3	0,04	0,0072	11,25	0,08
1450001	Autosavivarčiai	t km	1800,0	324,0	0,28	90,72
1489060	Ekskavatoriai su 0.4 m3 kaušu	maš.val	50,0	9,0	16,37	147,33
1489073	Buldozeriai (79 kW)	maš.val	3,82	0,6876	17,12	11,77
H07K-19	Darbo užm. 78.36 Medžiagos 0.08		Mechanizmai 249.82			Iš viso 328.26
2 MN1-95		10m3		0,81925		
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 3 m gylio sutvirtintose tranšėjose					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	30,0	24,5775	5,05	124,12
MN1-95	Darbo užm. 124.12 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 124.12
3 F46-4-1		vnt.		16,0		
	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	1,1	17,6	5,39	94,86
953-80	Žiediniai grąžtai su deimantinėmis karūnomis d 75mm	vnt	0,052	0,832	88,23	73,41
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,55	8,8	2,88	25,34
F46-4-1	Darbo užm. 94.86 Medžiagos 73.41		Mechanizmai 25.34			Iš viso 193.61
4 F46-4-3		vnt.		2,0		
	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 100 mm ir gylis 0,5 m					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	1,5	3,0	5,39	16,17
953-82	Žiediniai grąžtai su deimantinėmis karūnomis d 121mm	vnt	0,051	0,102	225,66	23,02
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0,75	1,5	2,88	4,32
F46-4-3	Darbo užm. 16.17 Medžiagos 23.02		Mechanizmai 4.32			Iš viso 43.51
5 F11-2-1		m3		173,6		
	Smėlio pasluoksnis					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3,3	572,88	4,55	2606,6
910	Statybinis smėlis	m3	1,12	194,432	12,74	2477,06

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
48382	Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0,2	34,72	0,5	17,36
F11-2-1	Darbo užm. 2606.60 Medžiagos 2477.06			Mechanizmai 17.36		Iš viso 5101.02
6 N1-381-1		100m3		1,736		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10,2	17,7072	5,18	91,72
489197	Vibroplokštė	maš.val	4,6	7,9856	7,27	58,06
N1-381-1	Darbo užm. 91.72 Medžiagos			Mechanizmai 58.06		Iš viso 149.78
7 HP4-4-3		m3		16,8		
	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų padėties atstatymas, juos pataisant					
	Darbo sąn. kateg. 3.05	žm.val.	0,15	2,52	4,98	12,55
1489034	Autokranai (10t)	maš.val	0,15	2,52	11,92	30,04
HP4-4-3	Darbo užm. 12.55 Medžiagos			Mechanizmai 30.04		Iš viso 42.59
8 N7P-0409		t		0,18		
	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių pagaminimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	210,0	37,8	5,78	218,48
N7P-0409	Darbo užm. 218.48 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 218.48
9 MN3-188-110		100m		0,38		
	Drenažo rinktų iš 110x4mm skersm. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose, kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio					
	Darbo sąn. kateg. 3.08	žm.val.	67,24	25,5512	4,98	127,24
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	18,0	6,84	0,49	3,35
2900165	Polietileniniai vamzdžiai (II PEHD) 110x4.0 mm	m	107,5	40,85	1,8	73,53
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	12,46	4,7348	16,37	77,51
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	6,25	2,375	16,07	38,17
MN3-188-110	Darbo užm. 127.24 Medžiagos 76.88			Mechanizmai 115.68		Iš viso 319.80
10 MN3-152		vnt.		4,0		
	75-100 mm skersmens drenažo rinktų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 2.96	žm.val.	4,75	19,0	4,97	94,43
2900032	Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	0,01	0,04	121,48	4,86
2900047	Karjerinis žvyras	m3	0,05	0,2	11,25	2,25
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0,55	2,2	0,49	1,08
2900165	Polietileniniai vamzdžiai (II PEHD) 110x4.0 mm	m	2,0	8,0	1,8	14,4
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1,19	4,76	16,37	77,92
MN3-152	Darbo užm. 94.43 Medžiagos 22.59			Mechanizmai 77.92		Iš viso 194.94
11 N27P-66-1		100m2		0,24		
	Geotekstilės paklojimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2,5	0,6	4,55	2,73
220720	Geotekstilė	m2	110,0	26,4	0,7	18,48
N27P-66-1	Darbo užm. 2.73 Medžiagos 18.48			Mechanizmai		Iš viso 21.21
12 MN8-201		100m2		2,2		
	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II grupės grunte					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	12,9	28,38	4,28	121,47
MN8-201	Darbo užm. 121.47 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 121.47
13 H12K-3		100m2		2,2		
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	20,0	44,0	4,28	188,32

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1970002	Žolių sėklos		kg	1,2	2,64	3,36	8,87
H12K-3	Darbo užm. 188.32	Medžiagos 8.87		Mechanizmai		Iš viso 197.19	
14 HP11-4-9			10m2		7,0		
	Metalinių turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 3.3		žm.val.	8,05	56,35	5,13	289,08
1020046	Skiediklis		kg	0,13	0,91	1,67	1,52
1230122	Antikoroziniai dažai		kg	1,7	11,9	6,75	80,33
1230180	Antikorozinis gruntas		kg	1,7	11,9	5,0	59,5
1810042	Skudurai		kg	0,01	0,07		
HP11-4-9	Darbo užm. 289.08	Medžiagos 141.35		Mechanizmai		Iš viso 430.43	
15 MN8-183			100m		0,3		
	Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu						
	Darbo sąn. kateg. 3.67		žm.val.	5,8	1,74	5,39	9,38
2900041	Cementinis skiedinys		m3	0,25	0,075	80,48	6,04
MN8-183	Darbo užm. 9.38	Medžiagos 6.04		Mechanizmai		Iš viso 15.42	
16 HP8-1-8			10m2		1,0		
	Ištrupėjusių, nuskeltų paviršių sutvarkymas (betoniniai, gelžbetoniniai paviršiai)						
	Darbo sąn. kateg. 3.34		žm.val.	10,5	10,5	5,18	54,39
1573022	Gamtinis smėlis		m3	0,103	0,103	10,12	1,04
1573085	Portlandcementas CEM II 42.5		t	0,0464	0,0464	109,24	5,07
HP8-1-8	Darbo užm. 54.39	Medžiagos 6.11		Mechanizmai		Iš viso 60.50	
17 HP6-1-1			100m2		2,0		
	Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas						
	Darbo sąn. kateg. 2.47		žm.val.	0,64	1,28	4,55	5,82
1450003	Krovininės automašinos (4t)		maš.val	0,21	0,42	9,26	3,89
HP6-1-1	Darbo užm. 5.82	Medžiagos		Mechanizmai 3.89		Iš viso 9.71	
18 MN8-80			t		0,18		
	Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis						
	Darbo sąn. kateg. 4.33		žm.val.	58,8	10,584	5,75	60,86
2020040	Mišinys propano-butano, techninis		m3	0,25	0,045	1,82	0,08
2120038	Elektrodai suvirinimo		kg	5,47	0,9846	1,94	1,91
2210004	Deguonis dujinis, techninis		m3	4,59	0,8262	1,36	1,12
2520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios		t	1,0	0,18	1511,3	272,03
MN8-80	Darbo užm. 60.86	Medžiagos 275.14		Mechanizmai		Iš viso 336.00	
19 MN1P-0801			val.		5,0		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,3	1,5	4,98	7,47
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu, kilnojamas		maš.val	1,0	5,0	14,92	74,6
MN1P-0801	Darbo užm. 7.47	Medžiagos		Mechanizmai 74.60		Iš viso 82.07	
20 R23-173			100vnt		0,32		
	16 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 250mm k1=1.25						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	12,7	5,08	4,98	25,3
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		maš.val	10,8	3,456	0,5	1,73
R23-173	Darbo užm. 25.30	Medžiagos		Mechanizmai 1.73		Iš viso 27.03	
21 N1P-0606			val.		10,0		
	Kilnojama elektros stotelė objekte						
	Darbo sąn. kateg. 3.0		žm.val.	0,12	1,2	4,98	5,98
489245	Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu		maš.val	1,0	10,0	7,27	72,7
N1P-0606	Darbo užm. 5.98	Medžiagos		Mechanizmai 72.70		Iš viso 78.68	

Sąm. eil.		Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Skyriuje	1	Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 731.46		Iš viso 8095.82
		su koeficientais k21= 1.10,					
		Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 804.61		Iš viso 8168.97
Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 804.61		Iš viso 8168.97
		Papildomas darbo užmokestis 1.00%(4235.33)			42,35		
			Viso:		4277,68	3129,03	804,61 8211,32
		Soc.draudimo išlaidos 31.00%(4235.33+42.35)			1326,08		
		Statinio statybos išlaidos	Viso:		5603,76	3129,03	804,61 9537,4
		Statybvietės išlaidos 1.00%					95,37
		Iš viso tiesioginės išlaidos					9632,77
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(4235.33+42.35)					855,54
		Pelnas 3.00%(9632.77+855.54)					314,65
		Iš viso netiesioginės išlaidos					1170,19
						Bendra vertė be PVM	10802,96
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2268,62
						Bendra vertė su PVM	13071,58

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos sąmatininkas Juozas Sarapinas

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VL-1135

2017 m. liepos mėn. 31 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančios pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Šakių hidrotechnika“**, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

1. Šios sutarties objektas – Šakių rajono savivaldybės hidrotechninių ir melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai (pagal pridedamą lokalinę sąmatą, sutarties 1 priedas).

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota sutarties kaina pagal suderintą sąmatą yra **13 071,58 EUR** (su PVM) (trylika tūkstančių septyniasdešimt vienas euras, 58 euro ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2268,62 EUR (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 62 euro ct).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM, bet negali viršyti fiksuotos sutarties kainos. Dėl pasikeitusio Perno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

3.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai pilnai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

3.3. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai ar nevykdomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms:


3.3.1. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.3.2. racionalesnio sprendimo pateikimas;

3.3.3. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas;

3.4. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu ir projektuotoju, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam priežiūrėtojų ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo jų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 3.5. punkto nuostatomis). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimo aktą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.



3.5. Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. **Papildomų darbų, neatliekamų (nevykdomų) darbų ir vykdomų darbų bendra sąmatinė kaina negali viršyti fiksuotos Sutarties kainos.**

3.6. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų (nevykdomų) darbų, numatytų Darbų pakeitimo akte, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) per 30 kalendorinių dienų.

Vykdamas pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.2. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.3. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Užsakovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdamas Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarties galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

6.15. Iki darbų pradžios Rangovas privalo pateikti Užsakovui išplėstines lokales sąmatas.

7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

8. Sutarties nutraukimas prieš terminą

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko ir po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų vykdymo terminų;

8.1.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per mėnesį laiko neįvykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia.

8.1.4. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

8.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už

darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinės sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

9. Šalių atsakomybė

9.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

9.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

10.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

10.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties įvykdymo.

11. Ginčų sprendimo tvarka

11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. Kitos sąlygos

12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

12.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Šakių rajono savivaldybės hidrotechninių ir melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam

konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir (arba) Užsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

13. Priedai

13.1. Lokalinė sąmata (1 priedas).

13.2. Techninė specifikacija (2 priedas).

14. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB DnB bankas, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas:


UAB „Šakių hidrotechnika“, Kęstučio g. 23, LT-71137 Šakiai, įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, a. s. LT694010042100060392, DNB bankas, tel. (8 685) 82748, faksas (8 345) 52169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

UŽSAKOVAS


Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius



RANGOVAS


Direktorius
Vidmantas Kamenecas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS HIDROTECHNINIŲ IR MELIORACIJOS
STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ REMONTO DARBAI“

1. Įvadinė informacija:

Perkančioji organizacija - Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

1.1. Aprašymas:

Apmokėjimas už valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbų atlikimą vykdomas iš 2017 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (tikslinė valstybės dotacija).

1.2. Užduotis – atlikti avarinių gedimų pašalinimo darbus valstybei priklausančiuose hidrotechnikos statiniuose užsakovo nurodytose vietose.

1.3. Darbų atlikimo vieta: Šakių rajono savivaldybė, Sintautų sen., Sintautų k.v.

1.4. Numatoma darbų atlikimo pradžios data: Po sutarties įsigaliojimo.

1.5. Numatoma darbų atlikimo pabaigos data: ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Sintautų kadastro vietovėse esančių hidrotechnikos statinių avarinių gedimų remonto darbų preliminarūs kiekiai pateikiami pridedamoje lokalinėje sąmatoje

Parengė: žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Vilhelm Haase

Suderinta: žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

SUDERINTA: 13071,58 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M. 07 mėn. 31 d.
Žemės ūkio skyriaus
vyresn. specialistas

Vytautas Unguvaitis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

TVIRTINU: 13071,58 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.



SĄMATA

Statinių grupė

14 Šakių rajono savivaldybės administracija

Statiny

50 Sintautų k. v. užtvankos ant Pentos up. avarinis remontas

Žiniaraštis

1 Avariniai užtvankos remonto darbai

Suma žiniaraščiui 13071.58 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Ištekėjimo antgalis					
1 H07K-19		t. m3		0.18		
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas siurt.					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	75.32	13.5576	5.78	78.36
1573015	Gamtinis smėlio, žvyro mišinys	m3	0.04	0.0072	11.25	0.08
1450001	Autosavivarčiai	t km	1800.0	324.0	0.28	90.72
1489060	Ekskavatoriai su 0,4 m3 kaušu	maš.val	50.0	9.0	16.37	147.33
1489074	Buldozeriai (79 kW)	maš.val	3.82	0.6876	17.12	11.77
H07K-19	Darbo užm. 78.36	Medžiagos 0.08		Mechanizmai 249.82	Iš viso	328.26
2 MN1-95		10m3		0.81925		
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 3 m gylio sutvirtintose tranšėjose					
	Darbo sąn. kateg. 3.11	žm.val.	30.0	24.5775	5.05	124.12
MN1-95	Darbo užm. 124.12	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	124.12
3 F46-4-1		vnt.		16.0		
	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 60 mm ir gylis 0,5 m					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	1.1	17.6	5.39	94.86
953-80	Žiediniai grąžtai su deimantinėmis karūnomis d 75mm	vnt	0.052	0.832	88.23	73.41
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.55	8.8	2.88	25.34
F46-4-1	Darbo užm. 94.86	Medžiagos 73.41		Mechanizmai 25.34	Iš viso	193.61
4 F46-4-3		vnt.		2.0		
	Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės d 100 mm ir gylis 0,5 m					
	Darbo sąn. kateg. 3.7	žm.val.	1.5	3.0	5.39	16.17
953-82	Žiediniai grąžtai su deimantinėmis karūnomis d 121mm	vnt	0.051	0.102	225.66	23.02
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	maš.val	0.75	1.5	2.88	4.32
F46-4-3	Darbo užm. 16.17	Medžiagos 23.02		Mechanizmai 4.32	Iš viso	43.51
5 F11-2-1		m3		173.6		
	Smėlio pastuoksnis					

Statinių grupė 14		Statinyss 50		Žiniaraštis 1		Lapas 2
Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	3.3	572.88	4.55	2606.6
	910 Statybinis smėlis	m3	1.12	194.432	12.74	2477.06
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai	maš.val	0.2	34.72	0.5	17.36
F11-2-1	Darbo užm. 2606.6	Medžiagos 2477.06	Mechanizmai 17.36		Iš viso	5101.02
6 N1-381-1		100m3		1.736		
	1-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	17.7072	5.18	91.72
	489197 Vibroplūtuvas, vibroplokštė	maš.val	4.6	7.9856	7.27	58.06
N1-381-1	Darbo užm. 91.72	Medžiagos	Mechanizmai 58.06		Iš viso	149.78
7 IIP4-4-3		m3		16.8		
	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų padėties atstatymas, juos pataisant					
	Darbo sąn. kateg. 3.05	žm.val.	0.15	2.52	4.98	12.55
	1489034 Autokranai (10t)	maš.val	0.15	2.52	11.92	30.04
IIP4-4-3	Darbo užm. 12.55	Medžiagos	Mechanizmai 30.04		Iš viso	42.59
8 N7P-0409		t		0.18		
	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių pagaminimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	210.0	37.8	5.78	218.48
N7P-0409	Darbo užm. 218.48	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	218.48
9 MN3-188-110		100m		0.38		
	Drenažo rinktuvų iš 110x4mm skersm. poliet.vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose, kasant tr.vienak. eksk. iki 2m gylio					
	Darbo sąn. kateg. 3.08	žm.val.	67.24	25.5512	4.98	127.24
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	18.0	6.84	0.49	3.35
	2900165 Polietileningiai vamzdžiai (II PEHD) 110x4.0m mm		107.5	40.85	1.8	73.53
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	12.46	4.7348	16.37	77.51
	2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	6.25	2.375	16.07	38.17
MN3-188-110	Darbo užm. 127.24	Medžiagos 76.88	Mechanizmai 115.68		Iš viso	319.8
10 MN3-152		vnt.		4.0		
	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileningų vamzdinių					
	Darbo sąn. kateg. 2.96	žm.val.	4.75	19.0	4.97	94.43
	2900032 Hidrotechninis betonas B15 (M200)	m3	0.01	0.04	121.48	4.86
	2900047 Karjerinis žvyras	m3	0.05	0.2	11.25	2.25
	2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	0.55	2.2	0.49	1.08
	2900165 Polietileningiai vamzdžiai (II PEHD) 110x4.0m mm		2.0	8.0	1.8	14.4
	2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	1.19	4.76	16.37	77.92
MN3-152	Darbo užm. 94.43	Medžiagos 22.59	Mechanizmai 77.92		Iš viso	194.94
11 N27P-66-1		100m2		0.24		
	Geotekstilės paklojimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2.5	0.6	4.55	2.73
	220720 Geotekstilė	m2	110.0	26.4	0.7	18.48
N27P-66-1	Darbo užm. 2.73	Medžiagos 18.48	Mechanizmai		Iš viso	21.21
12 MN8-201		100m2		2.2		

Statinių grupė 14		Statinsys 50		Žiniaraštis 1		Lapas 3
Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Sklypo planavimas rankiniu būdu II grupės grunte						
MN8-201	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	12.9	28.38	4.28	121.47
	Darbo užm. 121.47	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	121.47
13	II12K-3	100m2		2.2		
Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu						
II12K-3	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	20.0	44.0	4.28	188.32
	1970002 Žolių sėklos	kg	1.2	2.64	3.36	8.87
	Darbo užm. 188.32	Medžiagos 8.87	Mechanizmai		Iš viso	197.19
14	II11-4-9	10m2		7.0		
Metalinių turėklų perdažymas antikoroziniais dažais, dažant teptuku, nuvalius paviršių rankiniu būdu						
II11-4-9	Darbo sąn. kateg. 3.3	žm.val.	8.05	56.35	5.13	289.08
	1020046 Skiediklis	kg	0.13	0.91	1.67	1.52
	1230122 Antikoroziniai dažai	kg	1.7	11.9	6.75	80.33
	1230183 Antikorozinis gruntas	kg	1.7	11.9	5.0	59.5
	1810042 Skudurai	kg	0.01	0.07		
	Darbo užm. 289.08	Medžiagos 141.35	Mechanizmai		Iš viso	430.43
15	MN8-183	100m		0.3		
Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu						
MN8-183	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	5.8	1.74	5.39	9.38
	2900041 Cementinis skiedinys	m3	0.25	0.075	80.48	6.04
	Darbo užm. 9.38	Medžiagos 6.04	Mechanizmai		Iš viso	15.42
16	II18-1-8	10m2		1.0		
Išrupėjusių, nusuktų paviršių sutvarkymas (betoniniai, gelžbetoniniai paviršiai)						
II18-1-8	Darbo sąn. kateg. 3.34	žm.val.	10.5	10.5	5.18	54.39
	1573022 Gamtinis smėlis	m3	0.103	0.103	10.12	1.04
	1573085 Portlandcementas CEM II 42.5	t	0.0464	0.0464	109.24	5.07
	Darbo užm. 54.39	Medžiagos 6.11	Mechanizmai		Iš viso	60.5
17	II16-1-1	100m2		2.0		
Šiukšlių ir atsitiktinių daiktų surinkimas, pakrovimas ir išvežimas						
II16-1-1	Darbo sąn. kateg. 2.47	žm.val.	0.64	1.28	4.55	5.82
	1450003 Krovininės automašinos (4t)	maš.val	0.21	0.42	9.26	3.89
	Darbo užm. 5.82	Medžiagos	Mechanizmai 3.89		Iš viso	9.71
18	MN8-80	t		0.18		
Nišų, kanalų, angų ir šachtų aprėminimas metalo konstrukcijomis						
MN8-80	Darbo sąn. kateg. 4.33	žm.val.	58.8	10.584	5.75	60.86
	2020041 Mišinys propano-butano, techninis	m3	0.25	0.045	1.82	0.08
	2120034 Elektrodai suvirinimo	kg	5.47	0.9846	1.94	1.91
	2210004 Deguonis dujinis, techninis	m3	4.59	0.8262	1.36	1.12
	2520045 Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	1.0	0.18	1511.3	272.03
	Darbo užm. 60.86	Medžiagos 275.14	Mechanizmai		Iš viso	336.0
19	MN1P-0801	val.		5.0		
Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasy siurbliais						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.3	1.5	4.98	7.47

Sam. eil.	Darbo. resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	488161 Vandens siurblys su vid.degimo varikliu.kilnojamas	maš.val	1.0	5.0	14.92	74.6
MNIP-0801	Darbo užm. 7.47 Medžiagos			Mechanizmai 74.6	Iš viso	82.07
20 R23-173		100vnt		0.32		
	16 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 250mm k1=1.25					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	12.7	5.08	4.98	25.3
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliau	maš.val	10.8	3.456	0.5	1.73
R23-173	Darbo užm. 25.3 Medžiagos			Mechanizmai 1.73	Iš viso	27.03
21 NIP-0606		val.		10.0		
	Kilnojama elektros stotelė objekte					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.12	1.2	4.98	5.98
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliau	maš.val	1.0	10.0	7.27	72.7
NIP-0606	Darbo užm. 5.98 Medžiagos			Mechanizmai 72.7	Iš viso	78.68
Skyriuje 1	Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 731.46	Iš viso	8095.82
su koeficientais k21= 1.10,						
	Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 804.61	Iš viso	8168.97
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 4235.33 Medžiagos 3129.03			Mechanizmai 804.61	Iš viso	8168.97
	Papildomas darbo užmokestis 1.00%(4235.33)			42.35		
	Viso:		4277.68	3129.03	804.61	8211.32
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%/(4235.33+42.35)			1326.08		
	Viso:		5603.76	3129.03	804.61	9537.40
	Statinio statybos išlaidos					95.37
	Statybių vietės išlaidos 1.00%					9632.77
	Iš viso tiesioginės išlaidos					855.54
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(4235.33+42.35)					314.65
	Pelnas 3.00%(9632.77+855.54)					1170.19
	Iš viso netiesioginės išlaidos					
					Bendra vertė be PVM	10802.96
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2268.62
					Bendra vertė su PVM	13071.58

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

