DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. (X —/7-&

Vilnius, 201fm. PRI vz

Valstybés jmoné Lietuvos oro uostai, registruotos buveinés adresas Rodiinios kelias 10A,
Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama
generalinio direktoriaus Gedimino Almanto, veikianéio jmonés jstaty pagrindu,

ir

UAB ,,VT statyba“, buveinés adresas Dziiky g. 6-3, 02163 Vilnius, juridinio asmens kodas
301053724, atstovaujama direktoriaus TadeuSo Bojarovidiaus, veikiantio pagal bendrovés
jstatus, toliau vadinama , Rangovu®,

Uzsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
»Salimi*, sudaré §ig darby rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare:
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SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Darbai taip pat apima ir
visus darbus, kurivos yra bitina atlikti siekiant uZtikrinti prieSgaisrinés saugos,
higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus darbams pagal Sutartj bei
atitinkamga darby organizavima.

Darby pradzia - pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasira$omas vadovaujantis Sutarties salygy O straipsnyje nustatyta tvarka.
Ikainis — Ziniarad&iuose (Darby jkainiy sarasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprayme, jskaitant
visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg,
Rangovo personalo darbg, MedzZiagas, prieZilira, derinima, netiesiogines i3laidas,
Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus, apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius jg vykdant.

Islaidos — visos pagrjstai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i3laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos ~ visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Papildomi darbai — 3ios Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Darbais susije ir
butini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

Priimta Sutarties suma - Rangovo pasiiilyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 8.1 punkte
nurodyta suma.

Techniné specifikacija — statybos rangos darby techniné specifikacija pateikiama
Sutarties Priede Nr. 1 ir visi pagal Sutartj daromi $io dokumento papildymai ir
pataisymai.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 8.3
punkto nuostatomis, t.y. nustadius faktidkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sara$uose) numatytus Darby Jkainius, kartu su Sutartyje
numatytais patikslinimais,

Ziniara$¢iai (Darby jkainiy saradai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais
Darby Ikainiais.
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Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos

vieyjy pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nurodyta Darby atlikimo terming
jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir itaisyti Darby atlikimo defektus (jei tokiy
biity), o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
Salys susitaria, jog UZsakovas néra jpareigotas ir neprivalo uZsakyti visy Darby (tiek
kiekybine, tiek rii$ine iSrai¥ka). Apie Darby ar jy dalies atsisakyma UZsakovas privalo
rastiskai informuoti Rangova iki jy atlikimo pradZios ne véliau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas, o jei Darbai yra jau pradéti vykdyti, apmoketi uZ faktiskai jy atliktg kiekj.
Darby atsisakymas néra laikomas Darby pakeitimu ir dél 3ios aplinkybés Darby
atlikimo terminas nepratesiamas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaikinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.8ios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija;

3.2.3. Ziniara3&iai (Darby jkainiy sarasai);

3.2.4.kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniara&&iuose (Darby jkainiy sarajuose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai,
reikalingi Darby jvykdymui, negali kisti (maZéti ar didéti) daugiau kaip 10 proc.
Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy saraduose) nurodyty Darby kiekiy vertés. Faktiniai Darby
kiekiai, virijantys nurodyta procents, turi biiti atlieckami Rangovo rizika ir sgskaita,
atsizvelgiant j tai, kad Ziniara$tiuose (Darby jkainiy sgraluose) nurodytas Darby
apimtis Rangovas jvertino ir pateiké pats, savo rizika. Darby kiekiai, numatyti
Ziniara$tivose (Darby jkainiy saraduose), UZsakovo sprendimu gali biti vykdomi
maZesne apimtimi neribotai ar biiti nevykdomi visai, atsiZvelgiant j tai, kad
Ziniarastiuose (Darby jkainiy sarasuose) nurodytas Darby apimtis ir konkregius Darbus
Rangovas jvertino ir pateiké pats, savo rizika. Jei Sutarties jvykdymui reikia atlikti
Darbus, kuriy Rangovas Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy saraluose) nenumaté, jis,
atsizvelgiant j Sutarties 5.12 punkta, Siuos Darbus atlieka savo sgskaita.

3.4. Rangovas privalo naudoti Ziniaradtivose (Darby jkainiy saraluose) nurodytus
konkreéius modelius, konkregius procesus ar prekés Zenklus, patentus, tipus, konkretaus
gamintojo ar kilmés MedZiagas ar Jranga. Ziniaraitiuose (Darby jkainiy saraSuose)
nurodytas Medzlagas ir (ar) Irangq galima pakeisti analogifkomis, ne prastesniy
parametry ir kokybés Medziagomis ir (ar) Jranga i§ anksto pranedus UZsakovui, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas paaitkéjus aphnkybems, kad Ziniara$¢iuose
(Darby jkainiy sgraluose) nurodytas MedZiagas ir (ar) [rangg bitina pakeisti
analogidkomis, ir gavus rastitka Uzsakovo pritarimg dél jy pakeitimo. UZsakovas
pritarimg MedZiagy ir (ar) Jrangos pakeitimui pateikia ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo Rangovo rasti$ko kreipimosi gavimo dienos.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1,

4.2,

Sutarties vykdymo metu vienos Salies kitai Saliai tiek samoningai, tiek atsitiktinai
atskleista informacija, kurig atskleidusi Salis jvardino kaip konfidencialia arba kuri
pagal jos pobiidj turéty biiti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija
ir ja gavusi ar su ja susipaZinusi Salis jsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims
ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, i§skyrus kiek tai yra reikalinga $ios
Sutarties vykdymui. Kilus abejoniy, ar Salies pateikta informacija turéty bti laikoma
konfidencialia, ja gavusi Salis laikys tokig informacija konfidencialia, nebent ja
atskleidusi Salis nurodyty kitaip. Kiekviena i§ Saliy gali atskleisti $ig informacija
tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra biitina $ios Sutarties tinkamam vykdymui ir
tik i§ anksto gavusi kitos Salies rastidka sutikima, i§skyrus informacija, kurios reikalauja
valstybés institucijos, turinéios teis¢ ja gauti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ar
kitus teisés aktus. Sis konfidencialumo jsipareigojimas galioja Sutarties galiojimo
laikotarpiu ir trejus metus po Sutarties pabaigos. Rangovas sutinka, kad ¥ios Sutarties
salygos biity atskleistos skoly iSietkojimo jmonei, jei UZsakovas nusprendZia kreiptis |
tokig jmon¢ dél Rangovo skolos pagal $ig Sutartj i3ie$kojimo.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj. Sutartis
galioja iki visiko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 (dwylika)
ménesiy.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas Vie3yjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymg). Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, o aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visa informacija, jspéjimai ar prane$imai, susij¢ su §ia Sutartimi, privalo biiti rastiski ir
turi biiti siundiami elektroniniu pastu, faksu, registruotu lai¥ku ar kurjeriniu patu (su
patvirtinimu apie jteikimg) arba jteikiami pasira$ytinai Zemiau nurodytais adresais.
Pranesdimai, i3siysti elektroniniu padtu ar faksu, yra laikomi gautais jy i§siuntimo dieng
arba kita darbo diena, jeigu iSsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar
elektroninis laiskas buvo i3siysti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranesimai,
siysti registruotu laisku, laikomi jteiktais ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy
issiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui nurodyti 3ios Sutarties 05 straipsnyje.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, bendradarbiauti
ir teikti pagalba Rangovui vykdant Darbus. Prie§ pradedant Darbus, UZsakovas privalo
iSduoti Rangovui laikinus leidimus, suteikiandius teise Rangovui patekti | Darby
atlikimo vieta ir instruktuoti Rangova kaip naudotis laikinu leidimu.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salyguy,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai praneti
Rangovui. Siuo tikslu UZsakovas turi teisg bet kada be atskiro jsp&jimo lankytis Darby
atlikimo vietoje. Jeigu Darby atlikimo metu paaitkéja, kad Darbai nebus tinkamai
atlikti, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga termina triilkumams pa3alinti, o
jeigu Rangovas per nustatyta terming triikkumy nepa3alina — nutraukti Sutart] ir reikalauti
atlyginti nuostolius.




4.3, Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltés.

4.4. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, per Sutarties 6.1 punkte
nurodytg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas,

: panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, Laikoma, kad Sutartyje nurodyta
Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.4. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy ar neveikimo.

5.5. Rangovas privalo ne véliau kaip prie¥ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios pateikti
Uzsakovui pradyma jleisti | UZsakovo teritorija darbuotojus, kurie atliks Darbus ar
koniroliuos Darby atlikimo eigg bei kokybe, nurodant darbuotojy skaidiy, vardus,
pavardes ir kitus UZsakovo reikalaujamus duomenis. Darbus Rangovas turi teisg pradéti
tik gaves i§ UZsakovo laikinus leidimus, patikrings juose esantios informacijos
teisingumg ir instruktaves savo darbuotojus, kaip naudotis laikinais leidimais. Sutar&iai
pasibaigus, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip kita diena po Sutarties
pabaigos, graZinti laikinus leidimus UZsakovui.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sgskaita paZalinti i Darby atlikimo vietos visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.6.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.6.3. su Uzsakovu radtu susiderinti Darby atlikimo laikus, jei tokie Darbai (pvz.: gr¢Zimas ir
t.t.) gali trukdyti UZsakovo darbuotojams atlikti darbo funkcijas;

5.6.4. valyti ir prizitiréti patekimo j Darby atlikimo vietg koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity ter3aly.

5.7. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.8. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [ranga ir
MedZiagas.

5.9. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad jis (ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi
visus leidimus, licencijas, darbuotojus, léfas, Zinias ir (ar) pajégumus, teisés akty
reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galin¢ius biiti reikalingais teisétam ir tinkamam $ios
Sutarties jvykdymui.

5.10. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovag nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su: (a) bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar
mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taip pat
taisant Darby atlikimo ar jy nulemtus defektus Darby vykdymo metu ir (b) bet kurios
nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais d¢l
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Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo. Jeign Darbams, MedZiagoms ar [rangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé
uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedzZiagos ar Jranga atitikty Sutart;.

5.12. Rangovas pareiSkia, kad jis gerai iSanalizavo ir suprato UZsakovo uZduotj, jvertino
realias Darby atlikimo aplinkybes, Darby sanaudas ir apimtis, numaté ir jvertino visus
darbus ir jsipareigojimus, biitinus Sutardiai vykdyti, bei tuo remiantis pateiké Darby
atlikimo kaina. Jei Darby eigoje paai$kéja, kad, norint tinkamai atlikti Darbus,
reikalingos papildomos laiko ir darbo sanaudos, nenumatytos Sutartyje, Rangovas
papildomo apmokéjimo uZz Darbus nereikalaus ir tai nebus prieZastis keisti Sutarties
salygas.

5.13. Rangovui netinkamai atlickant arba neatliekant prievoliy, numatyty $ios Sutarties 5.6
punkte, Rangovas moka UZsakovui 144,81 EUR (vieno 8imto keturiasde$imt keturiy
eury 81 ct) bauda uz kiekvieng dieng po UZsakovo jspéjimo apie prievoliy, numatyty
Sutarties 5.6 punkte, nevykdymg arba netinkama vykdyma gavimo dienos. [spéjimg
Uzsakovas Rangovui ifsiundia $ios Sutarties 15.2.2 punkte nurodytu el. pasto adresu.
Ispéjimas laikomas gautu jo iSsiuntimo dieng. Bauda, nurodyta Siame punkte, bus
vienaSaliSkai iiskaiCivota i§ Rangovui mokeétinos sumos, nurodytos PVM sgskaitoje
fakturoje, uZ faktiskai atliktus Darbus.

5.14. Rangovui atsisakius atlikti Darbus Sutartyje nurodytomis kainomis (didinant kaing),
Rangovas moka UZsakovui 5% dydZio bauda nuo Priimtos Sutarties sumos, o
Uzsakovui suteikiama teisé vienasaliskai nutraukti Sutartj jspéjus Rangova prie§ 2 (dvi)
darbo dienas.

5.15.Tinkamai ir laiku atliktais Darbais bus laikomi Darbai, kuriuos atliekant grieZtai
vadovautasi aktualiais teisés aktais ir Sutarties nuostatomis, visuotinai priimtais
geriausiais tokiy darby atlikimo ir kokybés standartais, ir kai atlikty Darby rezultatas
pilnai atitinka UZsakovo poreikius ir interesus.

5.16. Rangovas UZsakovo nurodytais ir objektyviai biitinais terminais nepasalines Darby
trikumy, moka UzZsakovui 150,00 EUR (8imto penkiasdeimt eury 00 ct) dydzio
netesybas uZ kiekvieng prievolei jvykdyti uZdelsts dieng ir atlygina dél tokio vélavimo
UzZsakovo patirtus nuostolius bei kompensuoja patirtas i$laidas, kurias Sis patyré
Salindamas Rangovo atlikty Darby triikumus.

5.17. Rangovas visi$kai atsako uZ atliekamy Darby kokybe ir prisiima visa su Darby kokybe
susijusig atsakomybe¢. Rangovas, vykdydamas Darbus, visidkai atsako uZ savo ir kity
asmeny veiksmus, atliekamus vykdant Darbus, ir jsipareigoja UZsakovui ir tretiesiems
asmenims atlyginti visa dél netinkamo Darby atlikimo atsiradusig Zalg (tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius).

5.18. Rangovas, paZeidgs Sutarties priede Nr. 2 ,,VNO dokumentacijos komplektas”
nurodytus reikalavimus, moka UZsakovui pinigine bauda, kurios dydis yra nustatomas
pagal atskiras kategorijas, nurodylas Sio priedo 1 dalyje ,,VNO atmintiné Rangovui®.
Baudy dydis uZ atskiros kategorijos paZeidimus sudaro:

5.18.1. uz Kategorijos A pazeidima - 100,00 EUR;

5.18.2, uz Kategorijos B paZeidima — 300,00 EUR;

5.18.3. uz Kategorijos C paZeidimg — 600,00 EUR;

5.18.4. uz Kategorijos D paZeidimg - 1000,00 EUR;

5.18.5. uz Kategorijos E paZeidima — 2000,00 EUR.

5.19. Rangovas neturi teisés perduoti Sutartimi apibrézty teisiy ir pareigy tretiesiems

asmenims be rastisko UZsakovo sutikimo.




5.20.

5.21.

5.22.

Rangovas jsipareigoja i§ anksto ra§tu informuoti UZsakova apie jo sutartinius
jsipareigojimus vykdysianéius ir Darbus atliksiancius subrangovus ar kitus tre€iuosius
asmenis (toliau — subrangovai). Tokiu atveju Rangovas tampa generaliniu rangovu ir
atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyms bei
atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai.

Rangovas jsipareigoja Sutarties vykdymo metu nepasitelkti savo sutartiniams

isipareigojimams vykdyti naujy subrangovu, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pastiilyme
pirkimui, i$skyrus Sutarties 5.22 punkte nustatytg atvejj.
Bet koks Rangovo pasiiilyme pirkimui nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i3
anksto rastu suderinus su UZsakovu. Rangovo sifilomi subrangovai privalo atitikti visus
vie¥ojo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus subrangovy kvalifikacijai ir
laiku pateikti UZsakovui visus tai patvirtinancius dokumentus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Visi Darbai turi biiti atlikti ne véliau nei per 6 (3e$is) ménesius po Sutarties jsigaliojimo.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i$taisyti defektai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas turi teise atlikti Darbus anks¢iau nustatyto termino.

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby grafika. Grafikas turi biiti pateikiamas
UzZsakovui ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos.
Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas.

Rangovui nepradéjus Darby laiku ne dél UZsakovo kaltés ar pazeidZiant Darby atlikimo
terminus, uZ kiekvieng tokio vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
500 EUR (penkiy imty) dydZio bauda. Baudos negali biiti reikalaujama, jei véluojama
dél priezaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo, ar prieZasCiy, kuriy Rangovas negaléjo
objektyviai numatyti.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo pgrafikas gali buti
koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties 9.1 punkto nuostatomis;
6.4.2.bet kokio vélavimo, klitigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba

6.5.

6.6.

Uzsakovo personalui.

U#sakovas, raitu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Jeigu vykdant Darbus Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai,
kaip jie apibrézti LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatyme, Rangovas
jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby vykdyma teritorijos dalyje, kurioje aptikti
archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 8ig aplinkybe UZsakova, kuris teisés akty
nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikima informuoja atsakingas valdZios
institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos
valdZios institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja UZsakova sustabdyti Darbus
teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Salys abipusiu sutarimu gali
pratesti Darby atlikimo terming laikotarpiui, kuriam atsakingos valdZios institucijos
jpareigojo sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma. Jeigu Darby ar jy dalies sustabdymo
terminas yra ilgesnis nei 60 (Seiasdesimt) dieny, kiekviena Salis turi teise inicijuoti
Sutarties nutraukima, jspéjusi kita Salj ne véliau kaip pries 10 darbo dieny iki
numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus Sutartj Siame punkte numatytu
pagrindu, UZsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu uZ iki Sutarties nutraukimo dienos
tinkamai atliktus ir perduotus Darbus.



7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1.

7.2,

7.3.

Uzsakovas priima faktiskai atliktus Darbus uZ kiekvieng praéjusj ménesj, pasiraSant
faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta. Rangovas jsipareigoja pateikti Darby
perdavimo-priémimo aktus ne véliau kaip kito ménesio 1 (pirma) darbo diena. Per
meénesj gali biiti pateiktas ne daugiau kaip 1 (vienas) Darby perdavimo-priémimo aktas.
Atlikus visus Darbus pagal Sutartj, pasiraSomas galutinis Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Rangovas, pasibaigus atitinkamam ménesiui, ne véliau kaip sekan¢io ménesio 1 (pirma)
darbo dieng su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Uzsakova. Darby priémimg atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

Uzsakovas, gaves Rangovo praymg pagal 7.2 punkta, per 5 (penkias) darbo dienas
privalo:

7.3.1.atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiradyti Darby

perdavimo-priémimo akta; arba

7.3.2.radtu atsisakyti perimti fakti¥kai atliktus Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir

7.4.

7.5,

7.6.

7.1.

Darbus/ Darby trikumus, kurivos Rangovas privalo atlikti/ istaisyti, kad galéty biti
pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties salygy 7.3 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus UZsakova, laikoma, kad Darbai yra perimti.

Jeigu Darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja Darby priémimo
data. Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo saskaita ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuoc UZsakovo nurodymo apie Darby trikumus gavimo dienos.
Kartu su galutiniu Darbypriéemimo-perdavimo aktu Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui visa idpildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti pateikta dokumentacija su
loginémis ir struktiirinémis sujungimo schemomis, matavimy ataskaita su aprasu,
[rangos naudojimo instrukcijos ir kita dokumentacija, kuri susijusi su atliktais Darbais.
Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo UZsakovo atstovui priduoti visus atlickamy
Darby pasléptus darbus iki jy uZdengimo. Nepridavus paslépty darby UZsakovo
atsakingam asmeniui, Rangovas privalo savo saskaita atidengti uZdengtus darbus ir
priduoti UZsakovui. UZsakovas turi teise nepriimti tinkamai nepriduoty paslpéty darby.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1

8.2

Priimta Sutarties suma be PVM yra 274 704,96 EUR (du $imtai septyniasdeSimt keturi
tikstanciai septyni Simtai keturi eurai 96 ct), PVM sudaro 57 688,04 EUR
(penkiasde$imt septyni tiikstanéiai $eSi $imtai aStuoniasdeSimt aStuoni eurai 04 ct).
Sutarties suma su PVM yra 332 393,00 EUR (trys §imtai trisde$imt du tGkstaniai trys
§imtai devyniasde§imt trys eurai 00 ct). Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodzZiais.

Darbams atlikti taikomas fiksuotas jkainis, kuris néra perskai¢iuojamas dél rinkos kainy
pokyéio. Rangovas atlieka Darbus kainomis ne didesnémis negu nurodytos Sutartyje.
Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisés aktams pasikeisty pridétinés vertés
mokestio dydis, Darby kaina be PVM dél to nebus keifiama, t.y. UZsakovas mokés
Rangovui kaina, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM
pridéjus PVM, apskai¢iuotg pagal naujai patvirtinta mokeséio tarifs, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumokeéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties 8.3 punkto
nuostatomis ir jvertinus pakeitimus (jei tokiy yra).




3.3.

8.4.

8.5.

Rangovui mokétina suma turi biiti apskai¢iuojama nustadius faktinj atlikty Darby kiekj.
Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumenta
(PVM saskaita faktiirg), privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma
turi biti nustatoma taikant Ziniarad¢iuose (Darby jkainiy sarasuose) numatytus Darby
Jkainius.

Apmokéjimas uz Darbus atliekamas per 50 (penkiasde$imt) kalendoriniy dieny nuo
Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros pateikimo.
Rangovas PVM saskaitg-faktiirg privalo pateikti ne véliau kaip iki sekandio ménesio 1
(pirmos) kalendorinés dienos. Visos Rangovui mokétinos sumos pagal Sutartj (su PVM)
yra atspindimos saskaitose faktiirose ir sumokamos eurais. Mokéjimai atliekami j
Rangovo nurodytg sgskaitg banke ar bankuose.

Uzsakovui laiku neatsiskaiéius su Rangovu, Rangovui pareikalavus, UZsakovas moka
delspinigius — 0,05% (penkias $imtasias procento) nuo neapmokétos uZ tinkamai ir laiku
atliktus Darbus sumos uZ kiekvieng pavéluota atsiskaityti diena.

9. PAKEITIMAI

9.1.

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatytu, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

0.1.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
9.1.2.bet kurios atskiros Darby sudedamosios dalies atsisakymg arba Darby apimties

0.2.

sumazinima, taip pat Darby kokybés ar kity bet kurios atskiros Darby dalies savybiy,
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus. Nuo Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms
taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Salis nebuvo
prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties
vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,

9.3.

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiros
Darby dalies ar bitina/tikslinga mazinti/didinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojanéios bfitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline samata, sudarytg pritaikant Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy
sgrafuose) numatytus Darby [kainius, kurios pagrindu koreguojama Priimta Sutarties
suma.

Darby priémimo-perdavimo aktas turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus
Darby vykdymo pakeitimus.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

10.1.Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

10.2.

10.3.

perdavimo-priémimo, jei tie triilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti priimant
Darbus (paslépti triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti, privalo apie
juos ra$tu pranesti Rangovui.

Rangovas garantuoja, kad pagal §ig Sutartj atliktiems Darbams suteikiama garantija ne
trumpesné nei numatoma Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, o panaudotai Jrangai
— tiek, kiek suteikia jrangos tiekéjas, bet ne trumpesné nei vieneri metai skaitiuojant
nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos. UZsakovui turi biiti perduoti
garantijg patvirtinantys dokumentai. Rangovas patvirtina, kad garantija yra galiojanti
viso garantinio laikotarpio metu.

Garantiniu trikumu Salys susitaria vadinti trikuma, kuris jvyko ar (ir) atsirado deél
nekokybigkai Rangovo athikty Darby ir (ar) nekokybisky Darbq atlikimui panaudotq



MedZiagy. Garantija netaikoma, jeigu Darby trikkumai atsirado dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy tre€iyjy asmeny veiksmy ar nenugalimos jégos aplinkybiy, taip pat dél
Uzsakovo ar kity asmeny be Rangovo sutikimo atlikty remonto darby, pakeistos [rangos
ir Medziagy ar jy daliy. Jeigu garantinio laikotarpio metu iryskéja Rangovo pagal
Sutartj atlikty Darby tritkumai, Rangovas nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias)
dienas, $iuos triikumus privalo pasalinti savo léSomis. Jeigu minéty triikkumy be Zalos
Darby rezuitatui ir (ar) susijusiems UZsakovo daiktams paSalinti negalima, Rangovas
neatlygintinai privalo nedelsiant atlikti Darbus i$ naujo.

10.4. Jeigu nustatyti trikumai nebus paSalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis
laikotarpis bus pratesiamas tokiam laikui, kiek reikés laiko nustatytiems trikumams
pasalinti,

10.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pasalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus
garantinius trilkumus arba 3ig savo pareiga vykdo netinkamai, UZsakovui rastu jspéjus
Rangova, jog jei per 2 (dvi) dienas Rangovas nepradés garantiniy trukumy 3alinimo
arba nepasalins netinkamo garantinio triikumo $alinimo, UZsakovas turi teise paalinti
garantinius trilkumus savo léSomis (pats arba samdydamas kita asmenj), o i$laidas tokiu
atveju privalo atlyginti Rangovas. Rangovas privalo $ias i$laidas atlyginti ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Neatlyginus minéty i3laidy,
Rangovas moka UzZsakovui 0,05% (penkias Simtgsias procento) delspinigiy,
skaiéiuojamy nuo visos neapmokétos sumos.

11. SALIU PATVIRTINIMAL SUSIJE SU SAZININGA DALYKINE PRAKTIKA

11.1. Kiekviena Salis &iuo pareiskia, kad Sutarties jsigaliojimo dieng ji, jos vadovai, atstovai
ar darbuotojai néra siiile, Zadéje, dave, leide duoti, prafe ar gave jokios netinkamos
turtinés ar kitokios naudos (ir néra dave suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti
ateityje), susijusios su Sutartimi, ir kad ji émési reikalingy priemoniy uZkirsti kelig
tokiam subrangovy, atstovy ar bet kokiy kity tre¢iujy Saliy, kurias ji kontroliuoja ar
kurioms ji turi lemiamag jtaka, elgesiui.

11.2. Salys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susije su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir
po to jos laikysis ir imsis pagristy priemoniy, kad jy subrangovai, atstovai ar kitos
tre¢iosios 3alys, kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiamg jtaka, laikytysi 2011
m. ICC kovos su korupcija taisykliy 1 dalies, kuri %ia nuoroda yra pilna apimtimi
jtraukiama j Sutartj.

11.3. Jei Salis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Salies
buhalterinés apskaitos ir finansiniy dokumenty audits, jei tokia teisé jai yra suteikta, ar
kitu biidu pateikia jrodymus, kad pastaroji Salis padaré esminj ar kelis pakartotinius
2011 m. ICC kovos su korupcija taisykliy 1 dalies nuostaty paZeidimus, ji atitinkamai
informuoja pastaraja Salj ir pareikalauja, kad & Salis per protinga laika imtysi
reikalingy veiksmy paZeidimams pa$alinti ir informuoty ja apie tokius veiksmus. Jei
pastaroji Salis nesiima reikalingy veiksmy paZeidimams paSalinti arba jei tokie
veiksmai yra nejmanomi, ji gali apsiginti jrodydama, kad tuo metu, kai buvo nustatytas
(-ti) paZeidimas (-ai), ji jau buvo jgyvendinusi atitinkamas korupcijos prevencijos
priemones, nurodytas 2011 m. ICC kovos su korupcija taisykliy 10 straipsnyje, kurios
buvo pritaikytos jos konkre¢ioms aplinkybéms ir padeda nustatyti korupcija bei skatinti
saZiningumg Salies organizacijoje. Jei nesiimama jokiy veiksmy pazeidimams pasalinti
arba jei atitinkamoje situacijoje néra tinkamai apsiginama, pirmoji Salis gali savo
nuoZitira sustabdyti Sutarties vykdyma arba ja nutraukti. Tokiu atveju visos sumos,
mokeétinos pagal Sutartj jos vykdymo sustabdymo ar nutraukimo metu, turés biti
sumokeétos, tiek kiek tai leidZia taikytini jstatymai.
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11.4. Uzsakovas turi teise reikalauti i§ Rangovo, o Rangovas privalo nedelsdamas pateikti
visg informacijg ir dokumentus, siekiant patikrinti Rangovo atitiktj antikorupcinéms
nuostatoms, numatytoms Sutarties 11.1-11.3 punktuose.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties sglygy 6.5 punktg trunka ilgiau nei
30 (trisdesimt) dieny, Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdyma arba
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovas raitu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, prie§ 5 (penkias) dienas apie tai rastu pranes¢s
Rangovui, jeigu Rangovas:

12.3.1. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba tampa aiSku, kad Darbus baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.2. Rangovui i3keliama bankroto byla ar pradedama restruktiirizavimo procediira;

12.3.3. Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo ar dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus u2 papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui;

12.4.3. Sutartj nutraukus Sutarties 12.3.2 ar 12.3.3 punkto pagrindu, Rangovas privalo
sumokeéti UZsakovui 10% (deSimties procenty) priimtos Sutarties sumos dydZio bauda,
kurig UZsakovas turi teise vienasalidkai jskaityti | Rangovui mokétinas sumas, jas
atitinkamai sumaZindamas.

12.5. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu vienasali$kai nutraukti Sutart] apie tai rastu jspéjes
Rangova prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurig atlikty Darby dalj pagal Sutartyje nustatytus [kainjus;

12.5.2.I8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas yra
isigijes ir perdaves Uzsakovui. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikedamasis baigti Darbus.

12.6. Uzsakovas turi teise vienaaliZkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, jei Rangovas vykdydamas Sutartj paZeidZia antikorupcinius patvirtinimus,
nurodytus Sutarties 11.1-11.3 punktuose.

12.7. Uzsakovas turi teise viena3ali¥kai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, kai atsakingos institucijos nustato, kad Rangovas neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos strateging reik3me nacionaliniam
saugumui turinéiy jmoniy ir jrenginiy bei kity nacionaliniam saugumui uZtikrinti
svarbiy jmoniy jstatymo 7 straipsnj. Nutraukus Sutartj Siame punkte nustatyta tvarka,

%gﬁ%ﬁ% §”¥?§
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Uzsakovas jsipareigoja visikai atsiskaityti su Rangovu uZ Sutarties nutraukimo dienai
tinkamai atliktus Darbus.

Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu atsakingos institucijos nustato, kad Rangovo
pasitelkti subrangovai neatitinka nacionalinio saugumo interesy pagal Lietuvos
Respublikos strateging reik$me nacionaliniam saugumui turinéiy jmoniy ir jrenginiy bei
kity nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy jmoniy jstatymo 7 straipsnj, Rangovas
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, privalo nutraukti subrangos sutartj.
Nutraukus subrangos sutart] §iame punkte nustatyta tvarka Rangovas jgyja teisg
Sutarties 5.21 punkte nustatyta tvarka pasitelkti naujus subrangovus, tam kad bity
pasiektas Sutartimi sulygtas Darby rezultatas.

Rangovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutartj, jspéjes UZsakova prie$ 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny, jei UzZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal
Sutart] ir apie tai buvo ne maZiau nei du kartus rastu jspétas.

13. GINCAI

13.1. Salys susitaria visus gindus ir nesutarimus, susijusius su Sutarties vykdymu ar

atsiradusius dél Sutarties vykdymo, spresti deryby keliu. Jeigu Saliy nesutarimo per 30
(trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo bet kokios vienos Salies pretenzijos kitai Saliai
pateikimo dienos deryby keliu iSspresti nepavyksta, Salys nesutarimg sprendzia
Vilniaus miesto apylinkés teisme arba, atsiZzvelgiant | gindo sumg ar kitas teisés akty
numatytas aplinkybes — Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje
galiojandius jstatymus,

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i% dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma

14.2.

14.3.

dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodekss, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifiti bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdyms (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1.

15.2.

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir rysiy palaikymo tikslais.
Nurodytasis UZsakovo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teise ZodZiu ir ra$tu duoti
Rangovo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus,
pasirayti Darby priémimo-perdavimo akts, sgskaitas faktiiras ir kitus su Sutarties
vykdymu susijusius dokumentus (i¥skyrus susitarimus dél Sutarties pratesimo, pakeitimo
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ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susije praneSimai gali biti siun¢iami Siy atstovy
kontaktiniais duomenimis:

15.2.1. Uzsakovo uz Sutarties vykdyma atsakingas asmuo — Plétros projekty vadovas Viktor

Jurgo, tel. 8 695 91318, el. pasto adresas V.Jurgo@ltou.lt;

15.2.2.Rangovo uZ Sutarties vykdymg atsakingas asmuo — darby vadovas Michailas Kunickis,

tel. +370 600 85833, el. pasto adresas info@vtstatyba.lt.

16. KITOS SALYGOS

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo kitos. Pripazinus kurig nors i jy
negaliojantia, kitos nuostatos licka galioti toliau.

Santykiams, kylantiems tarp Saliy, tadiau nesuregulivotiems $ia Sutartimi, taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti teisés aktai.

Uzsakovas turi teise be Rangovo sutikimo i§ Sutarties kylandias visas ar dalj UZsakovo
teisiy ir/ar pareigy perleisti kitam asmeniui, pateikiant Rangovui praneSimg likus ne
maziau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki teisiy ir/ar pareigy perleidimo, nurodant
Uzsakovo teisiy ir/ar pareigy pagal $ig Sutartj peréméja, jeigu UZsakovo funkcijos ir / ar
veikla, susijusi su ia Sutartimi biity perleidZiama tam tre¢iajam asmeniui.

Visi kiti klausimai, neaptarti Sioje Sutartyje yra sprendZiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojanciais teisés aktais.

Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turindiais egzemplioriais lietuviy kalba, po
viena kiekvienai i§ Saliy.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.
17.2.

1 priedas prie Sutarties ,,Techniné specifikacija ir jos priedai®.
2 priedas prie Sutarties —,,VNO dokumentacijos komplektas”, perduodamas jra3ytas j
CD laikmena.

17. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmonés Lietuvos oro uostai UAB ,, VT statyba*

Rodiinios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius Dziiky g. 6-3, 02163 Vilnius

Juridinic asmens kodas 120864074 Juridinio asmens kodas 301053724
PVM mokétojo kodas 208640716 PVM mokétojo kodas LT100003441719
Tel. +370 5 2739326 Tel. +370 5 215 1993

Faks. +370 5 2329122 Faks. +370 5 215 1993

EL p. info@ltou.lt Elp. info@vtstatyba.lt

Atsiskaitomoji sgskaita: Atsiskaitomoji sgskaita:

AB DNB bankas »Swedbank®, AB

LT33 4010 0425 0007 0513 LT797300010102919902

Banko kodas 40100 Banko kodas 73000

Generalinis direkt6rius Direkfotius.,

Gediminas Alpdantas__ A TadewsasBojarovitivs < 4/
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Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA IR JOS PRIEDAI
(VNO TERMINALO ZONOJE ESANCIU PATALP1) REMONTO DARBAI)

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.  Pirkéjas, UZsakovas — V] Lietuvos oro uostai.
1.2. Rangovas — tkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmueo, viesasis juridinis
asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuc Pirkéjas,
UzZsakovas sudaro Sutartj.
1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovoe ir Pirkéjo, Uisakove dél Pirkimo objekto.
14. Darbai— VNO terminalo zonoje esandiy patalpy remontas,
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Darby grupiy pavadinimai:
2.1.1.Pirmoji darby grupé — VNO i$vykimo terminalo ,,AirSide” zonoje esaniy patalpy Nr.
2-197 ir 2-161 pertvarkymas j poilsio patalpas ,,Skaitymo ir poilsic oaze* (apie 175 kv. m);
2.1.2. Antroji darby grupé — VNO i$vykimo terminalo patalpy Nr. 3-70, 3-72, 3-71, 3-69, 3-
68, 3-64, 3-65, 3-66 ir patalpos dalies esanfios tarp 3-65 ir 3-66 patalpy pertvarkymas j
maitinimo patalpas ,,Pilno aptarnavimo restorang* (apie 250 kv. m);
2.1.3. Tredioji darby grupé - VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-489, 1-52, 1-53 ir dalies
patalpos prie jy pertvarkymas j prekybines patalpas ,,Arrival duty free” (apie 120 kv. m);
2.1.4.Ketvirtoji darby grupé - VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-80, 1-81 ir dalies
patalpos 1-79 pertvarkymas | prekybines patalpas ,,Turizmo informacijos centrg ir/arba
prekybines patalpas* {apie 60 kv. m);
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1.1.Pirmojoje darby grupéje reikia:
- Atlikti visus demontavimo darbus;
- Atlikti vidaus patalpy apdailos darbus ne visa apimtimi, atlikti nereikia:
e Parduotuvés ap8viesty uZraSy montavimo — 3,0 vnt (maitinimo laidus jrengti).
- Atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengima;
- Atlikti elektrotechnikos darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Ap3vietimo LED juosty montavimo — 12,0 m (maitinimo laidus jrengti);
o LED 3viestuvy montavimo — 13,0 vat (maitinimo laidus jrengti).
- Atlikti apsauginés signalizacijos montavimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Vaizdo stebéjimo kamery montavimo — 2,0 vnt (maitinimo laidus jrengti).
- Atlikti gaisrinés signalizacijos montavimo darbus;
- Atlikti elektrotechniniy ry$iy (telekomunikacijos) montavimo darbus ne pilna apimtimi,
atlikti nereikia:
e Lubiniy garsiakalbiy montavimo — 2,0 vnt;
¢ Sieniniy garsiakalbiy montavimo — 1,0 vnt;
e [garsinimo sistemy kabelio montavimo — 50,0 m.
- Atlikti prekiy apsaugos sistemos montavimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
o Akustomagnetinés antenos su dangteliu montavimo — 9,0 vnt. (maitinimo laidus
irengti);
¢ Akustomagnetinés sistemos kontrolerio montavimo — 3,0 vnt. (maitinimo laidus
irengti);
o Sistemos derinimo darby — 1 kompl.
- Baldy gamybos ir montavimo darby atlikti nereikia.
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3.1.2. Antrojoje darby grupéje reikia:
Atlikti visus demontavimo darbus;
Atlikti perdangos betonavimo ir grindy jrengimo darbus;
Stogo remonto darby atlikti nereikia;
Sieny ir pertvary jrengimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Sieny daZzymo pilna apimtimi;
e Sieny ir kolony aptaisymo plytelémis pilna apimtimi;
e Ap3viesty iSkaby montavimo — 2,0 vnt (maitinimo laidus jrengti).
Luby jrengimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Luby restorano patalpose pilna apimtimi, jrengiamos tik vertikalios luby
plok§tumos viedojoje erdvéje vir§ restorano patalpy.
Grindy apdailos darby, dangy jrengimo atlikti nereikia;
Atlikti védinimo sistemos montavima ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
¢ Virtuvinio gaubto su riebaly filtru montavimo darby — 2,0 vnt.;
Atlikti vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimg pilna apimtimi;
Atlikti elektrotechnikos darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
¢ LED S§viestuvy ir profiliy montavimo — 27,0 m (maitinimo laidus jrengti);
o Sviestuvy montavimo pilna apimtimi (maitinimo laidus jrengti);
e Jungikliy, kiStukiniy lizdy bloky, sujungimo déZué¢iy montavimo pilna apimtimi
(maitinimo laidus jrengti).
Atlikti gaisrinés signalizacijos jrengimo darbus;
Atlikti elektrotechniniy rysiy (telekomunikacijos) montavimo darbus ne pilna apimtimi,
atlikti nereikia:
e Lubiniy garsiakalbiy montavimo - 8,0 vat;
¢ [garsinimo sistemy kabelio montavimo - 100,0 m.
Restorano technologijos (virtuvés jrangos) jrengti nereikia;
Baro ir kity patalpy baldy gaminti ir jrengti nereikia.

]

]

3.1.3. Tretiojoje darby grupéje reikia:
Atlikti demontavimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Granito plyteliy grindy dangos ardymo darby visa apimtimi, numatyti papildoma
granito plyteliy grindy atstatyma po esamy konstrukcijy demontavimo darby;
Atlikti vidaus apdailos darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
¢ Liety grindy epoksidinés dervos pagrindy jrengimo ant betoniniy grindy — 137,42
m2;
e Apsviesty uZra$y montavimo — 3,0 vnt (maitinimo laidus jrengti).
Atlikti §ildymo/védinimo sistemos montavimga ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
¢ Infraraudonyjy spinduliy Sildytuvo montavimo — 4,0 vnt.
Atlikti prieSgaisrinés sistemos jrengimo darbus;
Atlikti elektrotechnikos darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:
e Svietiangiy reklaminiy plakaty montavimo — 4,0 vnt (maitinimo laidus jrengti).
Apsauginés signalizacijos jrengti nereikia;
Atlikti gaisrinés signalizacijos montavimo darbus;
Atlikti elektrotechniniy ry$iy (telekomunikacijos) montavimo darbus ne pilna apimtimi,
atlikti nereikia:
e Lubiniy garsiakalbiy montavimo ~ 2,0 vnt;
e Jgarsinimo sistemy kabelio montavimo — 50,0 m;
e Monitoriaus (TV, FIDS) montuoti nereikia (maitinimo laidus jrengti).
Atlikti prekiy apsaugos sistemos montavimo darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:

I
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e Akustomagnetinés antenos su dangteliu montavimo — 10,0 vnt. {(maitinimo laidus
irengti);
e Akustomagnetinés sistemos kontroleric montavimo — 3,0 vnt. (maitinimo laidus
irengti);
o Sistemos derinimo darby — 1 kompl.
- Baldy gamybos ir montavimo darby atlikti nereikia.

3.1.4.Ketvirtojoje darby grupéje reikia:
- Atlikti demontavimo darbus pilna apimtimi;

Apdailos darbus ne pilna apimtimi, atlikti nereikia:

e Reklaminiy uZrady montavimo - 2,0 vnt.
Atlikti védinimo/$ildymo sistemy montavima pilna apimtimi;
Atlikti elektrotechnikos darbus pilna apimtimi;
Atlikti apsauginés signalizacijos montavima pilna apimtimi;
Atlikti gaisrinés signalizacijos montavimo darbus pilna apimtimi;
Atlikti elektrotechniniy ry$iy (telekomunikacijos) montavimo darbus ne pilna apimtimi,

atlikti nereikia:
e VieSajai komunikacijai skirto ekrano montavimo - 1,0 vnt (maitinimo laidus
irengti);

o Lietimui jautraus terminalo jleisto | siena, minikompiuterio spintoje montavimo -
2,0 kompl. (maitinimo laidus jrengti);

Atlikti serverinés jrangos perkélimo darby nereikia;

Baldy gamybeos ir montavime darby atlikti nereikia;

- Busimose turizmo informacijos centro patalpose, $iuo metu yra sumontuotas Vilniaus
oro uosto vaizdo stebéjimo sistemos informacijos apdorojimo ir jra§ymo serveris.
Serverio i8kélimo darbai i§ patalpy bus pradéti dar iki Rangovo statybos darby
pradzios. UZsitesus serverio iskélimo darbams Rangovas privalo jsivertinti pasiiilyme
papildomy uzdengimy ir apsauginiy priemoniy jrengimg, kad statybos darby
vykdymas nepakenkty serverio jrangai. Serveris yra sumontuoctas 1-80 patalpoje.
Patalpas 1-8Q ir 1-81 skiria aliuminio profiliy stikliné atitvara, kuri bus demontuojama
po serverio jrangos ikélimo. Patalpy i§déstymo planas pateikiamas schemoje numeris
1.




Patalpy schema Nr. 1:
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4. SUTARTINIU JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VIETA

Vilniaus oro uosto terminalas, Rodiinios kel. 2, Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprasymas

Statybos darby organizavimo dalis:
Rangovas iki statybos darby pradZios privalo su UZsakovu suderinti statybos darby vykdymo
grafika ir pateikti statybos darby organizavimo schemas, kurjuose privalo numatyti:

Remontuojamy patalpy aptvérimy ir uZdengimy jrengimg (Rangovas privalo
uztikrinti, kad $alia patalpy esantys tretieji asmenys nepatekty | remontucjamas
patalpas ir aplink esanéioms eksploatuojamoms patalpoms vykdomy statybos darby
poveikis biity minimalus);

Ispéjamuyjy Zenkly jrengima (turi biti suderinama su UZsakovu);;

Elektros energijos, silpnyjy sroviy, 3ildymo sistemos, vandentiekio ir nuoteky tinkly
atjungimo ir pajungimo procediiras (visy sistemy atjungimo, derinimo ir paleidimo
darbai privalo biiti suderinti su UZsakovu);

Aplink esanéiy patalpy pastovy valyma, jeigu jos bus ter§iamos dél vykdomy statybos
darbuy;

Statybos atlieky konteineriy pastatymo vietas (turi biiti suderinama su UZsakovu);
Statybos darby organizavimo, darby saugos ir apsaugos nuo gaisro reikalavimy
sprendinius.

Statybos darby vykdymo dalis:

Visi darbai privalo buti vykdomi pagal projektuose:
»  VNO i$vykimo terminalo ,,Airside” zonoje esanéiy patalpy Nr. 2-197 ir
2-161 pertvarkymas j poilsio patalpas ,,Skaitymo ir poilsio oazg";
=  VNO i8vykimo patalpy Nr. 3-70, 3-72, 3-71, 3-69, 3-68, 3-64, 3-65, 3-
66 ir patalpos dalies esanc¢ios tarp 3-65 ir 3-66 patalpy pertvarkymas j
maitinimo patalpas ,,Pilno aptarnavimo restorang”;
®» VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-489, 1-52, 1-53 ir dalies
patalpos prie jy pertvarkymas j prekybines patalpas ,,Arrival duty free®;
®  VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-80, 1-81 ir dalies patalpos 1-79
pertvarkymas | prekybines patalpas ,,Turizmo informacijos centrg
ir/arba prekybines patalpas®.
numatytus sprendinius. Visais atvejais kai Rangovas turi klausimy susijusiy su
projekto vykdymu ar dél projektinés dokumentacijos, privalo kreiptis rastu |
Uzsakova dél i3aiskinimo;
Rangovas privalés jvykdyti dalj darby numatyty kickviename projekte.
Reikiamy atlikti darby apimtis pateikiamos $ios uZzdueties 3 punkte ,Pirkimo
objekto apimtys*;
Rangovas turi palaikyti statybviet¢ $varig ir tvarkingg. Darbo zonos i§ anksto
derinamos su UZsakovu ir atitveriamos apsauginémis medZiagomis, apsauganciomis
nuo dulkiy ar kity remonto metu sukeliamy nefvarumy patekimo j pastato
neremontuojamas patalpas. Rangovas turi iSlaikyti statybvietés prieigas saugias ir
$varias nuo dulkiy, purvo. Sandéliavimo vietos turi bti aptvertos, tvoros patikimai
sutvirtintos. Rangovas privalo priZiGiréti, kad uZ statybvietés ribos (lauke, gretimose
patalpose ir pan.) neatsirasty statybiniy atlieky ir Siuksliy. Rangovas turi palaikyti
$varias ir tvarkingas remontuojamas patalpas ir turi visuomet turéti uZdengiamas déZes
ar konteinerius Siuk§léms i¥mesti ir rG$iuoti. UZpildyti konteineriai privalo biti
iSveZami i§ statybvietés ta pactia diena;
Uzsakovo ir Rangovo susitikimai organizuojami esant poreikiui i§ anksto suderinus
laika ir vieta. UZsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali biiti kvietiami dalyvauti
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susitikimuose su iforés institucijomis, sprendZiant su Darbais tiesiogiai susijusius
klausimus;
Rangovas darby vykdymui, neatlygintai UZsakovui, galés vartoti elektros energija,
iSskyrus atvejus, Kkai elektros energijos tiekimo UZsakovas negali uZtikrinti
nepatirdamas papildomy elektros energijos 3altinio atvedimo ka$ty. Tas pats taikytina
ir vandens tiekimui;
Darbai laikomi uZbaigtais, kai jvykdyti visi Darbai pagal remonto darby techning
specifikacija, uzpildyti (jforminti) visi Lietuvos Respublikoje teisés aktuose numatyti
privalomi dokumentai, pateikti medZiagy ir jrenginiy sertifikatai ar atitikties
deklaracijos bei atlikti visi reikalingi bandymai. UZsakovui pateikta visa i3pildomoji
dokumentacija tokios formos, kokios reikia Uzsakovui darbams priimti;
Statybos proceso metu statybinés atliekos riSiuojamos j:
1. Atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias UZsakovui leidus, galima panaudoti
statybos Darby metu;
2. Atliekas, tinkamas perdirbti (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés
medZiagos, metalo), pristatomos i perdirbimo gamyklas;
3. Netinkamas naudoti ir perdirbti atlickas.
Subrangovy koordinavimas: jei atliekant statybos darbus, Rangovas pasamdys
Subrangovus, kurios nors statybos darby dalies jvykdymui, uZ Subrangovy veiklos
koordinavima, darbo kokybe ir darby saugg bus atsakingas Rangovas;
Rangovas, Darbams atlikti reikalingy medzZiagy ir (ar) Darbams atlikti skirtos
irangos sandéliavimui, darbuotojy persirengimui naudosis statybvietés atskiromis
patalpomis;
Rangovo pasiiilyme nurodyta kaina turi apimti visg reikiamg Rangovo [ranga bei
mechanizmus Darbams atlikti, montavimg, nuZyméjima, Rangovo personalo darba,
medZiagas, montaZines-tvirtinimo medzZiagas, atrémimo konstrukcijas bei pagrindus,
darby kontrol¢ ir prieZiiira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines i3laidas,
Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su pagristai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius jg vykdant. Rangovo
pasiiilyme nurodyta kaina apima ir darbus Ziemos arba nakties metu (jei tokie
pasitaikyty). Rangovo pateiktas pasifilymas turi apimti visus darbus pilna apimtimi,
kuriuos reikalinga atlikti siekiant atlikti Darbus ir kitus darbus neaprasytus pirkimo
dokumentuose arba konkretiai nenurodytus projekte, tadiau pagristai numatomus ir
buitinus atlikti siekiant pilnai jgyvendinti projekto sprendinius;
Projekte nurodomi Darby kiekiai yra orientaciniai. Rangovas prie§ pateikiant
pasiiilyma, objekto apZiGiros metu turi tinkamai jsivertinti Darby tikslius matmenis
ir kiekius;
Objekto apziiira: Rangovui siekiant kuo tiksliau jsivertinti blisimy Darby apimtj,
kaina, realias Darby atlikimo aplinkybes ir sanaudas, prie§ pateikiant pasiiilyma,
Uzsakovas organizuos j biisimy Darby apZitira objekte. ApZiiiros metu Rangovas
turés galimybe jvertinti esamo pastato biikle bei numatomy atlikti Darby masta.
Uzsakovas gali organizuoti papildoma objekto apZiiira , jei po pirminés objekto
apZiliros Rangovas rengdamas pasililymg susiduria su papildomais klausimais,
kuriy atsakymui reikalinga papildoma objekto apZitira.
Rangovas, prie§ vykdydamas Darbus, susijusius su esamy konstrukeijy
pertvarkymu (sieny griovimas, patalpy perplanavimas, inZineriniy tinkly jrengimas
esamose pastato konstrukcijose ir pan.), turi jsivertinti ir darbus, susijusius su
pertvarkomy konstrukcijy stiprinimu, atrémimu ir pan., jei tokius Darbus biity
reikalinga atlikti.
Rangovas pasiraant rangos darby sutartj UZsakovui kartu pateikia patvirtintas,
galiojanéias jmonés statybos darby taisykles (skaitmeniniu formatu — pdf, doc.),
kuriomis turés vadovautis atliekant rangos darbus.
; iﬁﬁﬁg&%ﬁ §1'fr
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Rangos darby vykdymo metu patalpose ir pastaty prieigose, kuriose rangos darbai
néra vykdomi, turi biiti palaikoma ideali §vara ir tvarka (koridoriuose kurie bus
naudojami). Vykdant darbus objekte turi biiti Rangovo priskirtas budintis valytojas,
kuris galéty, bet kuriuo metu nedelsiant sureaguoti ir atlikti valymo darbus.
Rangovo paskirtas atsakingas atstovas uZ sutarties vykdymg gaves i§ UZsakovo
paskirto atsakingo asmens pastabg ZodZiu arba rastu apie netinkamga $varg ir tvarkg
objekte turi nedelsiant reaguoti j pastabg. Rangovui nereaguojant j UZsakovo
pastabas, Rangovas moka Uzsakovui 150,00 eury (Simto penkiasdes$imt eury, 00 ct)
baudg uZ kiekviena UZsakovo pakartoting pastaba. Pastabg UZsakovas Rangovui
iSsiundia uZ sutarties vykdyma atsakingam asmeniui sutartyje nurodytu el. pasto
adresu. [spéjimas laikomas gautu jo ifsiuntimo dieng. Bauda, nurodyta $iame
punkte, bus vienadaliskai iSskaidiuota i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos
PVM saskaitoje faktiiroje, uZ faktiskai atliktus Darbus.

Rangovas turi jsivertinti esamg turto ir patalpy biikle Objekto prieigose, kuris
galéty biiti paZeistas statybos rangos darby metu ir privalo jj iSsaugoti iki
statybos darby pabaigos kuomet Objektas bus perduotas UZsakovui.

Bendrieji reikalavimai vykdant statybos darbus:

1.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo pildyti statybos darby vykdymo Zurnalg
(galima pildyti Zurnalo popiering kopija). Zurnale privalo biti Zymimi faktiniai atlikty
darby kiekiai. Pagal Uzsakovo priimtus atlikty statybos darby kiekius Zurnale,
Rangovas galés teikti UZsakovui atlikty darby aktus. Rangovui bus mokama uZ
faktigkai atlikty darby kiekius;

Rangovas rengdamas pasiiilymg turi atsizvelgti j projektinéje dokumentacijoje
pateikiamus medziagy kiekiy Ziniarascius. Kiekvienas darbas numatytas
projekto ZiniaraSfiuose privalo biiti jkainuotas atskirai. Kainos pasiiilyme
nurodomas darbo kiekis, jkainis ir suma. Lokaliné sagmata turés biiti pateikta
Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Visi paslépti darbai privalo biti priduoti UZsakovo atsakingam asmeniui. Rangovui
nepridavus paslépty darby UZsakovui, Rangovas savo sgskaita privalés atidengti
pasléptus darbus ir juos priduoti UZsakovui. UZzsakovas turi teisg¢ nepriimti nepriduoty
paslépty darby ir uz juos nemokéti;

Visos naudojamos statybinés medZiagos privalo biiti sertifikuotos ir privalo turéti jy
atitikimg keliamiems reikalavimams patvirtinan¢ius dokumentus (pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéius teisés aktus). Visi dokumentai, patvirtinantis naudojamy
medzZiagy kokybé registruojami statybos darby Zurnale ir pateikiami UZsakovui.
UzZsakovas turi teise nemokéti Rangovui uZ panaudotas nekokybiskas medzZiagas;
Visos statybinés atliekos privalo buti utilizuojamos pagal Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy teisés akty reikalavimus. UZsakovui privalo biti pristatytos atlieky
utilizavimo (pridavimo j savartynus) pazymos {deklaracijos). PaZzymos (deklaracijos)
privalo biiti uZregistruotos statybos darby vykdymo Zurnale;

Statybos darby Zurnalas ir visi susij¢ dokumentai (paZymos, deklaracijos, kiekiy
iSpildomosios nuotraukos ir pan.) pateikiamos UZsakovui kiekvieno kalendorinio
menesio paskuting darbo dieng, kartu su atlikty darby aktais;

Darby vadovas privalo turéti galiojantj kvalifikacinj atestata pagal tokiems darbams
vykdyti keliamus reikalavimus (tuo atveju jeigu atestatas privalomas);

Rangovas, darbui riboto patekimo zonoje, turés iSsiimti leidimus atsakingiems
asmenims, kurie tiesiogiai vykdys darbus objektuose.

Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus (taikomos aktualios
redakcijos sutarties galiojimo laikotarpiu) jskaitant, bet neapsiribojant:
1. Lietuvos Respublikos civiliniy aerodromy projektavimo, statybos ir naudojimg specialieji

reikalavimai;
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Tarptautinés civilinés aviacijos konvencijos priedais;

Tarptautiniais civilinés aviacijos organizacijos dokumentais;

STR 1.01.01:2005 ,Kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai‘;

STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty, neturindiy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy

laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®;

6. DT 5-00,,Saugos ir sveikatos taisykies statyboje®;

7. Kitais Lietuvoje ir ES galiojanéiais jstatymais ir pojstatyminiais aktais - reglamentais,
kuriais privaloma vadovautis, vykdant statybos darbus.

PASTABA: Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumenty, galioja ji keiiantis

dokumentas. Tuo atveju, kai priimamas naujas teisés aktas ar kitas dokumentas, taikomas

pirkimo objektui, laikoma, kad Rangovas turi vadovautis tokiu dokumentu.

ol =~ [

Garantiniai jsipareigojimai:

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo saskaita ir sutartyje numatytais terminais
itaisyti triikumus, atsiradusius dél nekokybiskai atlikty darby, netinkamai panaudoty
medZiagy, nekokybitkos jrangos ar netinkamo jos jrengimo. Garantinis laikotarpis
(pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos). Iki
darby perdavimo UZsakovui dienos uZ patalpas ir turtg esantj juose atsako Rangovas.
Sumontuotai jrangai garantinio laikotarpio terming nustato gamintojas, bet garantinis
laikotarpis negali buti trumpesnis negu 1 kalendoriniai metai. Visiems kitiems darbams
garantinis laikotarpis privalo biiti ne trumpesnis negu numato LR galiojantis teisés aktai.

5.2. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1. Esant poreikini darby vykdymui reikalingy bandymy, apZiGiry, analiziy ir
matavimy atlikimas, statybos darby vykdymo grafiko paruosimas ir suderinimas su
Uzsakovu —po Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau negu per 3 darbo dienas;

5.2.2. Fizinis statybos darby vykdymas etapais, suderintais su UZsakovu — ne ilgiau kaip
per 6 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Numatomi statybos darby
vykdymo etapai (visi keturi etapai privalés biiti vykdomi lygiagrediai):

5.2.2.1.VNO i$vykimo terminalo ,,Airside” zonoje esanéiy patalpy Nr. 2-197 ir 2-161
pertvarkymas | poilsio patalpas ,,Skaitymo ir poilsio oaze®;

5.2.2.2.VNO idvykimo patalpy Nr. 3-70, 3-72, 3-71, 3-69, 3-68, 3-64, 3-65, 3-66 ir
patalpos dalies esanéios tarp 3-65 ir 3-66 patalpy pertvarkymas j maitinimo
patalpas ,,Pilno aptarnavimo restorang®;

5.2.2.3.VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-489, 1-52, 1-53 ir dalies patalpos prie jy
pertvarkymas j prekybines patalpas ,,Arrival duty free®;

5.2.2.4VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-80, 1-81 ir dalies patalpos 1-79
pertvarkymas | prekybines patalpas ,,Turizmo informacijos centra ir/arba
prekybines patalpas*;

6. PRIEDAI

6.1.VNO i3vykimo terminalo ,Airside” zonoje esantiy patalpy Nr. 2-197 ir 2-161
pertvarkymas | poilsio patalpas ,Skaitymo ir poilsioc oazg“ - projektiné
dokumentacija;

6.2.VNO i3vykimo patalpy Nr. 3-70, 3-72, 3-71, 3-69, 3-68, 3-64, 3-65, 3-66 ir patalpos
dalies esangios tarp 3-65 ir 3-66 patalpy pertvarkymas j maitinimo patalpas ,,Pilno
aptarnavimo restorana“ — projektiné dokumentacija;
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6.3.VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-489, 1-52, 1-53 ir dalies patalpos prie jy
pertvarkymas j prekybines patalpas ,,Arrival duty free* — projektiné dokumentacija;

6.4.VNO atvykimo terminalo patalpy Nr. 1-80, 1-81 ir dalies patalpos 1-79 pertvarkymas j
prekybines patalpas ,,Turizmo informacijos centrg ir/arba prekybines patalpas“ —
projektiné dokumentacija.

Uzsakovas: Rangovas:
Valstybés jmoné Lietuvos oro uostai UAB ,,VT statyba““
Generalinis direktorius Direktorius

Gediminas Almantas Tadeusas Botarovigius Y,







