BALSIU K. IR GUOSTAGALIO K. VANDENS GERINIMO IRENGINIY

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 47

Pakruojis, 2017-08-09

UAB “Pakruojo vandentiekis” jmonés kodas 167922698 adresas: Pramonés g. 1, LT-83163 Pakruojis,
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienés, veikian¢io (-ios) pagal bendroveés |status,
(toliau — Uzsakovas) ir UAB "Eigesa", jmonés kodas: 125759732, Paneriy g. 38a, LT-03202 Vilnius,
atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko,veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré¢ $ig Statybos rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1 SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uZbaigimo
akto/deklaracijos pasiraS8ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UzZsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2. punktu, prie§ suraant baigto statyti (rekonstruoti)
Statybos uzbaigimo akta, deklaracija.

1.5 ISlaidos — visos pagrjstai Statybvieteje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6 | Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [rangg).

1.8 Projektas:

Supaprastinti statybos projektai (toliau — Techniniai projektai) — dokumentas, kuriuo
vadovaujantis pasiekiami techniniy darbo projekty tikslai. Uz Techniniy projekty
parengima atsakingas Rangovas.

1.9 | Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 | Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybviet¢je, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

.11 | Statinio statybos techninés prieziaros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezilirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 | Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas — nenumatomas.
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Statybos uzbaigimo aktas / deklaracija — pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas pagal Techniniy
projekty sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby,.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty i$taisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Darby kiekiy Ziniarasc¢iai— Darby kainy Ziniara$¢iai, uzpildyti Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2 SUTARTIES DALYKAS

2.1

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty atlikimo terming atlikti darbus, kurie
numatyti Projektavimo ir rangos darby technin¢je uzduotyje (toliau - Darbai) ir perduoti Darbus kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2 Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

a) Sios Sutarties salygos;

b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai;

¢) Projektavimo ir rangos darby techniné uzduotis;
d) Rangovo Darby kainy ziniarastis;

e) Rangovo pasiiilymas su priedais;

f) Techninis projektas;

g) Kiti dokumentai.

3.3 Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartineéms prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
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Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

3.5

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biiti siunc¢iami
elektroniniu pastu, jy originalus (jei tokie siun¢iami) visais atvejais jteikiant UZzsakovui ir (ar)
Rangovui pasiraytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 14.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ne véliau Kkaip per 5 dienas nuo Sutarties
isigaliojimo. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priemimo
aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas $iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

4.2

UzZsakovas paskiria Statinio statybos techninés priezitros vadovg, kuris vadovaudamasis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby techning priezitira.

4.3

Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, parai$kas ( jei to negali atlikti Rangovas), dalyvauti
posedziuose bei Techniniy projekty rengime.

4.4

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo parengti Techninius projektus, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

5.2

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3

Rangovas sipareigoja nevykdyti Darby, esant nepalankioms gamtinéms salygoms (3altuoju mety
laiku), jtakojan¢ioms Darby rezultato kokybg.

Rangovas nuo Darby pradZios yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimumg bei darby saugg visy Darby vykdymo laikotarpiu.
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Rangovas turi uztikrinti, kad Techninius projektus rengty kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai,
turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestat.

Rangovo parengti Techniniai projektai turi pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui patvirtinti, kuris, ne veliau kaip per 14 dieny, gali:

- pranesti, kad Techniniai projektai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi buti Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perzidirai, arba /




+ pranesti Rangovui, kad Techniniai projektai patvirtinti.

Jeigu per nustatyty terming Uzsakovas ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

5.5

Rangovas privalo uzsakyti ir apmokéti Techniniy projekty konstrukeiniy daliy ekspertizes /kai tai
privaloma]. Rangovas privalo pataisyti Techniniy projekty konstrukcines dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty
ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.6

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai.

5.7

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikimg. Be raSitinio Uzsakovo pritarimo Rangovas negali keisti subrangovy.

5.8

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraS8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

5.9

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose.

5.10

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1 savo saskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2 sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3 valyti ir prizitreti patekimo | Statybviete kelius, aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zzenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmuy.
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Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybviet¢je ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.12

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia gresme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.13

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir Medziagas
pagal Techniniuose projektuose nurodytus reikalavimus.

5.14

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs, tai, Statinio statybos techninés prieziliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

5.15

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami UzsaKovui ar St HYIO

/s

e

2/
A

statybos techninés prieziliros vadovui pries atlickant bandymus), eksploatacijos ir pyi€ziiiros

/4 7 7
- / 7 & <
'y’ & 4 y &
J sl EEET 2
e /4

/
/
/




instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

5.16

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors |ranga, Medziagos
arba Darby kokybe ar Techniniai projektai yra su trikumais, defektais arba kaip Kkitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tas Techniniy projekty
dalis, [ranga, Medziagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo pakoreguoti Techninius projektus (jei
reikia), iStaisyti trukumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad $ie atitikty Sutartj.
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Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1 bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.17.2° bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

5.18

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui lankytis Statybvietéje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.19

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduoti Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy prieziira atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.20

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
UZzsakovas galety naudoti, priziliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.21

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos, ir turi galioti iki
Statybos uzbaigimo akty/ deklaracijy isdavimo.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINALI

6.1

Darby atlikimo terminas yra 12 mén. nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus. Darby atlikimo terminas
gali biti pratestas, bet ne ilgesniam kaip dviejy ménesiy laikotarpiui.

6.2

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priemimo bei Statybos uzbaigimo
aktai/deklaracijos, ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1

Uzsakovas perima Darbus:
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7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
7.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-prieémimo ir Statybos uzbaigimo aktai/deklaracijos.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu de¢l Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos technings priezitiros vadova.

7.2

Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 7.1. punktg, per_10 dieny privalo:

7.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priemimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasg. Tokiame
sqraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-
priemimo aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieziiros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradejimo. Jei statybos uzbaigimo komisijos neprivaloma Saukti, tada
suraSomos deklaracijos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta
Statybos uzbaigimo procedra.

7.3

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos arba deklaracijy suraSymo dienai
privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi buti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo
salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialia aprangg, pateikti
statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus
defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1

Priimtg sutarties sumag sudaro: 96.214 Eur, 00 ct ( devyniasdeSimt SeSi tikstanéiai du Simtai
keturiolika eury, 00 ct)

PVM : 20.204 Eur, 94 ct ( dvideSimt tukstanéiy du Simtai keturi eurai, 94 ct)

Priimta sutarties suma su PVM: 116.418 Eur, 94 ct (vienas Simtas SeSiolika tiikstan¢iy keturi
Simtai aStuoniolika eury, 94 ct). | Sutarties kaing yra jskaiiuoti visi Rangovo patiriami
projektavimo, paslaugy suteikimo ir darby atlikimo kastai, statybiniy medziagy, jrangos bei
priemoniy jsigijimo i$laidos, visi Rangovo mokami mokesc¢iai, rinkliavos ir kitos i$laidos,
susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

8.2

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutart atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Darby
kainy ziniara$¢iuose nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

83

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus / deklaracijas bei Rangovas
iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

8.4

Pakruojo rajono savivaldybés sprendimu 2017-03-30 Nr. T-86 Uzsakovui buvo numatyta skirti
lé3as, iSmokant jas per 60 meén., kad Sis apmokeéty uz Darbus. Uzsakovas gaves lésas i§ Pakru 0
rajono savivaldybés ne veliau kaip per 5 kalendorines dienas praveda Rangovuj< '
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Uzsakovas sumoka Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
i§simokétinai lygiomis dalimis per 60 mén., pradedant nuo 2018 m. balandzio mén. Mokéjimai
bus vykdomi vienqg kartq per metus iki balandZio mén. 30 d.

Atsiskaitymo grafikas:

2018 m. balandzio mén.- 19.242,8 0 be PVM, bendra suma su PVM - 23.283 Eur, 79 ct;

2019 m. balandZio mén. - 19.242,8 0 be PVM, bendra suma su PVM - 23.283 Eur, 79 ct;

2020 m. balandZio mén. - 19.242,8 0 be PVM, bendra suma su PVM - 23.283 Eur, 79 ct;

2021 m. balandZio mén. - 19.242,8 0 be PVM, bendra suma su PVM - 23.283 Eur, 79 ct;

2022 m. balandZio mén. - 19.242,8 0 be PVM, bendra suma su PVM - 23.283 Eur, 78 ct.

8.5

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.4. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — /0,02%] nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng. Delspinigiai negali biti skai¢iuojami, jei véluojama apmoketi del treciyjy asmeny
veiksmy.

8.6

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Sutartyje nurodytus atvejus:

8.6.1. Tuo atveju, jei teisés aktais biity pakeistas tiesiogiai su Sutarties 8.1.punkte nurodyta
Sutarties objekto kaina susijes PVM, kainos Saliy susitarimu gali bati kei¢iamos atitinkama dalimi,
atsizvelgiant | kainos sudétyje esan¢io PVM dalj. Kainos kei¢iamos prie Darby kainos be PVM
pridedant naujg PVM. Naujos kainos gali biiti pradétos taikyti nuo Saliy pasiraiytame atitinkame
susitarime numatytos datos.

8.6.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Darby atlikimo terminas trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti
perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos
ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu
buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos
dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro
kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos
perskaic¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rasty
apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir
abiems Salims patvirtinus parasais.

9. SUTARTIES PAKEITIMAI

9.1

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokiasSutarties
sglygas, Kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinky-
biy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties Saliy.
keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybé
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9.2

Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuo-
Jama arba del perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar
Rangovo funkeijy perdavimo ,,vidinio™ persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz Sutarties vyk-
dyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam iikio subjektui (-ams). D¢l Sutarties pertvarkymo,
reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysiancio iikio subjekto
(-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tGikio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta
Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties 3alis, jis turi turéti ne zemesne
kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

9.3

Rangovo pasiiilyme jvardintos medziagos gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu ir tik tuo
atveju, jeigu Sie medziagy pakeitimai yra butini Darbams uzbaigti. Tokie pakeitimai Sutarties kei-
timu nelaikomi.

9.4

Bet kokj papildomg Darba, kuris yra biitinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus,
Uzsakovas turi pirkti VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1

Uzsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Jei per Uzsakovo nurodytg terming Rangovas neiStaiso defekty. Uzsakovas Rangovo sgskaita turi
teis¢ iStaisyti defektus pats arba kity pagalba. Rangovas privalés Uzsakovui apmokéti islaidas,
kurias iStaisydamas defektus Uzsakovas patirs.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

11.2

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

I1.2.1.nevykdo Sutarties sglygy 11.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymu;

11.2.2. nepradeda ilgiau kaip 3 meén. vykdyti Darby, Kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby atlikimo grafikg ir tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$ Statybvietés.

11.3

Nutraukus Sutartj pagal 11.1. ar 11.2. punkta:

I'1.3.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto issaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

11.3.2.Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas [$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UZsakovo I8laidas, atsiradusias del Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui

iSmokéti Rangovui.




11.4

UZzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

11.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.4.2. 18laidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

11.4.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiemeé tikédamasis baigti Darbus.

11.5

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

11.5.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
ratu praneSe¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors Kity i§ Sutarties arba Kitaip kylanciy jo teisiy.

11.6

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

I1.6.1.nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

11.6.2.perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

I1.6.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCAI

12.1

Sutarties Salys visus gincus stengiasi idspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i¥désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 20 dieny. Gingas turi biiti i3sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako | pasiiilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusnos Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14. KONTAKTAI
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14.1 Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba .

14.2 Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB “Pakruojo vandentiekis” UAB "Eigesa"

Pakruojo m. LT-83163 Pramonés g. 1, Paneriy g. 38a, LT-03202 Vilnius

El. pastas: info@vandentiekis.com EL pastas: info@eigesa.lt

Imones kodas: 167922698 imonés kodas: 125759732

PVM kodas: 11679226917 PVM kodas: 1257597314

Atsisk. sask. LT47 4010 0456 0003

0308 AB DNB bankas Atsisk. sgsk: L'T21730001007047550, AB “*Swedbank”

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig ju valig ir ketinimus, pasira§é:

Pasirasanc¢iojo vardas, pavarde PasiraSanciojo vardas, pavarde
Laima Bernotiené Eimantas Baravykas

Pareigos: dlrektorlausv)pavaduo;/oja
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