

## SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė EUR be PVM / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė EUR be PVM	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (KP), subrangovas (S)	Ar išduotas pripažinimo tinkamu naudoti aktas? -Taip -Ne
Bukčių vandens ruošimo įrenginių statyba	Bendra projekto vertė 4.460.148,29 EUR. Projektavimo darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai. Slėginiai drumstumo, geležies, mangano, amonio, vandenilio sulfido šalinimo įrenginiai, 542 m³/h, 13 000 m³/d. Vandentiekio tinklai 553,70 m Drenažo tinklai 72 m	4.460.148,29 EUR	Darbų pradžia 2012-11 Darbų pabaiga 2015-01	100	UAB „Vilniaus vandenys“ Vilnius	KP	Taip
Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas Valiulių kaime	Bendra projekto vertė 72.318,12 EUR. Projektavimo darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai. Nuotekų valymo įrenginiai 15 m³/d. Nuotekų tinklai DN200 521m, DN110 17m	72.318,12 EUR	Darbų pradžia 2013-04 Darbų pabaiga 2014-10	100	Šakių rajono savivaldybės administracija	R	Taip
Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Jonavoje	Bendra projekto vertė 2 606 580,17 EUR. Projektavimo darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai. Slėginiai drumstumo, geležies, mangano, amonio, vandenilio sulfido šalinimo įrenginiai, 600 m³/h, 8000 m³/d. DN110-DN400 vandentiekio tinklai 683,09m, DN110-DN400 nuotekų šalinimo tinklai 181,38m	2.606.580,17 EUR	Darbų pradžia 2013-09 Darbų pabaiga 2015-12	100	UAB „Jonavos vandenys“ Jonava	R	Taip
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose	Bendra projekto vertė 1 432 060, 31 EUR. Vandentiekio tinklai 2651,73m, nuotekų tinklai 3534,37 m	1.432.060,31 EUR	Darbų pradžia 2015-04 Darbų pabaiga 2015-09	100	UAB „Druskininkų vandenys“ Druskininkai	KP	Taip

Direktorius



Eimantas Baravykas