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Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota
buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Jjuridiniy asmeny registre, atstovanjama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojanéio
Administracijos direktoriy, Virgilijaus Pozingio, veikian&io pagal Administracijos nuostatus (tolian —
Uzsakovas), ir

uZdaroji akeiné bendrové ,, Tima®, juridinio asmens kodas 177016534, kurios registruota buveineé
yra Pramonés g. 4A, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Petro Juraikos, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu 3ioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®,
atsizvelgdami | supaprastinto mazos vertés pirkimo apklausos biidu, jvykusio 2017 m. liepos 20 d., rezultatus,
sudar¢ Sig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Silutés r. sav. Gardamo mstl. esantios Sauliy g. dalies ir Tenenio g.
kapitalinio remonto darbai (toliau — Darbai). Darby apimtys ir reikalavimai jiems atlikti numatyti $ios
Sutarties sglygose ir Techningje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) bei preliminariuose darby kiekiy
ZiniaraS€inose (Sutarties 4 priedas). Projektavimo paslaugy apimtys ir savybés nurodytos projektavimo
uzduotyje (Sutarties 3 priedas).

1.2, Pagrindiniai darbai:

1.2.1. Sauliy g. kapitali¥kai remontuojamos atkarpos ilgis ~ 372 m.;

1.2.2. Tenenio g. kapitaliSkai remontyojamos atkarpos ilgis ~ 383 m

1.3. Rangovas turés:

1.3.1. parengti du atskirus kapitalinio remonto projektus pagal prcgektavimo uzduot], pateikty sutarties
3 priede; .

1.3.2. atlikti kapitalinj remonta pagal parengtus projektus;

1.3.3. gauti statyba leidZian¢ius dokumentus kapitalinio remonto darbams pagal parengtus kapitalinio
remonto projektus;

1.3.4. atlikti statinio projekto vykdymo prieZiilirg visg rangos darby vykdymo laikotarpj;

1.3.5. parengti Statinio kadastring byla (-as), parengti geodezines nuotraukas;

1.3.6. savo saskaita turés paSalinti i§ Statybvieiés visas statybines atliekas ir $fuksles.

1.4. Vykdant darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojandiais jstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimais, Statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy
taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.4.1. Darbams atlikii naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lictuvos Respublikoje
galiojancius standartus (aktuali redakcija).

1.4.2. Statybos produktai privalo turéti atitikties deklaracijas (gamintojo techniniai dokumentai arba
lygiaverciai jrodymai).

1.5. Paslaugy/darby atlikimo vieta: Sauliy g., Tenenio ., Gardamo mstl., Silutés r. sav,

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. 8i Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2, Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu metu, yra:

Sutarties kaina be | 93 363,53 Eur (devyn1asdes1mt trys titkstan€iai trys Simtai $eSiasdedimt trys eurai, 53
PVM, Eur ct)
~EVM, Eur 19 606,35 Eur (devyniolika tikstanciy $ei Simtai Sedi curai, 35 ct)
Eendra Sutarties | 112 969,88 Eur (vienas Simtas dvylika tiokstangiy devyni $imtai $efiasde§imt devyni
/kaina, Eax eurai, 88 ct)
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2.1.1. Bendros kainos sudedamosios dalys pateiktos Kainos sudedamyjy daliy lenteléje (Sutarties 1
priedas).

2.3. Si suma atitinka Rangovo pasililymg, pateikty vieSojo supaprastinto maZos vertés pirkimo
apklausos biidu metu. Uz $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte bei
Techningje ir projektavimo darby techningje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).

2.4. | darby kaina jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, prieZiiira, derinimas,
bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés islaidos, Rangovo mokami mokesgiai, pelnas su galimai
numatoma Rangovo rizika, prievolés ir jsipareigojimai, apibréZti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (jskaitant
PVM) ir vises kitos Rangovo i$laidos.

2.4.1. Darbai Sutarties kainoje yra jvertinti kompleksidkai, kartu su visais palydindiais darbais,
papildomais elementais, reikalingais darbo resursais.

2.4.2. Tiekéjo nurodyta darby kaina taikytina ir darbui Ziemos arba nakties metu (jeigu tokie
pasitaikyty).

2.5. Sutartyje numatyta fiksuota darby kaina, kuri nebus keiiama visg Sutarties vykdymo laikotarpi.
Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty PVM tarifo dydis,
likutinei sutarties vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Kaina be PVM nekeitiama. Kainos
perskai€iavimas jforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Sutarties galiojimo terminas — sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki tol, kol
pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutravkiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.6.1. Projektavimo paslaugy terminas — 3 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos;

2.6.2, Darby atlikimo terminas — 12 mén. nuo statyba leidZianfio dokumento gavimo dienos, su
galimybe darby atlikimo terming pratesti 1 (viena) kartg 6 (3e$iems) ménesiams;

2.6.3. projekto vykdymo priezitira — per visg rangos darby vykdymo laikotarpj.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo teisés ir pareigos:

3.2.1. UZsakovas tikrina Rangovo darba ir praneda apie nustatytas esmines klaidas ar paZeidimus
(foliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés;

3.2.2. UZsakovas privalo pranedti Rangovui apie bet kokius Neatitikimus iki darby priémimo-
perdavimo akto suraymo dienos;

3.2.3. Jeigu Rangovas neiStaise Neatitikimy UZsakovo nurodytu laiku, UZsakovas apskaidiuoja
Neatitikimy i$taisymo kaing, kuria Rangovas privalo apmokeéti;

3.2.4. UZsakovas laiku atsiskaito su Rangovu uz atliktus darbus.

3.3. Rangovo teisés ir pareigos:

3.3.1. Darbus turi atlikti laiku ir kokybiskai, vadovaudamasis galiojangiais LR jstatymais, teisés aktais,
statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklemis, rekomendacijomis bei standartais;

3.3.2. Darbams atlikti naudojamos medZiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje
galiojancius standartus;

3.3.3. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su galiojangiais jstatymais
ir sutarties sglygomis;

3.3.4. Rangovas, gaves pranesimg apie Neatitikimus i§ UZsakovo, privalo §iuos Neatitikimus iftaisyti
Uzsakovo nurodytu laiku;

3.3.5. Jeigu Rangovas neiStaisé¢ Neatitikimy UZsakovo nurodytu laiku, UZsakovas apskai&iuoja jy
iStaisymo kaing ir Rangovas $ig kaing privalo apmokéti,

3.3.6. Rangovui nepriklauso papildomas apmokéjimas vz i$laidas, kuriy buvo galima i$vengti, pateikus
isp&jima laiku;

3.3.7. Uzsakovui praSant, Rangovas privalo pateikti detaly kainy i88ifravima kiekvienam jkainiui

darby kiekiuose.



4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Atlikty darby priémimas-perdavimas vykdomas, kai Rangovas UZzsakovui pateikia paZymg apic
atlikty darby verte, atlikty darby akta, Sio akto pagrindu i§radyta saskaita-faktiira. Dokumentuose turi biiti pilnai
nurodytas Uzsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties tumeris, akto
(jeigu toks bus paskirtas) ir Rangovo.

4.2, Darbai laikomi visigkai baigtais UZsakovui pasirasius galutinj atlikty Darby perdavimo -priémimo
akts.

4.3. Rangovas kartu su atlikty statybos darby perdavimo statytojui (UZsakovui) aktu turi pateikti
dokuments, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg rangos sutart;.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termine metus, 3alinimo i$laidy apmokéjimg statytojui
(Uzsakovui). Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné
kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Sis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant
nesudétinguosius statinius. Dokumentas, uZtikrinantis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymg pagal
pasiraSyta rangos sutartj, taip pat turi biiti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos uzbaigimo akta
ar deklaracijos apie statybos uZbaigima patvirtinima.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyts atsiskaitomaja saskaita.
Mokeéjimai atliekami eurais. Avansas nemokamas.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZsakovui naudojantis informacingés
sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonemis pateikiamos sgskaitos nebus priimamos ir
apmokamos.

5.3. UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 60 (SefiasdeSimt) dieny
nuo tinkamy mokéjimeo dokumenty, nurodyty 4.1 punkte, gavimo dienos.

5.4, Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepa3alinti
anksdiau nurodyti apmoketi darby neatitikimai.

5.5. Finansavimo %altinis — Europos sajungos struktfiriniy fondy léSos ir Silutés rajono savivaldybeés
biudzeto 1é50s.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas moka
delspinigius po 0,02 % nuo neatlikiy darby/nesuteikty paslaugy uz kiekviena pavéluota diena.

6.2. Rangovo civiliné atsakomybé turi biiti apdrausta privalomuoju draudimu LR Statybos jstatymo
11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

6.3. UZsakovas, laiku nejvykdes mokejimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
netesybas po 0,02% delspinigiy nuo laiku necapmokétos sumos uZ kiekviena uzdelsty diena.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
pateikti kitai Saliai registruotu paitu, faksu ar elektroniniu paStu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais
adresais, fakso numeriais ar ¢l. paSto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies | Silutés rajono savivaldybés administracija | UAB , Tima®
pavadinimas
_Adresas | Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Pramonés g/ 4a, 99116 Siluté
Tlefonas (8 441) 79 266 (8 441) 52 806
Faksas (8 441) 51517 (8 441) 52 806




| EL pastas | administracija@silute It | info@tima.lt

7.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama
ne véliau, kaip prie$ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar
atsilicpima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai deomenimis, priedtarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

UZsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé Modestas Ozelis Ratmondas Juraska
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silut¢ | Pramones g. 4a, 99116 Silute
Telefonas (8 441) 79 234 (8441) 52 806
Faksas (8441) 51517 (8 441) 52 806
El. pastas Modestas.ozelis@silute. It info@tima.lt
8. SUBTIEKEJAX

8.1. Sutarties vykdymui projektavimo darbams pasitelkiamas subtickéjas UAB TS Projects™, jmonés
kodas 300021780, adresas Lietuvininky g. 61-1, Siluté.
8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves rastitka jo sutikimg, gali keisti
subtiekéjg (-us), tadian nawjy subtickéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso sglygose subtiekéjams keltus
kvalifikacijos reikalavimus.
8.3. Subtiekejy pakeitimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny
nuo Uzsakovo rastisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos.

9, GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile ginai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, ginéai ar nesutarimai
sprendziami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose,
pagal UZsakovo buveinés viets ar arbitraZe.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties Salys gali nutraukti pirkimo sutartj anks&jau sutartyje numatyto termino, jeigu kita Salis
sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutartics pazeidimas arba Saliy susitarimu, Salims
pasiraius susitarima. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.2. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teise sustabdyti Darbu ar kurios nors jy dalies
vykdymg. Atnaujinus Darby vykdymg Sutarties terminas pratesiamas laikotarpiui, likusiam darby vykdymui
iki Sutarties sustabdymo.

10.2.1. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde$imt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali raSytiniu praneSimu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30
(trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutart].

10.2.2. Jei Darby vykdymas stabdomas dél Rangovo kaltés, UzZsakovas, atsiZzvelgdamas | klaidos ar
pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau
sumokétas sumas.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleid¥iamos nuo Sios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy vykdymo,
jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasira§ymo. Nenugalimos jégos faktg turi
jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr, 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997-

=3 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeidianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per 10 dieny
nuyo aplinkybiy atsiradimo. Nepranedimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo,



11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby atlikimo
terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiv negali biiti keitiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
bei kurie atitinka Vieyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galia turiniais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovul,

12.3. Del visko, kas tles1og1a1 nereglamentuota $ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis galiojandiais
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsigjama $ios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas — Kainos sudedamyjy daliy lentelé;

12.42. 2 priedas — Techniné specifikacija;

12.4.3. 3 priedas — Projektavimo u#duotis;

12.4.4. 4 priedas — Preliminariis darby kiekiy Ziniaraitiai.

13. SALIY REKVIZITAI TR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS;:

Silutés rajono savivaldybés administracija Uzdaroji akeiné bendrové ,, Tima*

Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute Pramongs g. 4A, .T-99116 Siluté

Imoneés kodas 188723322 Imonés kodas 177016534

PVM kodas - (ne PVM mokétoja) PVYMkodas LT770165314

A.s. LT137300010113194651 A. 5. LT987180700000467966

AB ,,Swedbank* AB éiauliq bankas

Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 52 806

faks. (8 441) 51517 faks. (8 441) 52 806

el. p. administracija@silute.lt el. p. info@tima.lt
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2017-08-4F

Rangos darby sutarties
Nr. £5 (i 4.5 |~950
1 priedas* /
KAINOS SUDEDAMOSIOS DALYS
Eil. Nr. Darby pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su
PVM, Eur Eur PVM, Eur
i. Silutés r. sav. Gardamo mstl. esandios Sauliy g. ir Tenenio g. dalies kapitalinio remonto
darbai:
1.1 Kapitalinio remonto projekty parengimas 1 847,93 388,07 2 236,00
1.2, Kapitalinio remonto darbai 91 215,60 19 155,28 110 370,88
1.3. Projekto vykdymo prieZitira 300,00 63,00 363,00




TECHNINE SPECIFIKACIJA
(pridedama)

2017-08-47
Rangos darby sutarties

Nr. RS ~( 4.9. 5;,?-550

2 priedas



SILUTES R. SAV., GARDAMO MSTL., ESANCIOS SAULIU G. ATKARPOS (372 M.} IR
TENENIO G. (383 M.), KAPITALINIO REMONTO DARBAI

TECHNINE SPECIFIKACILIA

1. Pirkimo objektas: Silutés r. sav., Gardamo mstl,, esandios Sauliy g. atkarpos (372 m.) ir Tenenio g.
(383 m.), kapitalinio remonto darbai. :
2. Perkandioji organizacija/U¥sakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas
188723322, LT-99133 Siluté, Dariaus ir Giréno g. 1. 5
3. Statybos vieta: Sauliu g., Tenenio g., Gardamo mstl., Silutés r. sav.
4. Finansavimo ¥altinis: Silutés rajono savivaldybés biudZeto 1é3os, Europos struktiiriniy fondy lé3os,
5. Darby apimtys:
5.1. Siuo pirkimu yra numatoma jsigyti Sauliy g. atkarpos (372 m.) ir Tenenio g. (383 m.)
kapitalinio remonto darbus, jrengiant pagrindus ir asfaltugjant.
5.2. Rangovas savo saskaita privalés parengti/atnanjinti kadastriniy matavimy bylg.
5.3. Rangovas savo saskaita privalés parengti geodezines nuotraukas.
5.4. Tikslesni darby kiekiai nurodyti darby kiekiy Ziniaratyje (pridedama).

Tickéjas vykdydamas sutartinius jsipareigojimus privalés vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

6. Statinio bendrieji rodikliai:
Sauliy g, (inventorinis Nr, 4G6)
Kapitaliskai remontuojama atkarpa: 372 m.;
Tenenio g. (inventorinis Nr. 4G7)
Kapitaliskai remontuojama: 383 m.

7. Pirkimo objekto trumpas apibiidinimas:

Kapitaliskai remontuojamy gatviy danga Zvyras. D¢l dangos tipo, ypaé vasarg, esant
automobiliy eismui kyla daug dulkiy, kas neigiamai veikia gyvenimo kokybe. Dél Zvyrkelio duobiy
patiriamos daZnesnés automobiliy vaZiuoklés remonto i$laidos.

Tikslesnés projekto apimtys, apibiidinimai ir paaiSkinimai pateikiami projektavimo
uzduotyje (pridedama).

Modestas Rauktys, (8 441 79 234) ¢l. p. modestas.rauktys@silute.lt
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACLJA)
(pridedama)



éilu’[és
administraci

tracijos
Sigitas Seputis

direkiorius

I

SILUTES R. SAV.,, GARDAMO MSTL., ESANCIOS SAULIU G, ATKARPOS (372
M.) IR TENENIO G. (383 M.), KAPITALINIS REMONTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

52 Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. | Silutés r. sav., Gardamo mstl., esancios Sauliy g. atkarpos (372 m.)
ir Tenenio g. (383 m.), kapitalinio remonto projektas
2. | Statiniy grupés sudétis. -
3. | Statinio (-iy) ar statiniy Sauliy g, (inventorinis Nr. 4G6)
grupés  paskirtis  ir Kapitali$kai remontuojama atkarpa: 372 m.;
bendrieji (techniniai ir Tenenio g. (inventorinis Nr. 4G7)
paskirties) rodikliai, Kapitalikat remontuojama: 383 m.
4. | Statinio statybos riisis, | Kapitalinis remontas
5. | Statinio kategorija. Neypatingas statinys
6. | Statiniy apibidinimas, | Kapitalidkai remontuojamy gatviy (abiejy) danga yra Zvyras. Dél
esama padétis. esamo dangos tipo, ypa¢ vasara, esant automobiliy eismui kyla
daug dulkiy, kas neigiamai veikia gyvenimo kokybe. Abiejy gatviy
Zvyro danga yra duobéta.
7. | Statinio projekto | Techninis darbo projektas
rengimo etapas.
IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkancdiosios organizacijos
pateikiami duomenys
8. | Projektavimo paslaugy
apimtfis: _
8.1. | projektavimo Siluteés r. sav., Gardamo mstl., esanéios Sauliy g. atkarpos (372 m.)
paslaugos; ir Tenenio g. (383 m.), kapitalinio remonto darby techninio darbo

projekto parengimas. Rengiami du atskiri techniniai darbo
projektai ir jiems gaunami atskiri statybg leidzZiantys
dokumentai. Projekty apimtis ir detalumas turi bati pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, statiniy statybos skaitiuojamajal
kainai nustatyti, projekty bendrajai ekspertizei atlikti, statybg
leidZian¢iam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti.

Projekty  sudedamosios dalys  nustatomos atsizvelgus |
projektuojamy statiniy specifika. Galutine  techninio darbo
projekto daliy sudétj nustato projektuotojo projekto vadovas.




ﬁ:f Pavadinimas Reikalavimai

8.2. | kitos paslaugos, | - Visy Siam objektui reikalingy salygy uZsakymas, gavimas ir jy
susijusios su | realizavimas rengiamame projekte kity projekty parengimui
projektavimo reikalingy salygy ar leidimy gavimas;
paslaugomis. - Statybg leidZianc¢io dokumento UZsakovo vardu gavimas;

- Projekty viesinimas, aptarimas su visuomene (jei toks bus
reikalingas).

9. | Projektavimo paslaugy | 3 ménesiai, nuo dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar statiniy
trukmeé ménesiais grupés projekio dokumentams parengti pateikimo

10. | Pastaugy teikéjui | Statiniy teisinés registracijos ir kadastriniy matavimy dokumentai
pateikiamos
dokumenty, reikalingy
statinio (-iy) ar statiniy
grupeés projekto
dokumentams parengti,
kopijos

IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11. | Projekto rengumo Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
teisés aktai, | ekspertizé” ir kiti galiojantys jstatymai ir teisés aktai, statybos
normatyviniai statybos | techniniais reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai
technimai dokumentai | dokumentai.
bei normatyviniai Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy
statinio  saugos  ir | perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
paskirties dokumentai. | turi vykdyti sutart] pagal galiojandius teisés aktus, ta¢iau apie tai

turi informuoti statytoja.

12, i Aplinkos, visuomenés | Projektuojant Silutés r. sav., Gardamo mstl., esanéios Sauliy g.
sveikatos saugos, | atkarpos (372 m.) ir Tenenio g. (383 m.), kapitalinio remonto
kraStovaizdzio, darbus, atsizvelgti j treCiyjy asmeny interesus ir nepabloginti esamos
nekilnojamyjy kultGiros | situacijos.
paveldo vertybiy,
treCiyjy asmenuy
interesy apsaugos,
saugomos  teritorijos
apsangos  ir  kitos
apsaugos (saugos),
neigaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

13. | Esminiai funkciniai Projekto tikslas ~ pagerinti Gardamo mstl. susisiekimo kokybe.
{paskirties), architektiiros | Bendruoju atveju abejiems projektams keliami reikalavimai:
(estetinius), 13.1. Projektuojama asfalto danga su Sal&iuvi nejautriu sluoksniu bei 15
technologijos, techniniai, | cm storio skaldos pagrindu. Asfaltbetonio dangos storis ne maZiau 6 cm.
ekonominiai,  kokybés,
reikalavimai  bei kit
rodikliai ir
charakteristikos statinjui

14. | Nurodymai  sprendiniy | - pateikti projekts statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

dertnimui, jy pritarimui ir
pan.

suderinimg (prie$ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami
protokolu);




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- parengta Projekis suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju.

- statinio rodikliy patetkimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1,05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalitkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duota statyba leidziantj dokumenta
padariniy 3alinimas® suderinti supaprastinty rekonstravimo projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus
radytinius pritarimus projektui iki prasymo idduoti statyba leidziantj
dokumentg (jei reikalinga).

Projekio ekspertizé.

Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka statytojas (uZsakovas).

- Laiku iStaisyti netikslumus ir padalinti pagristus supaprastinto
rekonstravimo projekto tritkumus, pateiktus ekspertizés ifvadose.

Projekto paveldosaugine eksperiize (esant poreikiuij:

Projekto paveldosauging ekspertizg uzsako ir uz ja apmoka uzsakovas.

- Laiku iStaisyti netikslumus ir paSelinti pagristus supaprastinto
rekonstravimo projekto tritkumus, pateiktus ekspertizés isvadose.

Statybos leidimo gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
»Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyby leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®
gauna statybg leidZiantj dokuments.

- Projekto jkélimas | Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieZitros informacing sistema _ Infostatyba*.

- _ Statybg leidZianc¢io dokumento statytojo vardu gavimas.

15.

Reikalavimai  projekto
rengimo dokumenty
kaibai {(-oms).

Projektas turi biiti parengtas lietuviy katba

16.

Reikalavimai  projekto
rengimo dokumenty
fforminimui, sudédiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui  STR  1.04.04:2017  _Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties
nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi bati sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti,
fapai neplysty.

UZsakovui pateikiami:

4 egzemplioriai (visy daliy) analogitkal suformuotoms

popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parasais

skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio
dokumento minimalus raiskos reikalavimas - 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis -~ 10 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai *pdf, *jpg. Jei
teikiama kompiutering laikmena su el. paragais patvirtintomis
statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el parasu
patvirtintos rinkmenos dydis ~ 10 MB, galimi el. parasu
patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —

*.docx, *.xisx, *pdf, *jpg. Kiekvienos statinio elektroninio

projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi




Eil. |
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama taip,
kad joje biity jradyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma
pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty,
Taip pat | CD privalomi jrasomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).
Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé retkalinga,
projektuotojas  pateikia  statytojui 1 egzemplioriy  techninés
dokumentacijos popierine forma ir | egzemplioriy skaitmenine forma.

Topografing nuotraukg M1:500 (jei bus privaloma) — 2 egz. popicriuje ir
2 egz. skaitmeningje laikmenoje.

Techninés specifikacijos
priedai:

Perkancioji organizacija nurodo, kad Technines specifikacijos priedai
yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis.f

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai (jeigu Sios paslaungos jsigyjamos)

18.

Statinio projekto
vykdymo prieZitira

Statinio projekto vykdymo pricZitra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos prieziara®.

Techninés uzduoties

pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés widuoties dalis.

Projektavimo uzduotis gali biti tikslinama projektavimo eigoje.

PARENGE:

Ukio skyriaus vytiausiasis specialistas LZ lﬁ\ - Modestas Rauktys

SUDERINTA:

Architektliros ir urbanistikos skyriaus

vyriausiasis specialistas —
Savivaldybés vyriausiasis architektas

Ukio skyriaus vedéja

Edmundas Benetis

Stanislova Dilertiené

Planavimo ir plétros skyriaus vedéjas / @ 7 Remigijus Budrikas




